
Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 1

CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LA OBRA DE ARQUETA DE TOMA A BARAKALDO DESDE LA CONDUCCIÓN 
RONTEALDE-SEFANITRO .EXPEDIENTE Nº 2566

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo

☒  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato:  Francisco Gomez Amigo
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA DE ARQUETA DE TOMA A BARAKALDO DESDE LA 
CONDUCCIÓN RONTEALDE-SEFANITRO
2.-Necesidades a satisfacer: Permitir la correcta conexión de ambas canalizaciones de 
abastecimiento, de manera que las zonas dependientes de la tubería de Nocedal dispongan de 
condiciones de presión y caudal adecuadas
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes:  La ejecución de una única actuación de conexión 
de canalizaciones en un espacio relativamente reducido en el que deberá simultanearse la 
obra de hormigón con las instalaciones (tuberías y mecanismos) optimizando tiempos de 
ejecución y minimizando la afección al entorno. La ejecución del contrato integro, sin división 
en lotes, supone adicionalmente una gestión más adecuada de las labores de control 
ambientales, de gestión de residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en 
las obras.
Descripción e importe de lote: No se aplica

4.-CPV:
Código CPV: 5200000-9    
Descripción: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:  No se aplica

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
6.-Naturaleza Jurídica

             ☒Administrativa ☐ Privada

.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 
NOVENTA CON CINCUENTA Y TRES EUROS 
(285.190,53) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 285.190,53 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 

3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

             Año 2020:    Presupuestaria la 45204 60111        285.190,53 €

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒ NO 
Tipo de fondo:         % de cofinanciación: 

7.-Forma de pago:  Ordinaria
8.-Abonos a cuenta: No

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total:
   CUATRO (4) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del Replanteo.
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  Un (01) año.
5.-Lugar ejecución del contrato: Barakaldo
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
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☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior 
a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un 
año. (427.785,80 euros)

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos 5 años, que 
sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o 
subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, 
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad 
media del contrato, es decir, 199.633,37 €.

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de 
exigencias.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
La solvencia técnica solicitada podrá ser sustituida por la siguiente clasificación:

Grupo E subgrupo 1 categoría 2

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

La documentación técnica se estructurará preferiblemente en el orden y con el contenido que a 
continuación se específica:

MEMORIA TÉCNICA Y METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN

 Análisis del proyecto
El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones relativas a la 
documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento del mismo. Así mismo, se valorará el 
estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, así como cualquier otra 
circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato.

 Estudio de la ejecución de la obra
En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los procesos 
constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo, detallando los 
métodos que se proponen para ello. Entre otros:

o Asegurar el mantenimiento de acceso viario y peatonal a las propiedades colindantes. Los equipos 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
de trabajo deberán garantizar los cruces con los vehículos ajenos a la obra que quieran acceder a 
las propiedades existentes en el entorno de las obras. Se indicarán y señalizarán claramente los 
itinerarios peatonales alternativos resultantes de la ocupación del suelo para la realización de las 
obras así como los accesos a la iglesia colindante.

o Mantenimiento en servicio, durante la ejecución de las obras, de las siguientes conducciones que 
discurren enterradas en el entorno de la actuación:

o Conducción Rontealde Sefanitro FD 350 mm.
o Conducción de Nocedal HACC 350 mm
o Red de pluviales, saneamiento y alumbrado del entorno.

o Realización de las operaciones de conexión de las instalaciones proyectadas con las existentes 
para que dichas operaciones puedan realizarse en un tiempo inferior a 5 horas.

o Minimizar el impacto de las obras a los vecinos del entorno. Se valorarán las medidas que 
proponga el licitador para minimizar el impacto de las obras y las afecciones a los usuarios (calidad 
del aire, suciedad del entorno, ruidos…).

MEDIOS A DISPOSICIÓN DE LA OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

 Medios a disposición de la obra

o Se aportará el Organigrama y descripción funcional de la Organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación y aportando 
su cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de 
funciones entre las distintas empresas participantes. 

o El personal deberá contar con experiencia en obras similares, en particular, el Jefe de Obra deberá 
tener una experiencia mínima de 10 años en obras similares. Se detallará la relación de equipos 
propuestos, concretando su número y dimensionamiento en mano de obra y maquinaria, así como 
su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien fundamentados.
o En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros parte de los 

trabajos, deberán indicar el nombre de éstos, referencias y porcentaje que aquellos 
representan sobre la totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil 
empresarial o clasificación.

o Se presentará una tabla resumen con la relación de los materiales a suministrar en obra, 
especialmente de los que son críticos para la obra, incluyendo marca y modelo. Las 
especificaciones técnicas de los mismos, así como el compromiso de suministro se adjuntarán 
en un anexo independiente. Entre otros:

 Tuberías y piezas de fundición dúctil.
 Tuberías y piezas de polietileno
 Tuberías y piezas de PVC
 Tuberías y piezas de Acero
 Válvulas de mariposa y compuerta y su actuador
 Carretes de desmontaje
 Manómetros
 Caudalímetro
 Válvula reductora de presión
 Hormigones

El material ofertado es vinculante y deberá ser el que el contratista suministre en caso de resultar 
adjudicatario. 

 Planificación general de la obra y Programa de Trabajos
Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras 
teniendo en cuenta la ubicación de las mismas y medios propuestos para su ejecución.

Se incluirá una programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y medios 
puestos a disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorará:

o El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de las 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
mismas en la ejecución de los diversos tajos y tramos de obra.

o Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de la duración real 
estimada de las actividades definidas.

o La definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt, y el estudio del 
camino crítico y generación de holguras.

Se incluirá expresamente en el cronograma la definición de las actuaciones que afecten a la vía pública, 
determinando sus plazos parciales y medidas correctoras propuestas para la minimización de afecciones.
Se incluirá un compromiso de adecuación del Plan de Obra a los requisitos que la actuación en una red 
en servicio implica.
NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA A LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN.

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES

Propuesta de procedimientos y recursos a desarrollar en el transcurso de la obra, adaptados a sus 
características y singularidades, para garantizar la prevención y minimización de impactos ambientales 
durante la ejecución de los trabajos. 

Se valorarán las medidas de protección medioambiental propuestas por el ofertante que supongan 
mejoras sobre las que ya figuran en el Estudio Básico Ambiental del Proyecto.

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 30 caras Din A-4 para la 
Memoria Técnica, 30 caras Din A-4 para el apartado de Medios a disposición de la obra y Programa de 
trabajos y 10 caras Din A-4 para las Medidas ambientales y sociales, con un tamaño máximo de caracteres 
no menor que el "10" Arial de Microsoft Word. Los índices correspondientes se contabilizarán dentro del 
número máximo de páginas indicado.
Asimismo, se establece un interlineado mínimo de 1,5 puntos, margen superior e inferior mínimos de 2,5 
cm y margen izquierdo y derecho mínimos de 2 cm.
Excepcionalmente se podrán incluir hojas Din A-1 y Din A-3 para aquella documentación que así lo exija 
su presentación. A efectos del cómputo total de hojas del apartado de Medios a disposición de la obra, no 
se considerará la documentación que acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, 
así como las especificaciones de los materiales y compromiso de suministro de los mismos, debiendo 
adjuntarse esta información en un anexo independiente. 
Si se incluyeran más de 30 páginas, únicamente se tendrán en cuenta en la valoración técnica las 30 
primeras.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

Relación de precios unitarios ofertada
o Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 

componen el proyecto, redactados en letra y número.
Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes 
indirectos.
El concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicatario, a la elaboración del Cuadro de 
Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la estructura 
adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la dirección 
de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de comprobación 
del replanteo.

o Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados 
para el cálculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado
o Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 

ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto se 
ejecutará preferentemente en el programa PRESTO. Se adjuntará al menos la documentación en 
formato BC3 y presupuestos en formato PDF, todo ello dentro de un fichero comprimido en formato 
ZIP

o Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 
19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Estefanía Gordoa Ríos
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria técnica y metodología de la ejecución………………….……….………….entre 0 - 24 puntos

 Medios a disposición de la obra …………………………………………………..……entre 0 - 24 puntos

 Criterios medioambientales y sociales…………………………………………………….entre 0-2 puntos

Dadas las características técnicas y económicas se aplicará un factor corrector K = 0,8 a las puntuaciones 
finales del Informe Técnico.

El resultado de dicha aplicación será el que se sume a la puntuación económica obtenida.
2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No se aplica.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si. Se incluirá la relación de subcontratistas con detalle del porcentaje de obra subcontratado. 
No es posible la subcontratación de los trabajos de movimiento de tierras, ni de instalación y montaje de 
la conducción, mecanismos y demás piecerío (valvulería, etc).

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dirección de las obras
El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada.
Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 
cumplimiento del Plan de Control de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se 
entienden incluidos en los precios del Proyecto. Serán también de cuenta del Contratista, tanto los 
ensayos y pruebas que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, 
control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el control de calidad de 
"recepción" y que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la 
normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto.
Señalizaciones y carteles de obra
El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
Asimismo, el contratista instalará los carteles que se definan para el conocimiento y publicidad de las 
obras.
Permisos y licencias
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese.
Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia.
Plan de vigilancia ambiental de ejecución de obra
El Contratista adjudicatario deberá conocer la “Política Ambiental del CABB” y cumplir con las “Normas 
Ambientales del CABB” Anejos 1 y 2, durante la ejecución de la obra y formar e informar a sus trabajadores 
sobre ellas. 
El Contratista presentará en el plazo de un mes desde la firma del contrato, un "Plan Ambiental en obra", 
en el que se actualice y concrete el Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio Básico de Impacto 
Ambiental del Proyecto a las condiciones reales de ejecución, medios y sistemas de construcción que 
vaya a disponer en obra.
El citado Plan Ambiental tendrá un alcance mínimo que responda al siguiente índice:

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a la obra adjudicada, tanto en 
condiciones normales, como anormales y de emergencia.

 Identificación de los requisitos legales de carácter ambiental a nivel estatal, autonómico y 
municipal, así como otros requisitos aplicables derivados de autorizaciones y/o licencias 
(declaración de impacto ambiental, licencia de obras, declaración de la calidad del suelo, etc.)

 Establecimiento de programas de gestión ambiental basados en la prevención de la contaminación 
y la mejora continua.

 Control operacional y seguimiento y medición de aquellos aspectos ambientales identificados en 
la obra: emisiones a la atmósfera, vertidos, residuos, ruido, almacenamiento de productos 
químicos, suelos.

 Descripción de las medidas de actuación en caso de emergencias ambientales durante la 
ejecución de la obra, así como pruebas periódicas de la eficacia de las medidas de actuación 
propuestas (simulacros).

 Descripción de las vías de comunicación al CABB de aquellas incidencias ambientales detectadas 
durante la ejecución de la obra.

 Lista de comprobación de los puntos de seguimiento ambientales. 
Plan de seguridad y salud
El Contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud Laboral 
de las obras, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de Octubre.
El Plan de Seguridad y Salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad del Proyecto, de forma 
que se permita y facilite la Auditoria del grado de cumplimiento del mencionado Programa.
El Contratista adjudicatario custodiará el "Libro de Incidencias" que, debidamente diligenciado, 
permanecerá en las oficinas de obra y durante el plazo de ejecución de las mismas a efectos de su 
utilización conforme a lo prescrito en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
Materiales
En lo relativo a las piezas de fundición dúctil, el licitante deberá aportar de forma específica los siguientes 
documentos para el material por él propuesto, en un subapartado especifico de su documentación técnica. 

i. Certificado del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. 2008, nominativo de la empresa fabricante y 
de la empresa suministradora, caso de ser diferentes, expedido por entidad acreditada europea. 
ii. Certificado de cumplimiento de norma EN 545.2010 para tuberías, racores y accesorios de fundición 
dúctil para canalizaciones de agua expedido por una entidad acreditada europea. 
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iii. Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.2004 expedido por una entidad acreditada europea. 
iv. Certificado de la realización de los ensayos de prestaciones de las uniones exigidos por la norma 
EN545. 
v. Certificado de fabricación 2.2 según norma EN10204 
vi. Certificados de conformidad sanitaria de todos y cada uno de los productos en contacto con el agua 
potable, según la reglamentación europea (Francia, Alemania, Holanda…) y expedido por un organismo 
certificador europeo. 
Relaciones valoradas
Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberán presentarse en formato 
certificación en bc3. 

DELEGADO DEL CONTRATISTA
El contratista adjudicatario deberá adscribir a la presente obra un delegado con titulación mínima de 
Ingeniería Técnica y con capacidad suficiente para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello 
que afecte a las relaciones del contrato.
Tanto este delegado como el personal a las órdenes del adjudicatario, no tendrán relación jurídica, ni 
laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, como al término del 
mismo.

Técnico de Contratación
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