



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Iniciativa: A0025-0 MEJORA RED BARRIO MEAKAUR MORGA

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Obra: MEJORA DE LA RED EXISTENTE EN EL BARRIO MEAKAUR EN MORGA

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

La Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 9 de abril de 2019, asumió la prestación de todos los servicios prestados hasta entonces por la sociedad Udal Sareak, a partir del 1 de julio ese año. En esa integración, la subdirección de proyectos y obras de abastecimiento asumió la responsabilidad de seguir gestionando las inversiones de red secundaria planificadas. En ese contexto, dentro de las obras de mejora de la red secundaria, está incluida la ejecución de la obra MEJORA DE LA RED EXISTENTE EN EL BARRIO MEAKAUR EN MORGA

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de MEJORA DE LA RED EXISTENTE EN EL BARRIO MEAKAUR EN MORGA para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

La red de abastecimiento existente en el Barrio Meakaur ha sufrido diversas roturas a lo largo de los últimos años. Es por tanto objeto del presente proyecto dejar fuera de servicio la actual conducción de PEAD Ø110 mm de bajada desde el depósito de Morgia y que abastece al barrio Meakaur. Para ello se proyecta una nueva conducción de Función Dúctil Ø100 mm en una longitud aproximada de 1.000 ml. destacando el cruce de la carretera BI-3148 y del río Butrón. La totalidad del trazado discurre entre la vivienda situada en el número 12 y la zona centro del barrio Meakaur. Se contemplan del mismo modo, actuaciones complementarias tales como acometidas, desagües, hidrantes...

El objeto del proyecto es la mejora de la red en el municipio de Morgia para asegurar el abastecimiento continuo y de calidad a todos los abonados del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en dicha localidad. En concreto, en el Barrio Meakaur.

Por tanto, se justifica la ejecución de las presentes obras.

3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la PROYECTO DE MEJORA DE RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN EL BARRIO MEAKAUR DE MORGA, cuyo presupuesto de



ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de doscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con quince (268.564,15 €).

Bilbao, 11 de septiembre de 2020

VºBº

Aizpea Urrutia Elorriaga
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento