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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LA OBRA DE INCORPORACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA AVDA. CRISTOBAL 
MURRIETA AL INTERCEPTOR DEL PUERTO, T. M. SANTURTZI. EXPEDIENTE Nº 2600

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒ NO

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato:  Leopoldo Gredilla Espiña
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA DE INCORPORACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA AVDA. 
CRISTOBAL MURRIETA AL INTERCEPTOR DEL PUERTO, T. M. SANTURTZI
2.-Necesidades a satisfacer: El objeto el contrato consiste en la recogida de los vertidos 
procedentes de las viviendas de los portales 7, 9 y 11 de la Avda. Cristobal Murrieta, taller 
mecánico Carrascal Center y la cafetería La estación (C/ Parque), y su conexión con el Interceptor 
El Puerto de la red primaria.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La ejecución del contrato íntegro, sin división en 
lotes, supone una gestión más adecuada de las labores de control ambientales, de gestión de 
residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en las obras

4.-CPV:
Código CPV: 45232440-8
Descripción: Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:  No se aplica

6.-Naturaleza Jurídica
            ☒ Administrativa ☐ Privada

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA CON NOVENTA Y SEIS EUROS 
(271.540,96) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 271.540,96 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2020:     partida 650.00.16942     5.000 €

Año 2021:     partida 650.00.16942     266.540,96 €

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
Tipo de fondo:         % de cofinanciación: 

7.-Forma de pago:  Ordinaria. Certificación mensual
8.-Abonos a cuenta: No

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

            SEIS (6) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del Replanteo.
Plazos de obra
El adjudicatario deberá cumplir la planificación reflejada en el anejo del plan de obra. La ejecución 
de los trabajos en el interior de los locales que están en funcionamiento (Bar Estación y Taller 
mecánico), se han de ejecutar en los periodos vacacionales (julio o agosto) a definir por la D.O 
para realizar los mismos sin las interferencias de las actividades propias que en estos se realizan. 
Así mismo, se establecen las duraciones máximas para la ejecución de los trabajos de obligado 
cumplimiento:
Bar Estación C/ parque nº 3.    Duración máxima. - 2 semanas.
Taller mecánico Avda. Murrieta nº 9 y 11 Sótano. Duración máxima 3 semanas
En el caso del local Almacén de Recambios (sin actividad), la realización de las actividades 
interiores se debe realizar en un plazo máximo de 1 mes. 
2.-Plazos parciales.
 ☒ SI ☐ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
4.-Plazo de garantía:  UN (01) AÑO.
5.-Lugar ejecución del contrato:  Termino municipal de Santurtzi
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒ Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos el importe del presupuesto de licitación (271.540,96 €).

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
Realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se 
acreditará mediante una relación de trabajos efectuados por el interesado en el curso de los últimos 5 
años, avalados por certificados de buena ejecución cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea, como mínimo, del 70% del valor estimado del contrato (190.078,67 €).
 
☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de 
exigencias.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

La solvencia técnica solicitada podrá ser sustituida por la siguiente clasificación:

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Facultativa  ☐ No

Grupo E subgrupo 1 categoría 2

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

La documentación técnica se estructurará en el orden y con el contenido que a continuación se específica:

 Memoria técnica y metodología de ejecución 

Análisis del proyecto

El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones 
relativas a la documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento del mismo 
(contradicciones detectadas en la documentación, comprobación de mediciones y presupuestos, 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
etc.). Así mismo, se valorará el estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su 
desarrollo, así como cualquier otra circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el 
contrato.

Estudio de ejecución de la Obra

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los procesos 
constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicación, 
implantación, instalaciones auxiliares, acopios, accesos a la obra, afecciones a terceros, etc, 
detallando los métodos y medios que se proponen para ello.

 Medios a disposición de la obra y Programa de los trabajos 

Medios a disposición de la obra

Se aportará el Organigrama y descripción funcional de la Organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación y aportando 
su cualificación y experiencia. 

Se detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento en 
mano de obra y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien 
fundamentados.

Planificación general de la obra

Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las 
obras, y los equipos y medios propuestos para su ejecución.

Programa de trabajos

Programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y medios puestos a 
disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorará:

El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de las mismas 
en la ejecución de los diversos tajos y tramos de obra.

Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de la duración real estimada 
de las actividades definidas.

La definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt, y el estudio del camino 
crítico y generación de holguras.

NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA A LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE 
EJECUCIÓN.

 Criterios medioambientales 

Propuesta de procedimientos y recursos a desarrollar en el transcurso de la obra, adaptados a sus 
características y singularidades, para garantizar la prevención y minimización de impactos 
ambientales durante la ejecución de los trabajos.

Se valorarán las medidas de protección medioambiental propuestas por el ofertante que supongan 
mejoras sobre las que ya figuran en el Estudio Ambiental del Proyecto.

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 20 páginas (una cara) Din A-4 
para la Memoria Técnica, 20 páginas (una cara) Din A-4 para el apartado de Medios a disposición de la 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
obra y Programa de trabajos y 5 páginas (una cara) Din A-4 para las Medidas ambientales, con las 
siguientes características.

 Tamaño DIN-A4.
  Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos. 
 Interlineado mínimo: 1,5 puntos. 
 Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm.
 Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm.

Para el cómputo del número máximo de páginas, se contabilizará el índice dentro de las páginas 
definidas; quedando excluida la portada y contraportada. Excepcionalmente se podrán incluir hojas Din 
A-1 y Din A-3 para aquella documentación que así lo exija su presentación. A efectos del cómputo total 
de hojas del apartado de Medios a disposición de la obra, no se considerará la documentación que 
acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, debiendo adjuntarse esta 
información en un anexo independiente.

El incumplimiento de los condicionantes anteriormente definidos penalizará la valoración del 
ofertante; cada hoja en exceso respecto de los límites establecidos, supondrá una reducción en 
la puntuación de la valoración de la oferta técnica de 0,05 puntos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

Relación de precios unitarios ofertada

 Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados para 
el cálculo de los precios unitarios presentados.

 Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 
componen el proyecto, redactados en letra y número.

 Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes 
indirectos.

 El licitador se comprometerá, en caso de resultar adjudicatario, a la elaboración del Cuadro de Precios 
nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la estructura adecuada a 
los fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la dirección de las obras 
antes de concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo.

Presupuesto del contrato ofertado

 Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 
ofertados por el licitador a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto deberá 
ejecutarse en el programa PRESTO. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los 
programas citados en formato BC3, en archivos comprimidos ZIP.

 Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 19% 
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.
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CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

 Presupuesto del contrato ofertado.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria Técnica y Metodología de la ejecución …………………………………… entre 0-24 puntos

o Análisis del proyecto

o Estudio de la ejecución de la obra

 Medios a disposición de la obra y programa de trabajos …………………………... entre 0-24 puntos

o Medios a disposición de la obra

o Planificación general de la obra

o Programa de trabajos

 Criterios Medioambientales…………………………………………………………… entre 0-2 puntos
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Dadas las características técnicas y económicas se aplicará un factor corrector K = 0,8 a las puntuaciones 
finales del Informe Técnico.

El resultado de dicha aplicación será el que se sume a la  puntuación económica obtenida.
2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS

Supuestos y acciones indicadas en el PPTP. 
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
Trabajos en los locales:
En el caso de que se produzcan retrasos de los trabajos en el interior de los locales en funcionamiento, 
por razones imputables al contratista, según los plazos/ duraciones máximas establecidas en cada local, 
se aplicará una penalización diaria correspondiente a la media diaria de facturación de los últimos seis 
meses anteriores a la fecha de ejecución de las obras. 
 

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Sí, Obligación de aportación inicial

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dirección de las obras

La Administración, a través de la Dirección de Obra, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia 
para la correcta realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

Señalizaciones y carteles de obra

El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

Permisos y licencias

El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. 

Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia.
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plan de vigilancia ambiental de ejecución de obra

El Contratista presentará en el plazo de un mes desde la firma del contrato, un "Plan Ambiental en Obra", 
en el que se actualice y concrete el Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto a las condiciones reales de ejecución, medios y sistemas de construcción que vaya a 
disponer en obra.

El citado Plan Ambiental tendrá un alcance mínimo que responda al siguiente índice:

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a la obra adjudicada, tanto en 
condiciones normales, como anormales y de emergencia.

 Identificación de los requisitos legales de carácter ambiental a nivel estatal, autonómico y municipal, 
así como otros requisitos aplicables derivados de autorizaciones y/o licencias (declaración de impacto 
ambiental, licencia de obras, declaración de la calidad del suelo, etc.)

 Establecimiento de programas de gestión ambiental basados en la prevención de la contaminación y 
la mejora continua.

 Control operacional y seguimiento y medición de aquellos aspectos ambientales identificados en la 
obra:

- Emisiones a la atmósfera. 

- Vertidos. 

- Residuos (peligrosos, no peligrosos e inertes). - Ruido. 

- Almacenamiento de productos químicos. - Suelos.

 Descripción de las medidas de actuación en caso de emergencias ambientales durante la ejecución 
de la obra, así como pruebas periódicas de la eficacia de las medidas de actuación propuestas 
(simulacros).

 Descripción de las vías de comunicación al CABB de aquellas incidencias ambientales detectadas 
durante la ejecución de la obra.

 Lista de comprobación de los puntos de seguimiento ambientales.

Plan de seguridad y salud

El Contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud Laboral 
de las obras, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre. 

El Plan de Seguridad y Salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad del Proyecto, de forma 
que se permita y facilite la Auditoria del grado de cumplimiento del mencionado Programa. 

El Contratista adjudicatario custodiará el "Libro de Incidencias" que, debidamente diligenciado, 
permanecerá en las oficinas de obra y durante el plazo de ejecución de las mismas a efectos de su 
utilización conforme a lo prescrito en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario deberá adscribir a la presente obra un delegado con capacidad suficiente para 
obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dicho delegado deberá tener una formación adecuada a las características del puesto y experiencia 
acreditada en contratos de obra pública. Tanto este delegado como el personal a las órdenes del 
adjudicatario, no tendrán relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el 
plazo vigente del contrato, como al término del mismo.

Cualquier cambio del resto del personal asignado a la obra, o de su dedicación, en la oferta del 
licitador, deberá ser convenientemente justificado y comunicarse a la Dirección de Obra. En caso 
de no cumplir con el equipo ofertado (número de personas asignadas a la obra, cualificación y 
dedicación ofertada), se aplicará una sanción de 500 euros por día a descontar de la certificación 
mensual. El incumplimiento reiterado de la disposición en obra del equipo ofertado a requerimiento 
de la Dirección de obra, será causa de resolución del contrato.
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