



Documento 4 Informe justificativo de no existencia de lotes

OBRAS DE RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL DEL BOMBEO ISPASTER Y DEL POZO PR4

El objeto de este informe es la justificación de la NO existencia de lotes en las obras de "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL DEL BOMBEO ISPASTER Y DEL POZO PR4".

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NO EXISTENCIA DE LOTES

No se han definido diferentes lotes para la ejecución de los trabajos especificados en este proyecto por las siguientes razones:

- Todas los trabajos contemplados en el proyecto incluyen trabajos en el SCADA de redes de Saneamiento, con lo cual no se pueden realizar en paralelo por distintas empresas. Para ello se debe recoger información de las dos instalaciones y realizar un tratamiento y representación de la misma en una misma plataforma, para poder realizar un análisis en interpretación de la información de manera conjunta para todas las instalaciones (trabajo a realizar por un único integrador).
Resumiendo, se requiere de una estrategia de trabajo global, que abarque la obra al completo, que asegure el éxito final planteado, lo cual dificulta la realización de trabajos por lotes.
- La ejecución de trabajos por lotes dificultaría la delimitación de responsabilidades entre las diferentes empresas integradores, en caso de problemas, al tener que integrar todos los datos en una misma plataforma.
- Los trabajos a realizar en cada una de las instalaciones es repetitivo, puesto que todas ellas son similares, lo cual supone un abaramiento significativo si los trabajos son realizados por un único adjudicatario.

Bilbao, a 24 de agosto de 2020

Begoña Laka Celaya-Zugadi
Responsable Área Telecomunicaciones