C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAU§ULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LA OBRA DE RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL DEL
BOMBEO ISPASTER Y DEL POZO PR4 .EXPEDIENTE N° 2601

Contrato sujeto a regulacién armonizada OSlI XINO
XOrdinar :
Tramitacion expediente XOrdlln.arlo, OUrgente, OO Emergencia,
CAnticipada
Abierto
Tipo O Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)

O Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
] Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Organo de contratacion: O Comité Directivo

O Presidente
Gerente

3.- Responsable del contrato: Isabel Luquin Maroto

4.- Datos de contacto Subdireccion de contratacion@consorciodeaguas.eus
Contratacion: Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94 4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.eus

www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO

1.-Objeto del contrato: OBRAS DE RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
CONTROL DEL BOMBEO ISPASTER Y DEL POZO PR4

2.-Necesidades a satisfacer: Dotar al bombeo de Ispaster y al pozo PR4 pertenecientes a la Red
de saneamiento de una nueva instalacion eléctrica de baja tension, de control y de
comunicaciones, de forma que puedan ser visualizadas y operadas tanto localmente, desde el
panel de operador ubicado en la propia instalacién, como remotamente, desde el SCADA de Redes
de saneamiento PCC (ubicado en la sala de control de la E.D.A.R. Galindo).

3.-Division en lotes: [0 Si X No
Justificacion de la no divisiéon en lotes: Todas los trabajos contemplados en el proyecto
incluyen trabajos en el SCADA de redes de Saneamiento, con lo cual no se pueden realizar en
paralelo por distintas empresas. se requiere de una estrategia de trabajo global, que abarque
la obra al completo, que asegure el éxito final planteado, lo cual dificulta la realizacién de
trabajos por lotes.

4.-CPV:
Cédigo CPV: 31214500-4 - 48921000-0
Descripcion: Cuadros eléctricos - Sistema de automatizacién

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
Si
O NO
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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

B.- OBJETO DEL CONTRATO

Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa:
Se admiten dos variantes por licitante, siendo en cada una de ellas vinculante las marcas ofertadas.
No es necesario ofertar las dos variantes, si no se desea.

La Variante 1 se ofertara con hardware de PLC (familia S7-300), procesadores de comunicaciones
Sinaut/Ethernet y controladores de motor del Fabricante Siemens.

La Variante 2 se ofertara con hardware de PLC (familia Modicon M-580), procesadores de
comunicaciones Ethernet y controladores de motor del Fabricante Schneider.

6.-Naturaleza Juridica
Administrativa O Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO

1.-Presupuesto de licitacién NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
(I.V.A excluido) CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y
TRES (99.856,73) EUROS
2.-Valor estimado del contrato: 99.856,73 Euros
Lotes:
O Sl
NO
3.-Sistema de determinacién del precio:

0 Tanto alzado

Precios unitarios
4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacidon Presupuestaria del Gasto del
contrato son:
ARo 2021: partida 16931 62302 99.856,73 euros sin IVA

5.-Revision de precios:

O sl

No

6.-Financiaciéon con Fondos externos:
O Sl XNO

7.-Forma de pago: Ordinaria.
Mediante certificaciones mensuales. Se certificaran unidades enteras o porcentajes segun
corresponda al grado de avance de los trabajos, con las siguientes observaciones:
Se abonara en concepto de acopio de “equipos” segun los topes que fija la Ley una vez
recepcionados en obra y siempre contra avales.
Segun el grado de avance de la obra, se abonara hasta un maximo del 70% de lo ejecutado. EI 30%
restante se abonara de la siguiente forma:

¢ Legalizacion de las instalaciones y finalizacion de las pruebas: 10%

e Entrega documentacién definitiva: 10%.
e Firma del acta de recepcion definitiva: 10%.
Se retendra un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran de

software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y senales. Estas partidas seran
abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo
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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
C.-PRECIO DEL CONTRATO

8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO

1.-Duracién total
OCHO (8) MESES.
2.-Plazos parciales.
SIONO
3.-Prérroga
O SI X NO
4.-Plazo de garantia: 2 afios que comienza en la fecha de la firma del acta de recepcién definitiva.
5.-Lugar ejecucion del contrato: Termino municipal de Ispaster

6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial [ Si NO.

E.- GARANTIAS
Garantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacién
[0 Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez el valor estimado del contrato. (99.856,73 €)

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

- Realizacion de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que
acreditara mediante la relacién de los trabajos o suministros efectuados por el interesado en el
curso de los cinco ultimos afos, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo sera que el
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato-(69.899,71 €)

- Certificado acreditativo de la empresa que vaya a realizar los trabajos de programacion de
SCADA de poseer cualificacion de “Certificado Archestra” por Wonderware.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

No se considerara la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Si, el resto de
exigencias.

HABILITACION PROFESIONAL
Certificado de Instalador de Baja Tension en la categoria especialista de Sistema de supervisién, control y
adquisicion de Datos.

CLASIFICACION EMPRESARIAL
CLASIFICACION EMPRESARIAL [1 Si, Facultativa X No
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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracién responsable.
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Documento n° 1.

Los licitantes deberan presentar una memoria técnica y metodologia de la ejecucién del proyecto
donde propongan el alcance de cada una de las actividades, su metodologia, procedimiento de trabajo,
contenido basico y organizacion.

Documento n° 2.

Relacion de los equipos y materiales ofertados con las caracteristicas principales y sus referencias
comerciales completas. Seran invalidas mas de una opcién, descripciones genéricas, o expresiones
como “similar’. Los materiales ofertados seran vinculantes, no pudiéndose sustituir una vez adjudicada
la oferta, salvo autorizacion escrita de la Direccion Facultativa del CABB.

Aquellas empresas que quieran aportar catalogos comerciales, éstos deberan recogerse en anexos
independiente en la que no se permitira la inclusion de ninguna otra documentacion evaluable.

Documento n° 3.
Se debera presentar los siguientes planos:
¢ Plano de disposicion interior de equipos en los armarios eléctricos
e Arquitectura de comunicaciones de la solucion planteada
Documento n° 4.

Deberan incluir un diagrama de Gantt que refleje la planificacion realizada, indicando la asignacion de
recursos, camino critico y tareas clave.

Documento n° 5

Cada licitante debera indicar especificamente qué medidas va a adoptar durante la ejecucion de la obra
para minimizar la afeccién de esta. Todo ello sin coste adicional. Por ejemplo: instalaciones
provisionales de obra para mantener en todo momento los equipos en servicio, etc. En cualquier caso,
se pide concrecion y evitar propuestas genéricas y que no se han estudiado suficientemente. Equipos
e instalaciones que se prevén con detalle de sus caracteristicas y procedencia. Se requerira carta de
compromiso de las firmas suministradoras.

Documento n° 6

Organigrama del personal de obra con formacion y experiencia de cada figura representativa. Debera
aportar referencias de trabajos realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza y acompanados
con cartas de prueba de los clientes finales (de los ultimos 5 anos); Fotocopia de su titulo académico.
Habilitacién de riesgo eléctrico por parte del licitante de acuerdo con el RD 614/2001. Acreditacion del
curso basico de seguridad laboral.
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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Documento n° 7.

Debe aclarar qué tareas de la obra va a subcontratar; y qué partes va a ejecutar con personal propio.
También debera presentar la carta de compromiso de las empresas subcontratadas, en el caso de
haberlas.

No se podra subcontratar la programacion de PLC y SCADA

Documento n° 8.

Se debera presentar una carta de Compromiso de la garantia ofertada y/o garantias extendidas.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
Proposicion _econdémica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econémica se complementara con:

Los licitantes cumplimentaran todos y cada uno de los puntos que configuran el cuadro de precios
unitarios (Cuadro de precios 1, y Cuadro de precios 2) conservando la misma numeracion. Cada uno
de dichos precios es indivisible.

Mediciones y/o presupuesto.
Cada precio tiene asignada una medicién que no podra ser alterada por los licitantes.

Para la elaboracion de los precios unitarios, y Mediciones y/o presupuesto se adjunta una copia del
presupuesto en Presto y otra hoja Excel (no tienen caracter contractual), se entregan para facilitar la
confeccion del presupuesto por parte del Contratista. (Ver Doc 4 Mediciones y Presupuesto del
proyecto).

Los precios que tienen caracter contractual estan definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.
Se incluye una partida para el Estudio de Seguridad y Salud que no podra ser objeto de baja.
Cada variante se entregara en un sobre independiente.

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La sefhalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas X1 SI [0 NO
Direccion Plataforma electrénica de presentacion de ofertas electronicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3
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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XIMesa de Contratacion

Presidente:
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares):

D. Ekaitz Mentxaka Corral.

D. Xabier Orue Moro

Dna. Itziar Zarate Urrutia.

D. Gerardo Latorre Pedret.

D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacioén:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econdémicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

BMaX... .ttt 50 puntos
(Bmax + BM) /2. 48 puntos
BM 47 puntos
0,8 XBM..oeiiiie e 46 puntos
0,6 XBM. ..o 44 puntos
Presupuesto licitacion.............ccccvveeeeieieeeennnnen. 0 puntos

Donde:
e Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacion, expresada en tanto por ciento.

¢ Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica

o BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucién
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0<Bi<=0,6 x BM
Bi
Pi

x 44

0,6 x BM
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si 0,6 x BM < Bi<=0,8 x BM

(Bi- 0,6 x BM)
Pi= 44 + X2
0,2 x BM
Si 0,8 x BM < Bi <= BM
(Bi- 0,8 x BM)
Pi= 46 +
0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X2
(Bmax - BM)

Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BM - Bmax)
Pi= 48 + X2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

e Memoria Técnica y Metodologia de la ejecucion ..............cccccevviiiiiininenn, entre 0- 30 puntos

¢ Identificacion de los aspectos clave del contrato, nivel de concrecidon e inexistencia de
contradicciones o ambiguedades en la oferta. Identificacion de aspectos mejorables en los
pliegos de prescripciones y demas documentos del contrato.

e Programacion de los trabajos con asignacion de recursos.

e Medios adisposiciondelaobra.........ccoooiiiiiiiiiic i entre 0-20 puntos

¢ Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalacion.
¢ Organizacién y equipos de trabajos.

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios

sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor numero de trabajadores fijos

con discapacidad en plantilla, o el mayor numero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:

Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sdlo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en union temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:

Sera motivo de exclusion no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracion técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las sefaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS

Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo, asi
como los hitos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva. Cuando el contratista incurriera en
demora de dicho plazo o hitos parciales, la penalizacién sera la que se indica a continuacion. Si la
penalizacion por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podra iniciar la rescision del
contrato.

La suma de las penalidades no podra ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.

Hitos parciales

Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de los trabajos, de
cara al control de las obras y aplicacion de penalizaciones:

Entrega del programa de calidad ............cccuuiiiiiiiiiiiiii e 1 mes

Ingenieria basica, Estudio de cobertura tetra y Plan de Seguridad y Salud ..................... 2 meses
Aprobacion de frentes y lanzamiento de pedidos ................cocoii i, 3 MESES
Entrega de la ingenieria de detalle eléctrica ............ooovviiviiiiiiiiiiie e, 4 meses
Entrega de la ingenieria de detalle de control (incluidas pantallas SCADA) .......ccccee...... 5 meses
Instalacién 1 - Puesta en servicio (incluida integracion en SCADA PCC) .......cccccveeennee. 6 meses
Instalacion 2 - Puesta en servicio (incluida integracion en SCADA PCC) ........ccccvveeeeeen. 7 meses
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
e Entrega de documentacion y legalizacion de instalaciones ...........cccccceeeviiiiiiieiieennnes 8 meses

Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se
contaran desde la firma del acta de replanteo.

- La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de gracia se
aplicara para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de retraso con un
tope total del 10% del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva la facultad de rescindir
el contrato

- Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o sean
deficientes, seran rechazados y computaran como trabajos no presentados. Sera la propiedad
(CABB) quien determinara segun su criterio

- Laausencia a las reuniones que sea convocado podra ser penalizada con 500 €.

- Penalizacion por trabajos deficientes. Se penalizara con 1.000 € por cada amonestacién por un
trabajo deficiente

- Penalizaciones por accidentes de trabajo:

o Cada vez que NO se comunique a la Direccién de Obra durante las primeras
24 horas desde su suceso (incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente o
accidente sera sancionado con:

= Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y asi
sucesivamente (500 x ni).

= Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y asi
sucesivamente (1.000 x na).

o Por cada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizara con 500 €.

o Por cada accidente grave (0o mas severos), excluidos los accidentes “in-itinere”, se
penalizara con 1.000 €. Y ademas, con 150 €/dia de baja de cada uno de los trabajadores
afectados. Los trabajadores seran los de la obra, los del Consultor (incluidos los
subcontratados), y la persona del CABB o de otras empresas que trabajen en la planta.

- Penalizaciones por uso de fuentes de energia o de agua no autorizadas por la Propiedad para
la obra. Se penalizara con 500 € cada vez.

- Por no informar a los transportistas para equipos o materiales de la obra del punto de descarga,
o su recorrido hasta el mismo o no darles un recorrido dentro de la planta. Se penalizara con
250 € cada vez.

- Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizara con 1.000 € cada vez.

- Por ocupar las vias de circulacion de la planta sin autorizacién de la Propiedad (incluso por
descargar camiones). Se penalizara con 500 € cada vez.

Estas penalizaciones se aplicaran siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

e Una averia grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario,
podra suponer la rescision del contrato.

e En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podra rescindir
el contrato.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No procede
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION
No se podra subcontratar la instalacion eléctrica, ni la programacion de PLC y SCADAs.

Cualquier otro servicio o trabajo a subcontratar dentro de estas clausulas seran siempre previa
autorizacion del CABB. Los licitantes deberan indicar en su oferta técnica cuales seran los trabajos que
subcontrataran y aportaran compromisos contractuales con las empresas con las que acuerden la
prestacion de los servicios.

P.- SUBROGACION

No

Q.- RECURSO ESPECIAL

O Sl
X NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevencion del CABB-BBUP.

Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB-BBUP.

Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud.

Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo.

Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 8 del PPTP.

Los trabajos estaran sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberan

interrumpir o posponer en cualquier momento si asi se requiriese por el CABB-BBUP (de forma

arbitraria). Su incumplimiento, podra ser motivo rescisién del contrato.

e El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se
desplazara a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos
nocturnos, en fines de semana, grandes tiempos muertos durante la realizacién de los trabajos
y suspension temporal e imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin
coste adicional alguno para el CABB-BBUP. El Adjudicatario no tendra una compensacion
econémica extraordinaria por tal motivo y en consecuencia, debera valorar dichos
condicionantes en los precios de obra. El incumplimiento de este requisito podra suponer la
rescision del contrato.

e Se debera de asistir a todas las reuniones a las que se convoque al contratista. En aquellas

reuniones de seguimiento de la obra el contratista sera el responsable de la redaccién de un acta

de reunion y su envié al CABB para su aceptacién y comentarios en caso necesario.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario debera adscribir a la obra un delegado con capacidad suficiente para la toma
de decisiones y representar al contratista en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.
Tendra titulacion adecuada al objeto del contrato y experiencia minima de cinco anos.
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