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Documento 2 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Despliegue de un sistema de control de parametros de calidad y de gestion remota de activos en

abastecimiento
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1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las condiciones de la
Contratacion de las obras de Despliegue de un sistema de control de parametros de calidad y de gestion

remota de activos en abastecimiento.

2. DESCRIPCION GENERAL

El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas basicas que han de regir en el contrato para el
suministro de materiales, montaje, pruebas y puesta en servicio de la instrumentacion de medida de calidad del
agua de las instalaciones en el alcance del proyecto, asi como la integracion en el SCADA del Puesto de

Control de Central de Redes Abastecimiento, situado en la ETAP de Venta Alta.

3. ALCANCE

El alcance de esta obra esta descrito en el Proyecto adjunto a este PPTP ubicado en el ANEXO I de este

documento.

4. DOCUMENTACION
4.1 DOCUMENTOS ORGANIZACION.

El Contratista entregara al CABB-BBUP, previo al comienzo de la obra un planning detallado de la secuencia
y desarrollo de todos los trabajos incluidos en este proyecto, donde se definan todos y cada uno de los trabajos
parciales, planificandolos y programandolos adecuadamente. Reflejando el resultado en un calendario
temporal indicando el inicio y final de los mismos, asi como el inicio y final de la obra. Se explicara asi
mismo, la preparacion y ejecucion de las actividades previas al comienzo de la obra. Cuando el trabajo del
contratista interfiera con el de proceso o con “otras” tareas de mantenimiento deberd quedar pendiente de la
autorizacion del CABB para la realizacion de dichos trabajos. E incluso podra verse interrumpido si asi lo
determina el CABB por necesidades propias. Asi mismo, deberd despejar la zona de trabajo y trasladar el

material de montaje cuando el CABB se lo requiera.

Se entregard al CABB-BBUP un informe de la gestion y coordinacion del personal, detallando para cada uno
de los trabajos parciales, el personal dedicado al mismo (supervisores, oficiales, ayudantes...) relacionando
este informe con la programacion y planning anterior. En la misma linea, se detallard la organizacion y gestion

de los equipos de trabajo (herramientas, consumibles, transporte...).

4.2 DOCUMENTOS GESTION DE RESIDUOS.

El adjudicatario sera responsable de la correcta gestion de todos los residuos generados durante la ejecucion
de los trabajos. Los residuos producidos deberan ser gestionados seguin la legislacion vigente, adoptando
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medidas que prioricen la prevencion, la reutilizacion y el reciclado mediante su correcta segregacion,

almacenamiento y gestion.

El contratista presentard un Plan de Gestion de Residuos en donde se indicaran los residuos que se prevé
generar, con su codigo LER correspondiente, y las medidas de prevencion, valorizaciéon y/o eliminacion
contempladas. Las medidas para la separacion obligatoria en origen de los RCD para facilitar su valoracion.
Asimismo, se incluira los planos con las instalaciones para la gestion de residuos. Dicho Plan de Gestion de

Residuos debera ser aprobado por el CABB antes del inicio de las obras.

El CABB se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el almacenaje de ciertos residuos en el lugar de la

planta que considere de cara a su reutilizacion futura.

El contratista debera encargarse de la gestion documental integral de todos los traslados de residuos que se
lleven a cabo. Para ello utilizara el sistema de gestion integral de la informacion medioambiental del Gobierno
Vasco IKS-eeM, haciendo referencia expresa a las cantidades atribuibles a la obra. Ademas, debera disponer

de un registro actualizado con los residuos gestionados con motivo de la actividad desarrollada para el CABB.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario facilitara al CABB copia de toda la documentacion y registros
generados durante la gestion de los residuos y, en su caso, la documentacion que acredite el reciclaje o la

reutilizacion en obra de equipos y materiales.

4.3 DOCUMENTACION PARTICULAR

El contratista debera realizar la ingenieria de detalle y debera entregar toda la documentacion requerida en el

Proyecto.
Ademas, el adjudicatario debera entregar, como minimo, la siguiente documentacion:

e Planos “As Built”.

e Certificados de calidad de materiales utilizados (marcado CE, ensayos, etc.).
e (Certificados de verificacion de los equipos suministrados.

e Documentacion requerida en los diferentes puntos que aparecen en el PCAP.

e Documentacion de la legalizacion de la instalacion.

Dicha documentacidn, que alcanzara todas las partidas del contrato, se entregara en formato digital (planos en
formato EPLAN para todos los planos eléctricos; Autocad (dwg) para el resto de los planos y documentacion
escrita en formato Office-Word, Access).

Toda la documentacién generada por la instalaciéon que corresponda a modificaciones de las instalaciones
existentes en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia debera obligatoriamente, aparte de la propia
documentacion del Contratista, generar una nueva revision de los planos, listado, informes, etc. en posesion
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y que el Contratista debera preparar a su costa.

El Contrato no estara finalizado hasta que se entregue toda la documentacion solicitada y esta sea aprobada

por el Director del Contrato.
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5. ERRORES DE PROYECTO

5.1 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACION.

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los Planos o viceversa, debera ser ejecutado como si estuviese

contenido en todos estos documentos.

En caso de contradiccion entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, prevalecera lo

prescrito en éstos ultimos.

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erroneas de detalles de la Obra, que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o la intencion expuestos en los Planos y Pliegos
0 que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar
estos detalles de obra omitidos o errébneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados

como si hubiesen sido completa y correctamente especificados.

5.2 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE.

Sera responsabilidad del Contratista la elaboracion de cuantos planos complementarios de detalle sea
necesarios para la correcta realizacion de las obras. Estos planos seran presentados a la Direccion de Obra al
menos con quince (15) dias laborables de anticipacion para su aprobacion y/o comentarios salvo lo indicado

en los hitos indicados en el PCAP que debera de cumplirse igualmente.

6. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIONES, PRUEBAS

El suministrador deberd realizar un Programa Detallado de Calidad que deberd ser aprobado por el
CONSORCIO DE AGUAS.

Se deberan realizar las inspecciones, ensayos y pruebas indicadas en el Proyecto.

La documentacion de calidad sera la requerida en el Proyecto.

6.1 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA (SAT)

Se pide al adjudicatario que una vez acabado el montaje de las tomas de muestra y de los analizadores el
personal de asistencia técnica del fabricante de los analizadores haga las verificaciones de la instalacion
realizada y realice su puesta en marcha, emitiendo el correspondiente certificado de su correcta instalacion,

parametrizacion y puesta en servicio.

7. REQUISITOS MINIMOS DE LOS LICITANTES

Deberan de contar con las siguientes acreditaciones (respetando los criterios de subcontratacion):
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Para la ejecucion de los trabajos de instalacion debe disponerse de una Empresa instaladora eléctrica que
esté registrada como Instalador de Baja Tension en la categoria especialista de Sistema de supervision,

control y adquisicion de Datos.

e Empresa de programacion con Certificado acreditativo de “Certificado Archestra” por Wonderware.

8. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista dispondra de una estructura organizativa equipada con los recursos suficientes para llevar a
efecto satisfactoriamente la gestion del contrato y facilitar al CABB-BBUP Ila verificacion de los trabajos, asi

como el control de los resultados.

8.1 RECURSOS HUMANOS

Delegado del contrato (puede ser el Jefe de obra).

e Se requiere dedicacion adecuada a las necesidades del contrato de esta figura.

e Formacion y experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra. Debe acreditar formacion adecuada
para el trabajo a desempefiar, experiencia y conocimientos en proyectos y obras de comunicaciones
industriales.

e Vocacion de servicio al cliente (de los tltimos 5 afios). Debera de acreditar su formacién en este
campo y aportar referencias. Fotocopia de su titulo académico.

e Prevencion. Es imprescindible que cuente con la formacion bésica en prevencion de riesgos laborales
y pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores.

e Riesgo eléctrico RD 614/2001. Debe ser cualificado. Y estar habilitado por el Licitante para cualquier

trabajo en BT, incluso trabajos en tension. Ver recuadro inferior.

CUADRO 1
CUADRO RESUMEN DE LA FORMACION/CAPACITACION MINIMA
DE LOS TRABAJADORES

Trabajos Trabajos en tensidn Maniobras, Trabajos en
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verificaciones
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sente Real Decreta.
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ctividades contempladas
v las disposiciones del pre-

Instrumentista

e Formacidén y experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra. Debera acreditar experiencia y
conocimientos en instrumentacion de medidas en continuo de calidad de agua: pHmetros, analizadores de

cloro, turbidimetros, etc. y sus controladores (ajuste y calibracion) y en montaje e instalacion de este tipo
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de instrumentacion y sus tomas de muestra. Deberd acreditar referencias de los trabajos realizados de la

misma naturaleza y con una experiencia superior a cinco afios de los tltimos 6 afios. Debera poseer una

titulacion media.

e Prevencion. Es imprescindible que cuente con la formacion basica en prevencion de riesgos laborales y

pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores.
Programador/integrador

e Formacién y experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra. Debe acreditar experiencia y
conocimientos en el software suministrado. Programador con referencias de trabajos realizados por cada
uno de ellos de la misma naturaleza y con una experiencia superior a cinco afos de los ltimos 6 afios con
el mismo software que se oferta para esta licitacion. Técnico con certificado de superacion de exdmenes de

“System Plattform”, “Intouch” e “Historian” (certificado por Wonderware).
Resto de personal

Recursos humanos especializados en numero y cualificacion suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato en las condiciones contractuales:

El Licitante debera incluir en su oferta el organigrama detallado de los recursos a emplear en la obra.

Otros requisitos

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB-BBUP dispondran de la
competencia profesional y nivel de formaciéon necesarios para llevar a cabo los mismos, siendo
responsabilidad del adjudicatario la adecuacion de sus equipos al objeto de los servicios contratados.

Todos los trabajadores deberan mantener un comportamiento correcto, iran debidamente uniformados,
aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificacion.

El CABB-BBUP se reserva el derecho a pedir la sustitucion de los operarios, en caso de que los mismos no se
ajusten a las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia suficientes para el trabajo

encomendado, a juicio de la Direccion del Contrato.

8.2 MEDIOS MATERIALES

e Herramientas necesarias y comprobadores con la certificacion homologada correspondiente para llevar a
cabo los trabajos.

e Herramientas, maquinaria y vehiculos de cualquier tipo, equipos de proteccion individual y colectiva, etc.
necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este Contrato.

e Talleres para reparaciones de la especialidad.

e Locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimension de los recursos humanos a
poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB-BBUP no facilitard ningin local para oficinas,
vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depoésito o guarda de herramienta, maquinaria o vehiculos,

siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos que por estos motivos se pudieran producir).
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En funcién de la duracion de los trabajos, con caracter general y siempre que haya espacio disponible en la
instalacion, el adjudicatario instalara por su cuenta y tras la preceptiva aprobacion del Director del Contrato,
las casetas, servicios higiénicos, pequefio almacén y los acopios necesarios para el normal desarrollo de los
trabajos contratados. El adjudicatario sera el tnico responsable de mantener el orden y limpieza en estas
zonas. El adecentado de estas zonas debera realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. E1 CABB-

BBUP se reserva el derecho, si se observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la

contratacion de un tercero, siendo el coste del servicio por cuenta del adjudicatario.

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalacion, retirada o desplazamiento de
instalaciones y demolicion de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas,
para que puedan recuperar su aspecto original, seran de cuenta del adjudicatario, debiendo obtener la

conformidad del Director del Contrato para que pueda considerarse terminado el Contrato.

El aparcamiento de los vehiculos del adjudicatario en las instalaciones del CABB-BBUP, siempre que haya
espacio disponible para ello, debera ser autorizado por el Director del Contrato y sélo esta permitido mientras

el personal del adjudicatario permanezca en la instalacion.

El CABB-BBUP no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios auxiliares del
adjudicatario. Por lo tanto, deberd adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de

sus equipos hasta la finalizacion de los trabajos.

8.3 SUMINISTROS

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecucion del contrato
seran por cuenta del adjudicatario.

Con caracter general y salvo autorizacion expresa del Director del contrato, el adjudicatario no podra utilizar
las fuentes de energia (incluida la eléctrica) disponibles en las instalaciones del CABB-BBUP. Por tanto,
debera disponer por sus propios medios (disponiendo de la documentacion legal necesaria) la energia
eléctrica que necesite para la ejecucion de los trabajos contratados.

Se facilitara la opcion de tomar agua en el punto que asi se le indique, asi como un punto de conexion a la red
de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del adjudicatario la red de distribucion y saneamiento
de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas deberan quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos

vigentes, las Normas de Seguridad oportunas y el visto bueno del Director del contrato.

8.4 MEDIOS AUXILIARES

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de suministrar cuantos medios auxiliares, andamios, graas,
plataformas, grupos electrogenos, etc. fueran necesarios.
Los precios de los medios auxiliares, andamios, grias, plataformas, grupos electrogenos, etc. estan incluidos

de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no seran objeto de abono diferenciado.
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Aun cuando se haya producido el suministro y montaje contratado, se registren los parametros de disefio y
funcionamiento de la instalacién en su conjunto y se verifique el funcionamiento de cada uno de los activos

objeto de este Pliego, el Contrato no se considerara finalizado en tanto en cuanto no se produzca la entrega de

toda la documentacion requerida en el presente Pliego de Prescripciones.

8.5 PROCEDIMIENTOS

La empresa adjudicataria desplazara por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB-BBUP, al

personal y medios materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del Contrato.

La empresa adjudicataria aceptara los procedimientos establecidos por el Director del Contrato, para la

notificacion de incidencias, fallos, averias, situaciones de urgencia y / o emergencia, etc.

8.6 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Correspondera al Adjudicatario la coordinacion de los trabajos objeto de este PPTP con los de diferentes

especialidades, asi como con los de empresas proveedoras de servicios auxiliares.

El CABB-BBUP fomentara y facilitara que las diferentes empresas contratadas por el CABB-BBUP puedan
prestar sus servicios sinérgica y coordinadamente.
Cuando el trabajo del adjudicatario interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se lleven a cabo

simultdneamente, su ejecucion comenzara Unicamente cuando el Director del Contrato lo autorice.

8.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

La Direccion del Contrato podra establecer las medidas de control que estime necesarias, para asegurar el
correcto cumplimiento de los términos de contrato, asi como para comprobar el nivel técnico de los trabajos

ejecutados, realizando las inspecciones aleatorias que estime oportunas.

A peticion de la Direccion del Contrato, personal técnico de la empresa adjudicataria estara presente durante

la realizacion de trabajos de importancia.

Mensualmente, el contratista adjudicatario emitira una RELACION VALORADA de los trabajos realizados
que servira de base para la emision de una Certificacion. Se retendrda un 20% del precio ofertado por el
contratista sobre aquellas partidas que requieran de software para comprobar su funcionamiento o de carga de
datos y sefiales. Estas partidas seran abonadas integramente una vez superadas las pruebas de control y se

compruebe que funciona correctamente.

Con objeto de adecuar la definicion de dichos trabajos para el futuro, el Adjudicatario llevara a cabo un
analisis exhaustivo de cuantos incidentes, problemas, etc. pudieran ocurrir durante el desarrollo de los

mismos.

Dicho analisis tendra, al menos, los siguientes apartados:

e Registro pormenorizado de las incidencias acaecidas.
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e Estudio de los aspectos relevantes de las mismas.

e Propuesta para la resolucion de las mismas.

Dichos apartados quedaran reflejados en un INFORME MENSUAL que sera remitido a la Direccion del

Contrato.

8.8 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En todo momento el personal encargado de la realizacion de los trabajos se cefiirda a toda la Legislacion,
Normativa y Reglamentacion relativa a Prevencion de Riesgos Laborales que pueda ser de aplicacion.
Correspondera al contratista la organizacion de las actividades preventivas en materia de seguridad y salud
laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar.

El adjudicatario deberda cumplir con todos los requisitos del Departamento de Prevencion de Riesgos
Laborales del CABB-BBUP tal y como se detalla en el ANEXO II (PROCEDIMIENTO GENERAL PARA
LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS
CONTRATISTAS).

Toda la actividad preventiva debera ser validada por los Servicios de Prevencion del CABB-BBUP.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.
8.9 MEDIO AMBIENTE
Cumplir con las normas Medioambientales del CABB-BBUP (Ver ANEXO III).

8.9.1 LIMPIEZA Y RESIDUOS

La empresa adjudicataria queda obligada a mantener en un estado de limpieza aceptable las instalaciones y/o

los recintos a los que tenga acceso para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato.

El Adjudicatario es responsable de la gestion de todos los residuos generados durante la ejecucion de sus
trabajos, estando expresamente prohibida la eliminacidon o deposito de cualquier residuo en las instalaciones
del CABB-BBUP. La gestion de residuos se llevara a cabo conforme a la legislacién vigente aplicable,
debiendo estar a disposicion del CABB-BBUP las evidencias documentales que acrediten la correcta gestion

de los mismos.

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Director del Contrato encargara la realizacion de estas
obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados seran descontados al contratista en la Certificacion

correspondiente.

8.10 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El licitador asegurard la capacidad de su organizacion para satisfacer los requisitos del contrato.

El aseguramiento de esta capacidad podra garantizarse con la certificacion ISO 9001 2008 u otra superior.
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Caso de no disponer de certificacion, el licitador aceptara, asumiendo su coste, los controles que el CABB-

BBUP considere pertinentes.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.

9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Para la elaboracion de los precios unitarios, Mediciones y Presupuesto se adjunta una copia del presupuesto en
Presto y otra hoja Excel que no tienen caracter contractual, se entregan para facilitar la confeccion del

presupuesto por parte del Contratista.

Los precios que tienen caracter contractual estan definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Bilbao, Febrero de 2021

.......

Esther Torvisco Zarandona
Subdirectora de Gestién de Activos
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LISTADO DE ANEXOS

ANEXO I.- Proyecto Despliegue de un sistema de control de parametros de calidad y de gestion

remota de activos en abastecimiento

ANEXO II.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN
TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS.

ANEXO Ill.- MEDIO AMBIENTE
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