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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED GALINDO LAMIAKO 

 
Documento 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) es definir las condiciones técnicas 
que servirán como guía durante la realización del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED GALINDO 

LAMIAKO así como la documentación que deben presentar los licitadores en sus ofertas técnicas. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las instalaciones que componen la Red de Saneamiento de los Sistemas Galindo y Lamiako, se encuentran en 

diseminadas en numerosos emplazamientos, tienen una importancia tal que deben estar disponibles la mayor 
parte del tiempo para garantizar que las aguas residuales que se producen en su área de influencia reciben el 

tratamiento adecuado. 
 

La variedad de elementos que componen dichas instalaciones están expuestos a fenómenos de corrosión y 
envejecimiento prematuro debido al tipo de producto que se trata. 

 

En este ámbito la importancia de realizar un mantenimiento adecuado es fundamental para garantizar la 
máxima disponibilidad de las instalaciones productivas. 

 
El servicio de mantenimiento que se pretende contratar da cobertura a las necesidades generales de 

mantenimiento con la única excepción de aquellos trabajos que por diferentes causas son gestionados a través 

de especialistas en campos concretos. 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

3.1 ELEMENTOS A MANTENER 

Los elementos a mantener mediante el servicio que se pretende contratar son la totalidad de los que componen 

las instalaciones que se encuentran en los emplazamientos detallados a continuación: 
 

Emplazamiento MUNICIPIO 

BOMBEO MURE ALONSOTEGI 

BOMBEO ALONSOTEGI ALONSOTEGI 

BOMBEO ARBUIO ALONSOTEGI 

POZO REGULACION PR30 KADAGUA ALONSOTEGI 

ALIVIADERO CARBUROS ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO I01 I. NERVION ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO LANBARKETA ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO ATXUKARRO ARRIGORRIAGA 

ALIVIADERO SAN VICENTE BARAKALDO 

ALIVIADERO ZUAZO BARAKALDO 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I07 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 
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Emplazamiento MUNICIPIO 

ALIVIADERO I11 LASESARRE-LUTXANA BARAKALDO 

ALIVIADERO I13 COLECTOR UGARTE-KAREAGA BARAKALDO 

ALIVIADERO DE ANSIO BARAKALDO 

ALIVIADERO DE RETUERTO BARAKALDO 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS BARAKALDO 

ALIVIADERO I02 BURTZEÑA BARAKALDO 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA BARAKALDO 

ALIVIADERO I08 BURTZEÑA BARAKALDO 

ALIVIADERO ALONSOTEGI BARAKALDO 

BOMBEO LUTXANA BARAKALDO 

BOMBEO GOROSTIZA BARAKALDO 

BOMBEO EL REGATO BARAKALDO 

BOMBEO DE BURTZEÑA BARAKALDO 

BOMBEO IGLESIA BARAKALDO 

POZO VENTILACION P1 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO SINGULAR P2M GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO VENTILACION P5 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO REGISTRO P8 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

POZO REGISTRO P9 GALINDO-KADAGUA BARAKALDO 

ALIVIADERO ACERALIA BASAURI 

ALIVIADERO S. ANTONIO BASAURI 

ALIVIADERO LA BASCONIA BASAURI 

ALIVIADERO URBI BASAURI 

ALIVIADERO SIDENOR BASAURI 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ BASAURI 

BOMBEO LAS ESCUELAS BASAURI 

BOMBEO MATADERO BASAURI 

BOMBEO LAPATZA BASAURI 

POZO DE VENTILACION PR3 BOLUETA-URBI BASAURI 

POZO DE VENTILACION PR5 BOLUETA-URBI BASAURI 

POZO REGULACION PR7 SIDENOR BASAURI 

POZO VENTOSAS PV1 BOMBEO LAPATZA BASAURI 

POZO VENTOSAS PV2 BOMBEO LAPATZA BASAURI 

BOMBEO ITXE BERANGO 

ALIVIADERO OLABEAGA BILBAO 

ALIVIADERO MAZUSTEGI BILBAO 

ALIVIADERO ELGERA BILBAO 

ALIVIADERO DR. AREILZA BILBAO 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO BILBAO 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO BILBAO 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO BILBAO 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE BILBAO 

ALIVIADERO PR3 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL BILBAO 
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Emplazamiento MUNICIPIO 

ALIVIADERO TORRE BILBAO 

ALIVIADERO I07 IBARRA BILBAO 

ALIVIADERO POWER BILBAO 

ALIVIADERO MORGAN BILBAO 

ALIVIADERO 001 URIBITARTE BILBAO 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE BILBAO 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE BILBAO 

ALIVIADERO LA MERCED BILBAO 

ALIVIADERO I01 ARENAL - LA PEÑA BILBAO 

ALIVIADERO I02 ARENAL- LA PEÑA BILBAO 

ALIVIADERO PZ200 BILBAO 

ALIVIADERO PZ100 BILBAO 

ALIVIADERO PZ208 BILBAO 

BOMBEO I01 / INTERCEPTOR KADAGUA BILBAO 

BOMBEO DE ELORRIETA BILBAO 

BOMBEO BOTICA VIEJA BILBAO 

BOMBEO URIBITARTE BILBAO 

BOMBEO DE LA MERCED BILBAO 

BOMBEO DE LA NAJA BILBAO 

BOMBEO URAZURRUTIA BILBAO 

BOMBEO DE LA PEÑA BILBAO 

POZO VENTILACION P10 KADAGUA-PARQUE BILBAO 

POZO VENTILACION P12 KADAGUA-PARQUE BILBAO 

POZO REGULACION P16 KADAGUA-PARQUE BILBAO 

POZO REGULACION PZ300 ARENAL-BOLUETA BILBAO 

POZO VENTILACION 1 ARENAL-BOLUETA BILBAO 

POZO VENTOSAS BOMBEO URIBITARTE BILBAO 

SIFON UNIVERSIDAD BILBAO 

ALIVIADERO S. ESTEBAN DERIO 

ALIVIADERO UDONDO ERANDIO 

ALIVIADERO ASTRABUDUA ERANDIO 

ALIVIADERO ASPE 1 ERANDIO 

ALIVIADERO ASPE 2 ERANDIO 

ALIVIADERO EMBARCADERO ERANDIO 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ ERANDIO 

ALIVIADERO 307 LOIU ERANDIO 

BOMBEO DE ERANDIO ERANDIO 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO ERANDIO 

BOMBEO LUTXANA - ESTACION ERANDIO 

BOMBEO PLAYABARRI ERANDIO 

BOMBEO SAKONI ERANDIO 

BOMBEO DEL TRASVASE ERANDIO 

BOMBEO ASUARAN ERANDIO 

BOMBEO SUN CHEMICAL ERANDIO 

BOMBEO CARNICAS RASA ERANDIO 

BOMBEO I06 ASUA ERANDIO 

BOMBEO I02 ASUA ERANDIO 
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Emplazamiento MUNICIPIO 

BOMBEO DE ARLAN ERANDIO 

POZO REGISTRO PR1 ARRIAGA SANGRONIZ ERANDIO 

POZO VENTOSAS AR1 BOMBEO TRANSVASE ERANDIO 

POZO VENTOSAS AR2 BOMBEO TRANSVASE ERANDIO 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASUA ERANDIO 

ALIVIADERO LEGIZAMON (ETXEBARRI 1) ETXEBARRI 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 ETXEBARRI 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI ETXEBARRI 

ALIVIADERO IRUBIDE GALDAKAO 

ALIVIADERO COCA-COLA GALDAKAO 

ALIVIADERO BENGOETXE GALDAKAO 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE GALDAKAO 

ALIVIADERO USANSOLO GALDAKAO 

BOMBEO APERRIBAI GALDAKAO 

BOMBEO OLABARRI GALDAKAO 

BOMBEO MURTAZAR GALDAKAO 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE GETXO 

ALIVIADERO DE LAS ACACIAS GETXO 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I13 LAS UVES GETXO 

ALIVIADERO I17/001 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I17/002 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I17/003 BOLUE-MIMENAGA GETXO 

ALIVIADERO I01 ARENE GETXO 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

ALIVIADERO PR5 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO GETXO 

BOMBEO DE LA BOLA GETXO 

BOMBEO PUERTO VIEJO GETXO 

BOMBEO USATEGI GETXO 

BOMBEO ARRIGUNAGA GETXO 

BOMBEO ZARAMILLO GÜEÑES 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA LEIOA 

ALIVIADERO EROSKI LEIOA 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS LEIOA 

BOMBEO LAMIAKO LEIOA 

POZO CHIMENEAS IMPULSION BOMBEO LAMIAKO LEIOA 

POZO REGISTRO GARAIOLTZA  LEZAMA 

ALIVIADERO LARRONDO LOIU 

ALIVIADERO OLARRA LOIU 
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Emplazamiento MUNICIPIO 

ALIVIADERO ELOTXELERRI LOIU 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO ORTUELLA 

ALIVIADERO I32 ESTACION INTERC.GRANADA ORTUELLA 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INTERC.GRANADA ORTUELLA 

ALIVIADERO DE LA CANILLA PORTUGALETE 

BOMBEO PORTU B PORTUGALETE 

BOMBEO DE PORTUGALETE PORTUGALETE 

TXOKO DE PORTUGALETE PORTUGALETE 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I07 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I08 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

BOMBEO SANTURTZI SANTURTZI 

POZO BYPASS PR33 BENEDICTA-SANTURTZI SANTURTZI 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI SANTURTZI 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO SESTAO 

ALIVIADERO I01 BALLONTI SESTAO 

ALIVIADERO I03 BALLONTI SESTAO 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA SESTAO 

ALIVIADERO I13 BALPARDA SESTAO 

ALIVIADERO I16 NOCEDAL SESTAO 

ALIVIADERO LA IBERIA SESTAO 

ALIVIADERO SIMONDROGAS SESTAO 

BOMBEO DEL G-3 SESTAO 

BOMBEO METRO URBINAGA SESTAO 

PUESTO DE CONTROL CENTRAL SESTAO 

ALIVIADERO S. JUAN SONDIKA 

BOMBEO I14 SONDIKA 

ALIVIADERO CAMPA SOPELANA 

ALIVIADERO LIZARRE SOPELANA 

ALIVIADERO GOBELONDO SOPELANA 

ALIVIADERO ABARO SOPELANA 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE SOPELANA 

BOMBEO SOPELMAR SOPELANA 

BOMBEO SOLONDOTA SOPELANA 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA SOPELANA 

BOMBEO URDULIZ URDULIZ 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA VALLE TRAPAGARAN 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA VALLE TRAPAGARAN 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA VALLE TRAPAGARAN 

POZO ALIVIO I09 ACEPROSA VALLE TRAPAGARAN 

ALIVIADERO AYARZAS ZAMUDIO 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL ZAMUDIO 



 

 Pág. 6 de 38 

Emplazamiento MUNICIPIO 

ALIVIADERO PINOA ZAMUDIO 

POZO ALIVIO PR39 SANGRONIZ-DERIO ZAMUDIO 

BOMBEO ELOSU ZEBERIO 

BOMBEO ZUBIALDE ZEBERIO 

POZO VENTOSAS V162 BOMBEO ELOSU ZEBERIO 

POZO VENTOSAS V163 BOMBEO ELOSU ZEBERIO 

POZO VENTOSAS V167 BOMBEO ELOSU ZEBERIO 

POZO VENTOSAS V54 BOMBEO ZUBIALDE ZEBERIO 

POZO VENTOSAS V62 BOMBEO ZUBIALDE ZEBERIO 

POZO DESAGÜE V61 BOMBEO ZUBIALDE ZEBERIO 

 
 

Como resumen 
 

Tipo Cant. 

Aliviadero 124 

Bombeo 54 

Pozo 32 

PCC 1 

Sifón 1 

Tanque de Tormentas 3 

 

La incorporación de nuevos emplazamientos (hasta cinco nuevos) no dará lugar a ningún tipo de 
contraprestación al Contratista que deberá asumir el mantenimiento de los mismos entendiéndose que los 

precios de licitación incluyen esta posible situación. 
 

Por otra parte, se podrá acudir por necesidades del servicio a instalaciones que se encuentren fuera de la red 
Galindo-Lamiako.  

 

Dentro del total de emplazamientos se distinguen 6 (SEIS) que debido a sus características particulares 
(tamaño, importancia en el conjunto de la red, etc.) denominaremos Emplazamientos Especiales. 

 
Estos Emplazamientos Especiales tendrán una consideración diferenciada a la hora de calcular la disponibilidad 

del conjunto de la Red tal como se describe en el apartado correspondiente. 

 

 BOMBEO ERANDIO 

 BOMBEO LAMIAKO 

 BOMBEO TRASVASE 

 SIFÓN UNIVERSIDAD 

 TANQUE TORMENTAS ETXEBARRI 

 PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC) 
 

A los efectos de este contrato quedan incluidos cualquier Instalación o Elemento que forma parte de los 
emplazamientos anteriormente señalados. Por ejemplo, y sin tener carácter limitativo, los que se detallan a 

continuación: 
• Líneas de distribución (fases, neutro y tierra) para servicio desde los cuadros de distribución de baja 

tensión (incluso las protecciones de las líneas que formaran parte del CDBT) hasta los cuadros eléctricos. 

• Cuadros eléctricos con todos sus elementos de alimentación, mando y protección (interruptores de 
control de potencia, interruptores diferenciales, programadores horarios, elementos de medida y 

contaje, interruptores magnetotérmicos, SAI, etc.). 
• Equipos propiamente dichos (grupos motobombas, válvulas, ventosas, equipos a presión, etc.). 

• Otros elementos auxiliares como boyas y sondas de nivel, etc. 

• Instrumentación (boyas, sondas de nivel, sensores y transductores de medida, balancines, medidores 
de presión, presostatos, detectores de posición, fines de carrera, medidores de flujo, piezómetros, 

caudalímetros, etc. 
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• Electrónica de control y automatización (equipos de regulación y control, CPU, PLC, buses de datos y 

señales, MODEM decodificadores, routers, etc. 
• Software industrial (actuaciones encaminadas a regenerar aplicaciones, depurar programas y mantener 

operativos los ordenadores industriales de control y los sistemas de comunicación entre campo y CPU) 

• Telemando y comunicaciones (sistema de comunicaciones, sistemas SCADAS y comunicaciones 
pertenecientes a las instalaciones objeto de este pliego) 

• Instalaciones de alumbrado, ventilación, aire comprimido, etc. 
 

Nota: En general los elementos se encuentran situados en los emplazamientos, pero en algunas ocasiones 

algún elemento puede estar alejado; p.e.: la sonda del colector de algún aliviadero puede encontrarse 
a una distancia superior a un kilómetro respecto de la compuerta. 

3.2 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de mantenimiento objeto del contrato se estructura en dos partes claramente diferenciadas: 

• Mantenimiento Emplazamientos SLA 
• Mantenimiento Soporte 

 

El Mantenimiento Emplazamientos SLA se gestionará mediante una figura SLA (Service Level Agreement) 
mientras que el Mantenimiento Soporte se gestionará por administración. 

3.2.1 MANTENIMIENTO EMPLAZAMIENTOS SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) – ANS (ACUERDO DE NIVEL 

DE SERVICIO) 

Esta parte del Contrato que se gestiona mediante SLA incluye la ejecución de todos los trabajos preventivos y 

correctivos a ejecutar en cada uno de los Emplazamientos SLA. 
 

SLA (Service Level Agreement) - ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) 
Es una modalidad de servicio basado en un acuerdo entre el proveedor del servicio (contratista) y el cliente 

(CABB) con objeto de fijar un nivel de la calidad de dicho servicio. La calidad se medirá mediante parámetros 
objetivos prefijados tales como como disponibilidad, tiempo de respuesta, documentación disponible, etc. 

 

Se pretenden gestionar y retribuir estos trabajos mediante SLA con el propósito de fijar unos niveles de calidad 
del servicio de mantenimiento de la RED GALINDO LAMIAKO que permitan: 

• Controlar el nivel de calidad del servicio. 
• Constituir un punto de referencia para la mejora continua del servicio. 

• Introducir el impacto del resultado del servicio en la retribución a percibir por el contratista. 

 
Así, se entiende por emplazamiento SLA; el conjunto de elementos e instalaciones que componen un 

emplazamiento determinado que se gestiona con la modalidad SLA. Existen tantos Emplazamientos SLA como 
emplazamientos se han definido en la RED GALINDO LAMIAKO 

 

Y del mismo modo, será personal SLA; el equipo de profesionales dedicados a la ejecución de las actuaciones 
mantenedoras a realizar sobre los Emplazamientos SLA. Los profesionales que forman parte del Personal SLA 

no pueden formar parte del Personal Soporte. 
 

El mantenimiento de Emplazamientos SLA será realizado por el Personal SLA y retribuido de acuerdo con los 
precios unitarios del contrato y será susceptible de penalización en función de los resultados de los indicadores 

que medirán la ejecución del Contrato. 

3.2.2 MANTENIMIENTO SOPORTE 

Se considera Mantenimiento Soporte al conjunto de actividades de mantenimiento tales como la colaboración 

y apoyo a las actividades que realizan otras empresas mantenedoras, a las tareas mantenedoras modificativas, 
etc. y a las tareas mantenedoras no incluidas dentro del SLA que se realizan a petición expresa del CABB. 

 

El mantenimiento Soporte será realizado por el Personal Soporte, que es el equipo de profesionales dedicados 
a tiempo completo a la ejecución de todas aquellas actuaciones mantenedoras a petición expresa del CABB. 

Los profesionales que forman parte del Personal Soporte no pueden formar parte del Personal SLA. Su 
retribución se realizará de acuerdo con los precios unitarios del contrato y será susceptible de penalización en 

función de los resultados de los indicadores que medirán la ejecución del Contrato. 
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3.3 TRABAJOS A REALIZAR 

El mantenimiento comprenderá todas las actividades técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo 
de vida de los elementos objeto del contrato, destinadas a conservarlos o devolverlos a un estado en el cual 

puedan desarrollar la función requerida. 

 
Dada la gran variedad de elementos a mantener se debe tener en consideración que los trabajos de 

mantenimiento a realizar podrán ser de numerosas especialidades. A continuación, con carácter informativo y 
en ningún caso limitativo, se relacionan algunas de las diferentes especialidades que se podrán presentar 

durante el desarrollo del servicio: 

• Mecánica 
• Calderería 

• Eléctrica 
• Electrónica de potencia 

• Electrónica de control 
• Instrumentación industrial 

• Tráfico de señales de mando y datos 

• Visualización 
• Comunicaciones 

 
Dentro del alcance del contrato se incluirán trabajos de los siguientes Tipos: 

• Trabajos de Mantenimiento Preventivo 

• Trabajos de Mantenimiento Correctivo 
• Trabajos de Apoyo a la Gestión de Almacenes y Aprovisionamientos 

• Trabajos de Apoyo a la Ingeniería de Mantenimiento 
• Trabajos de Apoyo a Proveedores del CABB 

• Trabajos de Modificación y Obra Nueva 
• Trabajos para la Mejora del Mantenimiento 

• Trabajos de Administración y Gestión 

• Trabajos de Mantenimiento Proactivo 

3.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Se desarrollará a intervalos predeterminados o de acuerdo con unos criterios prescritos y está destinado a 
reducir la probabilidad de fallo o la degradación de funcionamiento. Salvo mejor criterio, cumplirá las normas 

y especificaciones técnicas dictadas por el fabricante. 

 
Todos los trabajos de mantenimiento preventivo se planificarán de manera que se minimice el tiempo de no 

disponibilidad de las instalaciones del CABB. 

3.3.1.1 OPERACIONES A REALIZAR – GAMAS DE MANTENIMIENTO 

El Contratista realizará, como mínimo, las gamas de mantenimiento preventivo que se detallan a continuación. 

 
Emplazamiento GAMA CÓDIGO Denominación Gama Frecuencia 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5650 R202 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 001 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0010 R139 REV PROGR ALI 001 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN GENERAL MSLARR0010 R72 REV GEN ALI 001 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 001 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN CCM MSLARR5700 R202 REV CCM ALI 001 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 001 URIBITARTE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7270 R161 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 001 URIBITAR Anual 

ALIVIADERO 001 URIBITARTE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0030 R110 REV PROGR ALI 001 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 001 URIBITARTE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0030 R37 REV GEN ALI 001 URIBITARTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5660 R202 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 002 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0020 R139 REV PROGR ALI 002 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN GENERAL MSLARR0020 R72 REV GEN ALI 002 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 002 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN CCM MSLARR5710 R202 REV CCM ALI 002 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5040 R161 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 002 URIBITAR Anual 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0040 R110 REV PROGR ALI 002 URIBITARTE Anual 
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Emplazamiento GAMA CÓDIGO Denominación Gama Frecuencia 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0040 R37 REV GEN ALI 002 URIBITARTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO 002 URIBITARTE REVISIÓN CCM MSGLRR5660 R161 REV CCM ALI 002 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5670 R202 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 003 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0030 R139 REV PROGR ALI 003 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN GENERAL MSLARR0030 R73 REV GEN ALI 003 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 003 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN CCM MSLARR5720 R202 REV CCM ALI 003 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5050 R161 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 003 URIBITAR Anual 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0050 R110 REV PROGR ALI 003 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0050 R37 REV GEN ALI 003 URIBITARTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO 003 URIBITARTE REVISIÓN CCM MSGLRR5670 R161 REV CCM ALI 003 URIBITARTE Anual 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5680 R203 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 004 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0040 R140 REV PROGR ALI 004 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN GENERAL MSLARR0040 R73 REV GEN ALI 004 COMP DE LAMIAKO Cuatrimestral 

ALIVIADERO 004 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN CCM MSLARR5730 R203 REV CCM ALI 004 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5690 R203 LEGAL IEBT TIERRAS ALI 005 COMP DE  Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0050 R140 REV PROGR ALI 005 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN GENERAL MSLARR0050 R203 REV GEN ALI 005 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 005 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN CCM MSLARR5740 R203 REV CCM ALI 005 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO 307 LOIU REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0120 R213 REV PROGR ALI 307 LOIU Anual 

ALIVIADERO 307 LOIU REVISIÓN GENERAL MSLARR1080 R189 REV GEN ALI 307 LOIU Anual 

ALIVIADERO ABARO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0060 R215 REV PROGR ALI ABARO Anual 

ALIVIADERO ABARO REVISIÓN GENERAL MSLARR1110 R200 REV GEN ALI ABARO Anual 

ALIVIADERO ACERALIA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5170 R166 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ACERALIA Anual 

ALIVIADERO ACERALIA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0060 R114 REV PROGR ALI ACERALIA Anual 

ALIVIADERO ACERALIA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0060 R42 REV GEN ALI ACERALIA Cuatrimestral 

ALIVIADERO ACERALIA REVISIÓN CCM MSGLRR5680 R166 REV CCM ALI ACERALIA Anual 

ALIVIADERO ALONSOTEGI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4810 R151 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ALONSOTEGI Anual 

ALIVIADERO ALONSOTEGI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0070 R103 REV PROGR ALI ALONSOTEGI Anual 

ALIVIADERO ALONSOTEGI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0070 R30 REV GEN ALI ALONSOTEGI Cuatrimestral 

ALIVIADERO ALONSOTEGI REVISIÓN CCM MSGLRR5690 R151 REV CCM ALI ALONSOTEGI Anual 

ALIVIADERO ASPE 1 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4660 R182 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ASPE 1 Anual 

ALIVIADERO ASPE 1 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0080 R126 REV PROGR ALI ASPE 1 Anual 

ALIVIADERO ASPE 1 REVISIÓN GENERAL MSLARR0080 R58 REV GEN ALI ASPE 1 Cuatrimestral 

ALIVIADERO ASPE 1 REVISIÓN CCM MSLARR5750 R182 REV CCM ALI ASPE 1 Anual 

ALIVIADERO ASPE 2 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4670 R182 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ASPE 2 Anual 

ALIVIADERO ASPE 2 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0090 R126 REV PROGR ALI ASPE 2 Anual 

ALIVIADERO ASPE 2 REVISIÓN GENERAL MSLARR0090 R58 REV GEN ALI ASPE 2 Cuatrimestral 

ALIVIADERO ASPE 2 REVISIÓN CCM MSLARR5760 R182 REV CCM ALI ASPE 2 Anual 

ALIVIADERO ASTRABUDUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4560 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ASTRABUDUA Anual 

ALIVIADERO ASTRABUDUA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0100 R125 REV PROGR ALI ASTRABUDUA Anual 

ALIVIADERO ASTRABUDUA REVISIÓN GENERAL MSLARR1130 R57 REV GEN ALI ASTRABUDUA Cuatrimestral 

ALIVIADERO ASTRABUDUA REVISIÓN CCM MSLARR5770 R181 REV CCM ALI ASTRABUDUA Anual 

ALIVIADERO ATXUKARRO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5220 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ATXUKARRO  Anual 

ALIVIADERO ATXUKARRO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0090 R116 REV PROGR ALI ATXUKARRO  Anual 

ALIVIADERO ATXUKARRO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0090 R46 REV GEN ALI ATXUKARRO  Cuatrimestral 

ALIVIADERO ATXUKARRO REVISIÓN CCM MSGLRR5710 R169 REV CCM ALI ATXUKARRO  Anual 

ALIVIADERO AYARZAS LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5090 R191 LEGAL IEBT TIERRAS ALI AYARZAS Anual 
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ALIVIADERO AYARZAS REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0110 R131 REV PROGR ALI AYARZAS Anual 

ALIVIADERO AYARZAS REVISIÓN GENERAL MSLARR0110 R61 REV GEN ALI AYARZAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO AYARZAS REVISIÓN CCM MSLARR5780 R191 REV CCM ALI AYARZAS Anual 

ALIVIADERO BENGOETXE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5270 R172 LEGAL IEBT TIERRAS ALI BENGOETXE Anual 

ALIVIADERO BENGOETXE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0100 R118 REV PROGR ALI BENGOETXE Anual 

ALIVIADERO BENGOETXE REVISIÓN GENERAL MSGLRR2210 R48 REV GEN ALI BENGOETXE Cuatrimestral 

ALIVIADERO BENGOETXE REVISIÓN CCM MSGLRR5720 R172 REV CCM ALI BENGOETXE Anual 

ALIVIADERO CAMPA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5600 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI CAMPA Anual 

ALIVIADERO CAMPA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0130 R137 REV PROGR ALI CAMPA Anual 

ALIVIADERO CAMPA REVISIÓN GENERAL MSLARR0130 R69 REV GEN ALI CAMPA Cuatrimestral 

ALIVIADERO CAMPA REVISIÓN CCM MSLARR5790 R199 REV CCM ALI CAMPA Anual 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5140 R192 LEGAL IEBT TIERRAS ALI CAMPO DE FUT Anual 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0140 R131 REV PROGR ALI CAMPO DE FUTBOL Anual 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL REVISIÓN GENERAL MSLARR0140 R62 REV GEN ALI CAMPO DE FUTBOL Cuatrimestral 

ALIVIADERO CAMPO DE FUTBOL REVISIÓN CCM MSLARR5800 R192 REV CCM ALI CAMPO DE FUTBOL Anual 

ALIVIADERO CARBUROS REVISIÓN GENERAL MSGLRR2170 R168 REV GEN ALI CARBUROS  Anual 

ALIVIADERO COCA-COLA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5280 R172 LEGAL IEBT TIERRAS ALI COCA-COLA  Anual 

ALIVIADERO COCA-COLA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0120 R118 REV PROGR ALI COCA-COLA  Anual 

ALIVIADERO COCA-COLA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0120 R47 REV GEN ALI COCA-COLA  Cuatrimestral 

ALIVIADERO COCA-COLA REVISIÓN CCM MSGLRR5730 R172 REV CCM ALI COCA-COLA  Anual 

ALIVIADERO DE ANSIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4750 R148 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE ANSIO Anual 

ALIVIADERO DE ANSIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0080 R101 REV PROGR ALI DE ANSIO Anual 

ALIVIADERO DE ANSIO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0080 R27 REV GEN ALI DE ANSIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO DE ANSIO REVISIÓN CCM MSGLRR5700 R148 REV CCM ALI DE ANSIO Anual 

ALIVIADERO DE LA CANILLA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5520 R179 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE LA CANILL Anual 

ALIVIADERO DE LA CANILLA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0580 R123 REV PROGR ALI DE LA CANILLA Anual 

ALIVIADERO DE LA CANILLA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0580 R54 REV GEN ALI DE LA CANILLA Cuatrimestral 

ALIVIADERO DE LA CANILLA REVISIÓN CCM MSGLRR6120 R179 REV CCM ALI DE LA CANILLA Anual 

ALIVIADERO DE LAS ACACIAS LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5510 R194 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE LAS ACACI Anual 

ALIVIADERO DE LAS ACACIAS REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0350 R134 REV PROGR ALI DE LAS ACACIAS Anual 

ALIVIADERO DE LAS ACACIAS REVISIÓN GENERAL MSLARR0350 R66 REV GEN ALI DE LAS ACACIAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO DE LAS ACACIAS REVISIÓN CCM MSLARR6000 R194 REV CCM ALI DE LAS ACACIAS Anual 

ALIVIADERO DE RETUERTO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4770 R149 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE RETUERTO Anual 

ALIVIADERO DE RETUERTO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0780 R101 REV PROGR ALI DE RETUERTO Anual 

ALIVIADERO DE RETUERTO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0780 R28 REV GEN ALI DE RETUERTO Cuatrimestral 

ALIVIADERO DE RETUERTO REVISIÓN CCM MSGLRR6280 R149 REV CCM ALI DE RETUERTO Anual 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5630 R200 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DE TORMENTAS Anual 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0420 

R138 REV PROGR ALI DE TORMENTAS 

GATZARRI Anual 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE REVISIÓN GENERAL MSLARR0420 R71 REV GEN ALI DE TORMENTAS GATZARRINE Cuatrimestral 

ALIVIADERO DE TORMENTAS GATZARRINE REVISIÓN CCM MSLARR6060 

R200 REV CCM ALI DE TORMENTAS 

GATZARRINE Anual 

ALIVIADERO DR. AREILZA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7220 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI DR. AREILZA Anual 

ALIVIADERO DR. AREILZA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0130 R106 REV PROGR ALI DR. AREILZA  Anual 

ALIVIADERO DR. AREILZA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0130 R18 REV GEN ALI DR. AREILZA  Cuatrimestral 

ALIVIADERO ELGERA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4830 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ELGERA Anual 

ALIVIADERO ELGERA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0140 R105 REV PROGR ALI ELGERA Anual 

ALIVIADERO ELGERA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0140 R18 REV GEN ALI ELGERA Cuatrimestral 

ALIVIADERO ELGERA REVISIÓN CCM MSGLRR7370 R155 REV CCM KADAGUA-PARQUE Anual 
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ALIVIADERO ELOTXELERRI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5080 R191 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ELOTXELERRI Anual 

ALIVIADERO ELOTXELERRI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0150 R131 REV PROGR ALI ELOTXELERRI Anual 

ALIVIADERO ELOTXELERRI REVISIÓN GENERAL MSLARR0150 R61 REV GEN ALI ELOTXELERRI Cuatrimestral 

ALIVIADERO ELOTXELERRI REVISIÓN CCM MSLARR5810 R191 REV CCM ALI ELOTXELERRI Anual 

ALIVIADERO EMBARCADERO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4680 R183 LEGAL IEBT TIERRAS ALI EMBARCADERO Anual 

ALIVIADERO EMBARCADERO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0160 R126 REV PROGR ALI EMBARCADERO Anual 

ALIVIADERO EMBARCADERO REVISIÓN GENERAL MSLARR0160 R17 REV GEN ALI EMBARCADERO Trimestral 

ALIVIADERO EMBARCADERO REVISIÓN CCM MSLARR5820 R183 REV CCM ALI EMBARCADERO Anual 

ALIVIADERO EROSKI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4570 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI EROSKI Anual 

ALIVIADERO EROSKI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0170 R125 REV PROGR ALI EROSKI Anual 

ALIVIADERO EROSKI REVISIÓN GENERAL MSLARR0170 R57 REV GEN ALI EROSKI Cuatrimestral 

ALIVIADERO EROSKI REVISIÓN CCM MSLARR5830 R181 REV CCM ALI EROSKI Anual 

ALIVIADERO GOBELONDO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5610 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI GOBELONDO Anual 

ALIVIADERO GOBELONDO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0190 R137 REV PROGR ALI GOBELONDO Anual 

ALIVIADERO GOBELONDO REVISIÓN GENERAL MSLARR0190 R70 REV GEN ALI GOBELONDO Cuatrimestral 

ALIVIADERO GOBELONDO REVISIÓN CCM MSLARR5840 R199 REV CCM ALI GOBELONDO Anual 

ALIVIADERO I01 ARENAL - LA PEÑA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7280 R163 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 ARENAL L Anual 

ALIVIADERO I01 ARENAL - LA PEÑA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0170 R111 REV PROGR ALI I01 ARENAL- LA PEÑA Anual 

ALIVIADERO I01 ARENAL - LA PEÑA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0170 R38 REV GEN ALI I01 ARENAL- LA PEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 ARENE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5590 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 ARENE Anual 

ALIVIADERO I01 ARENE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0200 R137 REV PROGR ALI I01 ARENE Anual 

ALIVIADERO I01 ARENE REVISIÓN GENERAL MSLARR1140 R69 REV GEN ALI I01 ARENE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 ARENE REVISIÓN CCM MSLARR5850 R199 REV CCM ALI I01 ARENE Anual 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4910 R185 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 ARRIAGA- Anual 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0210 R128 REV PROGR ALI I01 ARRIAGA-SANGRONIZ Anual 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ REVISIÓN GENERAL MSLARR0210 R59 REV GEN ALI I01 ARRIAGA-SANGRONIZ Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 ARRIAGA-SANGRONIZ REVISIÓN CCM MSLARR5860 R185 REV CCM ALI I01 ARRIAGA-SANGRONIZ Anual 

ALIVIADERO I01 BALLONTI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5340 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I01 BALLONTI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0180 R120 REV PROGR ALI I01 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I01 BALLONTI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0180 R49 REV GEN ALI I01 BALLONTI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 BALLONTI REVISIÓN CCM MSGLRR5780 R174 REV CCM ALI I01 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5380 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0190 R121 REV PROGR ALI I01 BENEDICTA-SANTURT Anual 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0190 R51 REV GEN ALI I01 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN CCM MSGLRR5790 R176 REV CCM ALI I01 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I01 I. NERVION LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5230 R168 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 I. NERVI Anual 

ALIVIADERO I01 I. NERVION REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0200 R115 REV PROGR ALI I01 I. NERVION Anual 

ALIVIADERO I01 I. NERVION REVISIÓN GENERAL MSGLRR2220 R44 REV GEN ALI I01 I. NERVION Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 I. NERVION REVISIÓN CCM MSGLRR5800 R168 REV CCM ALI I01 I. NERVION Anual 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5320 R193 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01 LAMIAKO- Anual 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0220 R132 REV PROGR ALI I01 LAMIAKO-LAS ARENA Anual 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS REVISIÓN GENERAL MSLARR0220 R204 REV GEN ALI I01 LAMIAKO-LAS ARENAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01 LAMIAKO-LAS ARENAS REVISIÓN CCM MSLARR5870 R193 REV CCM ALI I01 LAMIAKO-LAS ARENAS Anual 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4600 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01A LASESAR Anual 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0210 R97 REV PROGR ALI I01A LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0210 R21 REV GEN ALI I01A LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01A LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN CCM MSGLRR5810 R145 REV CCM ALI I01A LASESARRE-LUTXANA Anual 
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ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4610 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I01B LASESAR Anual 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0220 R98 REV PROGR ALI I01B LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0220 R22 REV GEN ALI I01B LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I01B LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN CCM MSGLRR5820 R145 REV CCM ALI I01B LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I02 ARENAL- LA PEÑA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7290 R163 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I02 ARENAL L Anual 

ALIVIADERO I02 ARENAL- LA PEÑA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0230 R111 REV PROGR ALI I02 ARENAL- LA PEÑA Anual 

ALIVIADERO I02 ARENAL- LA PEÑA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0230 R38 REV GEN ALI I02 ARENAL- LA PEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5390 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I02 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0240 R121 REV PROGR ALI I02 BENEDICTA-SANTURT Anual 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0240 R52 REV GEN ALI I02 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I02 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN CCM MSGLRR5840 R176 REV CCM ALI I02 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I02 BURTZEÑA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4780 R150 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I02 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I02 BURTZEÑA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0250 R102 REV PROGR ALI I02 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I02 BURTZEÑA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0250 R29 REV GEN ALI I02 BURTZEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I02 BURTZEÑA REVISIÓN CCM MSGLRR5850 R150 REV CCM ALI I02 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I03 BALLONTI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5350 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I03 BALLONTI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0260 R120 REV PROGR ALI I03 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I03 BALLONTI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0260 R50 REV GEN ALI I03 BALLONTI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 BALLONTI REVISIÓN CCM MSGLRR5860 R174 REV CCM ALI I03 BALLONTI Anual 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7330 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0270 R121 REV PROGR ALI I03 BENEDICTA-SANTURT Anual 

ALIVIADERO I03 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0270 R52 REV GEN ALI I03 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5470 R193 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0230 R133 REV PROGR ALI I03 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN GENERAL MSLARR0230 R64 REV GEN ALI I03 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN CCM MSLARR5880 R193 REV CCM ALI I03 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4620 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0280 R98 REV PROGR ALI I03 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0280 R22 REV GEN ALI I03 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN CCM MSGLRR5880 R145 REV CCM ALI I03 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4860 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I03 ZORROZA  Anual 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0290 R106 REV PROGR ALI I03 ZORROZA - SAN INA Anual 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0290 R32 REV GEN ALI I03 ZORROZA - SAN INAZIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I03 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN CCM MSGLRR5890 R157 REV CCM ALI I03 ZORROZA - SAN INAZI Anual 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5410 R176 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0300 R121 REV PROGR ALI I04 BENEDICTA-SANTURT Anual 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0300 R52 REV GEN ALI I04 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN CCM MSGLRR5900 R176 REV CCM ALI I04 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5480 R193 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0240 R133 REV PROGR ALI I04 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN GENERAL MSLARR0240 R64 REV GEN ALI I04 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN CCM MSLARR5890 R193 REV CCM ALI I04 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4630 R145 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0310 R98 REV PROGR ALI I04 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0310 R23 REV GEN ALI I04 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN CCM MSGLRR5910 R145 REV CCM ALI I04 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4870 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I04 ZORROZA  Anual 
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ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0320 R106 REV PROGR ALI I04 ZORROZA - SAN INA Anual 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0320 R32 REV GEN ALI I04 ZORROZA - SAN INAZIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I04 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN CCM MSGLRR5920 R157 REV CCM ALI I04 ZORROZA - SAN INAZI Anual 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4790 R150 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I05 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0330 R102 REV PROGR ALI I05 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0330 R29 REV GEN ALI I05 BURTZEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I05 BURTZEÑA REVISIÓN CCM MSGLRR5930 R150 REV CCM ALI I05 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4880 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I05 ZORROZA  Anual 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0340 R107 REV PROGR ALI I05 ZORROZA - SAN INA Anual 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0340 R33 REV GEN ALI I05 ZORROZA - SAN INAZIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I05 ZORROZA - SAN INAZIO REVISIÓN CCM MSGLRR5940 R157 REV CCM ALI I05 ZORROZA - SAN INAZI Anual 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5420 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I06 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0350 R122 REV PROGR ALI I06 BENEDICTA-SANTURT Anual 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0350 R53 REV GEN ALI I06 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I06 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN CCM MSGLRR5950 R177 REV CCM ALI I06 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5490 R194 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I06 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0250 R133 REV PROGR ALI I06 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN GENERAL MSLARR0250 R65 REV GEN ALI I06 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I06 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN CCM MSLARR5900 R194 REV CCM ALI I06 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4640 R146 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I06 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0360 R98 REV PROGR ALI I06 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0360 R23 REV GEN ALI I06 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I06 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN CCM MSGLRR5960 R146 REV CCM ALI I06 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I07 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7340 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I07 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I07 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0370 R122 REV PROGR ALI I07 BENEDICTA-SANTURT Anual 

ALIVIADERO I07 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0370 R53 REV GEN ALI I07 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I07 IBARRA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4980 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI / IBARRA Anual 

ALIVIADERO I07 IBARRA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0550 R109 REV PROGR ALI / IBARRA Anual 

ALIVIADERO I07 IBARRA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0550 R35 REV GEN ALI / IBARRA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I07 IBARRA REVISIÓN CCM MSGLRR6100 R160 REV CCM ALI / IBARRA Anual 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5500 R194 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I07 LAS AREN Anual 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0260 R133 REV PROGR ALI I07 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN GENERAL MSLARR0260 R65 REV GEN ALI I07 LAS ARENAS-BOLUE Cuatrimestral 

ALIVIADERO I07 LAS ARENAS-BOLUE REVISIÓN CCM MSLARR5910 R194 REV CCM ALI I07 LAS ARENAS-BOLUE Anual 

ALIVIADERO I07 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0410 R23 REV GEN ALI I07 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7350 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I08 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I08 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0380 R122 REV PROGR ALI I08 BENEDICTA-SANTURT Anual 

ALIVIADERO I08 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0380 R53 REV GEN ALI I08 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 BURTZEÑA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7200 R150 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I08 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I08 BURTZEÑA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0390 R102 REV PROGR ALI I08 BURTZEÑA Anual 

ALIVIADERO I08 BURTZEÑA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0390 R29 REV GEN ALI I08 BURTZEÑA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4760 R149 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I08 CASTAÑOS Anual 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0400 R101 REV PROGR ALI I08 CASTAÑOS Anual 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS REVISIÓN GENERAL MSGLRR0400 R28 REV GEN ALI I08 CASTAÑOS Cuatrimestral 

ALIVIADERO I08 CASTAÑOS REVISIÓN CCM MSGLRR6000 R149 REV CCM ALI I08 CASTAÑOS Anual 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5450 R177 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I10 BENEDICT Anual 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0420 R122 REV PROGR ALI I10 BENEDICTA-SANTURT Anual 
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ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0420 R54 REV GEN ALI I10 BENEDICTA-SANTURTZI Cuatrimestral 

ALIVIADERO I10 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN CCM MSGLRR6010 R177 REV CCM ALI I10 BENEDICTA-SANTURTZI Anual 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5360 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I10 LA FLORI Anual 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0430 R120 REV PROGR ALI I10 LA FLORIDA Anual 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0430 R50 REV GEN ALI I10 LA FLORIDA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I10 LA FLORIDA REVISIÓN CCM MSGLRR6020 R174 REV CCM ALI I10 LA FLORIDA Anual 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4650 R146 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I10 LASESARR Anual 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0440 R99 REV PROGR ALI I10 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0440 R24 REV GEN ALI I10 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I10 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN CCM MSGLRR6030 R146 REV CCM ALI I10 LASESARRE-LUTXANA Anual 

ALIVIADERO I11 LASESARRE-LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0450 R24 REV GEN ALI I11 LASESARRE-LUTXANA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I13 BALPARDA REVISIÓN GENERAL MSGLRR2140 R175 REV GEN ALI I13 BALPARDA Anual 

ALIVIADERO I13 COLECTOR UGARTE-KAREAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0010 R120 REV PROGR ALI I13 COLEC. UGARTE-KAR Anual 

ALIVIADERO I13 COLECTOR UGARTE-KAREAGA REVISIÓN GENERAL MSGLRR2150 R148 REV GEN ALI I13 COLECTOR UGARTE-KAR Anual 

ALIVIADERO I13 LAS UVES LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5550 R196 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I13 LAS UVES Anual 

ALIVIADERO I13 LAS UVES REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0270 R135 REV PROGR ALI I13 LAS UVES Anual 

ALIVIADERO I13 LAS UVES REVISIÓN GENERAL MSLARR0270 R67 REV GEN ALI I13 LAS UVES Cuatrimestral 

ALIVIADERO I13 LAS UVES REVISIÓN CCM MSLARR5920 R196 REV CCM ALI I13 LAS UVES Anual 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4690 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I14 INT. GRA Anual 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0480 R99 REV PROGR ALI I14 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0480 R25 REV GEN ALI I14 INT. GRANADA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I14 INT. GRANADA REVISIÓN CCM MSGLRR6040 R147 REV CCM ALI I14 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5530 R196 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I16 BOLUE-MI Anual 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0280 R134 REV PROGR ALI I16 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN GENERAL MSLARR0280 R66 REV GEN ALI I16 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I16 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN CCM MSLARR5930 R196 REV CCM ALI I16 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I16 NOCEDAL REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0110 R212 ALI I16 NOCEDAL Anual 

ALIVIADERO I16 NOCEDAL REVISIÓN GENERAL MSGLRR2180 R175 REV GEN ALI I16 NOCEDAL Anual 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4700 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17 INT. GRA Anual 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0500 R99 REV PROGR ALI I17 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0500 R25 REV GEN ALI I17 INT. GRANADA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17 INT. GRANADA REVISIÓN CCM MSGLRR6050 R147 REV CCM ALI I17 INT. GRANADA Anual 

ALIVIADERO I17/001 BOLUE-MIMENAGA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5560 R197 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17/001 BOLU Anual 

ALIVIADERO I17/001 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0290 R135 REV PROGR ALI I17/001 BOLUE-MIMENAG Anual 

ALIVIADERO I17/001 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN GENERAL MSLARR0290 R68 REV GEN ALI I17/001 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17/001 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN CCM MSLARR5940 R197 REV CCM ALI I17/001 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I17/002 BOLUE-MIMENAGA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5570 R197 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17/002 BOLU Anual 

ALIVIADERO I17/002 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0300 R136 REV PROGR ALI I17/002 BOLUE-MIMENAG Anual 

ALIVIADERO I17/002 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN GENERAL MSLARR1150 R68 REV GEN ALI I17/002 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17/002 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN CCM MSLARR5950 R197 REV CCM ALI I17/002 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I17/003 BOLUE-MIMENAGA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5580 R198 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I17/003 BOLU Anual 

ALIVIADERO I17/003 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0310 R136 REV PROGR ALI I17/003 BOLUE-MIMENAG Anual 

ALIVIADERO I17/003 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN GENERAL MSLARR0310 R68 REV GEN ALI I17/003 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I17/003 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN CCM MSLARR5960 R198 REV CCM ALI I17/003 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5540 R196 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I20 BOLUE-MI Anual 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0320 R134 REV PROGR ALI I20 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN GENERAL MSLARR0320 R67 REV GEN ALI I20 BOLUE-MIMENAGA Cuatrimestral 
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ALIVIADERO I20 BOLUE-MIMENAGA REVISIÓN CCM MSLARR5970 R196 REV CCM ALI I20 BOLUE-MIMENAGA Anual 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4710 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I26 INT.DEL  Anual 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0510 R100 REV PROGR ALI I26 INT.DEL GRANADA Anual 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0510 R26 REV GEN ALI I26 INT.DEL GRANADA Cuatrimestral 

ALIVIADERO I26 INT.DEL GRANADA REVISIÓN CCM MSGLRR6060 R147 REV CCM ALI I26 INT.DEL GRANADA Anual 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4720 R147 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I31 AYUNTAMI Anual 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0520 R100 REV PROGR ALI I31 AYUNTAMIENTO Anual 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0520 R26 REV GEN ALI I31 AYUNTAMIENTO Cuatrimestral 

ALIVIADERO I31 AYUNTAMIENTO REVISIÓN CCM MSGLRR6070 R147 REV CCM ALI I31 AYUNTAMIENTO Anual 

ALIVIADERO I32 ESTACION INTERC.GRANADA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4730 R148 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I32 ESTACION Anual 

ALIVIADERO I32 ESTACION INTERC.GRANADA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0530 R100 REV PROGR ALI I32 ESTACION INTERC.G Anual 

ALIVIADERO I32 ESTACION INTERC.GRANADA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0530 R27 REV GEN ALI I32 ESTACION INTERC.GRAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO I32 ESTACION INTERC.GRANADA REVISIÓN CCM MSGLRR6080 R148 REV CCM ALI I32 ESTACION INTERC.GRA Anual 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INTERC.GRANADA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4740 R148 LEGAL IEBT TIERRAS ALI I39 GALLARTA Anual 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INTERC.GRANADA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0540 R100 REV PROGR ALI I39 GALLARTA INTERC.G Anual 

ALIVIADERO I39 GALLARTA INTERC.GRANADA REVISIÓN CCM MSGLRR6090 R148 REV CCM ALI I39 GALLARTA INTERC.GRA Anual 

ALIVIADERO IRUBIDE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5290 R171 LEGAL IEBT TIERRAS ALI IRUBIDE  Anual 

ALIVIADERO IRUBIDE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0560 R118 REV PROGR ALI IRUBIDE  Anual 

ALIVIADERO IRUBIDE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0560 R47 REV GEN ALI IRUBIDE  Cuatrimestral 

ALIVIADERO IRUBIDE REVISIÓN CCM MSGLRR6110 R171 REV CCM ALI IRUBIDE  Anual 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4580 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI KANDELAZUBIE Anual 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0330 R125 REV PROGR ALI KANDELAZUBIETA Anual 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA REVISIÓN GENERAL MSLARR0330 R56 REV GEN ALI KANDELAZUBIETA Cuatrimestral 

ALIVIADERO KANDELAZUBIETA REVISIÓN CCM MSLARR5980 R181 REV CCM ALI KANDELAZUBIETA Anual 

ALIVIADERO LA BASCONIA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7300 R167 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LA BASCONIA Anual 

ALIVIADERO LA BASCONIA REVISIÓN GENERAL MSGLRR2200 R166 REV GEN ALI LA BASCONIA Anual 

ALIVIADERO LA BASCONIA REVISIÓN CCM MSGLRR7100 R167 REV CCM ALI LA BASCONIA Anual 

ALIVIADERO LA IBERIA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5370 R175 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LA IBERIA Anual 

ALIVIADERO LA IBERIA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0590 R120 REV PROGR ALI LA IBERIA Anual 

ALIVIADERO LA IBERIA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0590 R51 REV GEN ALI LA IBERIA Cuatrimestral 

ALIVIADERO LA IBERIA REVISIÓN CCM MSGLRR6130 R175 REV CCM ALI LA IBERIA Anual 

ALIVIADERO LA MERCED REVISIÓN GENERAL MSGLRR0600 R6 REV GEN ALI LA MERCED  Trimestral 

ALIVIADERO LANBARKETA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5240 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LANBARKETA Anual 

ALIVIADERO LANBARKETA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0610 R115 REV PROGR ALI LANBARKETA Anual 

ALIVIADERO LANBARKETA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0610 R44 REV GEN ALI LANBARKETA Cuatrimestral 

ALIVIADERO LANBARKETA REVISIÓN CCM MSGLRR6140 R169 REV CCM ALI LANBARKETA Anual 

ALIVIADERO LARRONDO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4960 R189 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LARRONDO Anual 

ALIVIADERO LARRONDO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0340 R130 REV PROGR ALI LARRONDO Anual 

ALIVIADERO LARRONDO REVISIÓN GENERAL MSLARR0340 R59 REV GEN ALI LARRONDO Cuatrimestral 

ALIVIADERO LARRONDO REVISIÓN CCM MSLARR5990 R189 REV CCM ALI LARRONDO Anual 

ALIVIADERO LEGIZAMON (ETXEBARRI 1) LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5190 R165 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LEGIZAMON (E Anual 

ALIVIADERO LEGIZAMON (ETXEBARRI 1) REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0620 R113 REV PROGR ALI LEGIZAMON (ETXEBARRI  Anual 

ALIVIADERO LEGIZAMON (ETXEBARRI 1) REVISIÓN GENERAL MSGLRR0620 R40 REV GEN ALI LEGIZAMON (ETXEBARRI 1) Cuatrimestral 

ALIVIADERO LEGIZAMON (ETXEBARRI 1) REVISIÓN CCM MSGLRR6150 R165 REV CCM ALI LEGIZAMON (ETXEBARRI 1) Anual 

ALIVIADERO LIZARRE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5620 R199 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LIZARRE Anual 

ALIVIADERO LIZARRE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0360 R137 REV PROGR ALI LIZARRE Anual 

ALIVIADERO LIZARRE REVISIÓN GENERAL MSLARR0360 R70 REV GEN ALI LIZARRE Cuatrimestral 
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ALIVIADERO LIZARRE REVISIÓN CCM MSLARR6010 R199 REV CCM ALI LIZARRE Anual 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4890 R157 LEGAL IEBT TIERRAS ALI LUIS BRAILLE Anual 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0630 R107 REV PROGR ALI LUIS BRAILLE Anual 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0630 R33 REV GEN ALI LUIS BRAILLE Cuatrimestral 

ALIVIADERO LUIS BRAILLE REVISIÓN CCM MSGLRR6160 R157 REV CCM ALI LUIS BRAILLE Anual 

ALIVIADERO MAZUSTEGI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7210 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI MAZUSTEGUI Anual 

ALIVIADERO MAZUSTEGI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0640 R105 REV PROGR ALI MAZUSTEGI Anual 

ALIVIADERO MAZUSTEGI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0640 R31 REV GEN ALI MAZUSTEGI Cuatrimestral 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5250 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI MERCADO ARIZ Anual 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0650 R116 REV PROGR ALI MERCADO ARIZ Anual 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ REVISIÓN GENERAL MSGLRR0650 R46 REV GEN ALI MERCADO ARIZ Cuatrimestral 

ALIVIADERO MERCADO ARIZ REVISIÓN CCM MSGLRR6170 R169 REV CCM ALI MERCADO ARIZ Anual 

ALIVIADERO MORGAN LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4990 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI MORGAN Anual 

ALIVIADERO MORGAN REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0660 R109 REV PROGR ALI MORGAN Anual 

ALIVIADERO MORGAN REVISIÓN GENERAL MSGLRR0660 R36 REV GEN ALI MORGAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO MORGAN REVISIÓN CCM MSGLRR6180 R160 REV CCM ALI MORGAN Anual 

ALIVIADERO OLABEAGA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4840 R155 LEGAL IEBT TIERRAS ALI OLABEAGA Anual 

ALIVIADERO OLABEAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0670 R105 REV PROGR ALI OLABEAGA Anual 

ALIVIADERO OLABEAGA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0670 R31 REV GEN ALI OLABEAGA Cuatrimestral 

ALIVIADERO OLABEAGA REVISIÓN CCM MSGLRR6190 R155 REV CCM ALI OLABEAGA Anual 

ALIVIADERO OLARRA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4970 R189 LEGAL IEBT TIERRAS ALI OLARRA Anual 

ALIVIADERO OLARRA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0370 R130 REV PROGR ALI OLARRA Anual 

ALIVIADERO OLARRA REVISIÓN GENERAL MSLARR0370 R60 REV GEN ALI OLARRA Cuatrimestral 

ALIVIADERO OLARRA REVISIÓN CCM MSLARR6020 R189 REV CCM ALI OLARRA Anual 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7030 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI OR2 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0680 R108 REV PROGR ALI OR2 UNIVERSIDAD- AREN Anual 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN GENERAL MSGLRR0680 R34 REV GEN ALI OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN CCM MSGLRR6940 R159 REV CCM ALI OR2 UNIVERSIDAD- ARENAL Anual 

ALIVIADERO PINOA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5160 R192 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PINOA  Anual 

ALIVIADERO PINOA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0380 R132 REV PROGR ALI PINOA  Anual 

ALIVIADERO PINOA REVISIÓN GENERAL MSLARR0380 R63 REV GEN ALI PINOA  Cuatrimestral 

ALIVIADERO PINOA REVISIÓN CCM MSLARR6030 R192 REV CCM ALI PINOA  Anual 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5300 R173 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PLAZAKOETXE Anual 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0690 R118 REV PROGR ALI PLAZAKOETXE Anual 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0690 R48 REV GEN ALI PLAZAKOETXE Cuatrimestral 

ALIVIADERO PLAZAKOETXE REVISIÓN CCM MSGLRR6200 R173 REV CCM ALI PLAZAKOETXE Anual 

ALIVIADERO POWER LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5000 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI POWER  Anual 

ALIVIADERO POWER REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0700 R109 REV PROGR ALI POWER  Anual 

ALIVIADERO POWER REVISIÓN GENERAL MSGLRR0700 R36 REV GEN ALI POWER  Cuatrimestral 

ALIVIADERO POWER REVISIÓN CCM MSGLRR6210 R160 REV CCM ALI POWER  Anual 

ALIVIADERO PR3 UNIVERSIDAD- ARENAL LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7260 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PR3 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO PR3 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0710 R108 REV PROGR ALI PR3 UNIVERSIDAD- AREN Anual 

ALIVIADERO PR3 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN GENERAL MSGLRR0710 R33 REV GEN ALI PR3 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO PR5 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0180 R216 REV PROGR ALI PR5 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO PR5 COMPLEMENTARIO DE LAMIAKO REVISIÓN GENERAL MSLARR1120 R203 REV GEN ALI PR5 COMP DE LAMIAKO Anual 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4940 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PR6 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0720 R108 REV PROGR ALI PR6 UNIVERSIDAD- AREN Anual 
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ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN GENERAL MSGLRR0720 R34 REV GEN ALI PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN CCM MSGLRR6230 R159 REV CCM ALI PR6 UNIVERSIDAD- ARENAL Anual 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4950 R159 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PR7 UNIVERSI Anual 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0730 R108 REV PROGR ALI PR7 UNIVERSIDAD- AREN Anual 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN GENERAL MSGLRR0730 R34 REV GEN ALI PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL Cuatrimestral 

ALIVIADERO PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL REVISIÓN CCM MSGLRR6240 R159 REV CCM ALI PR7 UNIVERSIDAD- ARENAL Anual 

ALIVIADERO PZ100 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5100 R164 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PZ100 Anual 

ALIVIADERO PZ100 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0750 R113 REV PROGR ALI PZ100 Anual 

ALIVIADERO PZ100 REVISIÓN CCM MSGLRR6250 R164 REV CCM ALI PZ100 Anual 

ALIVIADERO PZ200 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5110 R164 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PZ200 Anual 

ALIVIADERO PZ200 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0760 R112 REV PROGR ALI PZ200 Anual 

ALIVIADERO PZ200 REVISIÓN GENERAL MSGLRR0760 R39 REV GEN ALI PZ200 Cuatrimestral 

ALIVIADERO PZ200 REVISIÓN CCM MSGLRR6260 R164 REV CCM ALI PZ200 Anual 

ALIVIADERO PZ208 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5120 R164 LEGAL IEBT TIERRAS ALI PZ208 Anual 

ALIVIADERO PZ208 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0770 R113 REV PROGR ALI PZ208 Anual 

ALIVIADERO PZ208 REVISIÓN GENERAL MSGLRR0770 R40 REV GEN ALI PZ208 Cuatrimestral 

ALIVIADERO PZ208 REVISIÓN CCM MSGLRR6270 R164 REV CCM ALI PZ208 Anual 

ALIVIADERO S. ANTONIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5200 R166 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. ANTONIO Anual 

ALIVIADERO S. ANTONIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0790 R114 REV PROGR ALI S. ANTONIO Anual 

ALIVIADERO S. ANTONIO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0790 R43 REV GEN ALI S. ANTONIO Cuatrimestral 

ALIVIADERO S. ANTONIO REVISIÓN CCM MSGLRR6290 R166 REV CCM ALI S. ANTONIO Anual 

ALIVIADERO S. ESTEBAN LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5150 R192 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. ESTEBAN Anual 

ALIVIADERO S. ESTEBAN REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0400 R132 REV PROGR ALI S. ESTEBAN Anual 

ALIVIADERO S. ESTEBAN REVISIÓN GENERAL MSLARR0400 R62 REV GEN ALI S. ESTEBAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO S. ESTEBAN REVISIÓN CCM MSLARR6040 R192 REV CCM ALI S. ESTEBAN Anual 

ALIVIADERO S. JUAN LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL5020 R191 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. JUAN Anual 

ALIVIADERO S. JUAN REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0410 R131 REV PROGR ALI S. JUAN Anual 

ALIVIADERO S. JUAN REVISIÓN GENERAL MSLARR0410 R60 REV GEN ALI S. JUAN Cuatrimestral 

ALIVIADERO S. JUAN REVISIÓN CCM MSLARR6050 R191 REV CCM ALI S. JUAN Anual 

ALIVIADERO SAN VICENTE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4540 R143 LEGAL IEBT TIERRAS ALI S. VICENTE Anual 

ALIVIADERO SAN VICENTE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0800 R97 REV PROGR ALI S. VICENTE Anual 

ALIVIADERO SAN VICENTE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0800 R20 REV GEN ALI S. VICENTE Cuatrimestral 

ALIVIADERO SAN VICENTE REVISIÓN CCM MSGLRR6300 R143 REV CCM ALI S. VICENTE Anual 

ALIVIADERO SIDENOR LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5260 R169 LEGAL IEBT TIERRAS ALI SIDENOR  Anual 

ALIVIADERO SIDENOR REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0810 R116 REV PROGR ALI SIDENOR  Anual 

ALIVIADERO SIDENOR REVISIÓN GENERAL MSGLRR0810 R45 REV GEN ALI SIDENOR  Cuatrimestral 

ALIVIADERO SIDENOR REVISIÓN CCM MSGLRR6310 R169 REV CCM ALI SIDENOR  Anual 

ALIVIADERO SIMONDROGAS LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5640 R180 LEGAL IEBT TIERRAS ALI SIMONDROGAS Anual 

ALIVIADERO SIMONDROGAS REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0820 R124 REV PROGR ALI SIMONDROGAS Anual 

ALIVIADERO SIMONDROGAS REVISIÓN GENERAL MSGLRR0820 R55 REV GEN ALI SIMONDROGAS Cuatrimestral 

ALIVIADERO SIMONDROGAS REVISIÓN CCM MSGLRR6320 R180 REV CCM ALI SIMONDROGAS Anual 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5180 R166 LEGAL IEBT TIERRAS ALI TORMENTAS ET Anual 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0150 R114 REV PROGR ALI TORMENTAS ETXEBARRI 2 Anual 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 REVISIÓN GENERAL MSGLRR0150 R42 REV GEN ALI TORMENTAS ETXEBARRI 2 Cuatrimestral 

ALIVIADERO TORMENTAS ETXEBARRI 2 REVISIÓN CCM MSGLRR5760 R166 REV CCM ALI TORMENTAS ETXEBARRI 2 Anual 

ALIVIADERO TORRE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5010 R160 LEGAL IEBT TIERRAS ALI / TORRE Anual 

ALIVIADERO TORRE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0830 R109 REV PROGR ALI / TORRE Anual 
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ALIVIADERO TORRE REVISIÓN GENERAL MSGLRR0830 R35 REV GEN ALI / TORRE Cuatrimestral 

ALIVIADERO TORRE REVISIÓN CCM MSGLRR6330 R160 REV CCM ALI / TORRE Anual 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5330 R174 LEGAL IEBT TIERRAS ALI TUNEL SESTAO Anual 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0840 R119 REV PROGR ALI TUNEL SESTAO Anual 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0840 R49 REV GEN ALI TUNEL SESTAO Cuatrimestral 

ALIVIADERO TUNEL SESTAO REVISIÓN CCM MSGLRR6340 R174 REV CCM ALI TUNEL SESTAO Anual 

ALIVIADERO UDONDO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4590 R181 LEGAL IEBT TIERRAS ALI UDONDO Anual 

ALIVIADERO UDONDO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0430 R125 REV PROGR ALI UDONDO Anual 

ALIVIADERO UDONDO REVISIÓN GENERAL MSLARR0430 R56 REV GEN ALI UDONDO Cuatrimestral 

ALIVIADERO UDONDO REVISIÓN CCM MSLARR6070 R181 REV CCM ALI UDONDO Anual 

ALIVIADERO URBI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5210 R167 LEGAL IEBT TIERRAS ALI URBI Anual 

ALIVIADERO URBI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0850 R114 REV PROGR ALI URBI Anual 

ALIVIADERO URBI REVISIÓN GENERAL MSGLRR0850 R43 REV GEN ALI URBI Cuatrimestral 

ALIVIADERO URBI REVISIÓN CCM MSGLRR6350 R167 REV CCM ALI URBI Anual 

ALIVIADERO USANSOLO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7320 R173 LEGAL IEBT TIERRAS ALI USANSOLO Anual 

ALIVIADERO USANSOLO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0860 R119 REV PROGR ALI USANSOLO Anual 

ALIVIADERO USANSOLO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0860 R49 REV GEN ALI USANSOLO Cuatrimestral 

ALIVIADERO ZUAZO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4550 R143 LEGAL IEBT TIERRAS ALI ZUAZO Anual 

ALIVIADERO ZUAZO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0870 R97 REV PROGR ALI ZUAZO Anual 

ALIVIADERO ZUAZO REVISIÓN GENERAL MSGLRR0870 R20 REV GEN ALI ZUAZO Cuatrimestral 

ALIVIADERO ZUAZO REVISIÓN CCM MSGLRR6370 R143 REV CCM ALI ZUAZO Anual 

ARENAL-BOLUETA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0750 R39 REV GEN ALI PZ100 ARENAL-BOLUETA Cuatrimestral 

BOMBEO ALONSOTEGI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4010 R154 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ALONSOTEGI / Anual 

BOMBEO ALONSOTEGI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1140 
R104 REV PROGR BBO ALONSOTEGI / 
COLECTOR Anual 

BOMBEO ALONSOTEGI REVISIÓN GENERAL MSGLRR1140 R75 REV GEN BBO ALONSOTEGI / COLECTOR DE Semestral 

BOMBEO ALONSOTEGI REVISIÓN CCM MSGLRR6390 

R154 REV CCM BBO ALONSOTEGI / COLECTOR 

D Anual 

BOMBEO APERRIBAI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4520 R167 LEGAL IEBT TIERRAS BBO APERRIBAI Anual 

BOMBEO APERRIBAI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1150 R115 REV PROGR BBO APERRIBAI Anual 

BOMBEO APERRIBAI REVISIÓN GENERAL MSGLRR1150 R167 REV GEN BBO APERRIBAI Anual 

BOMBEO APERRIBAI REVISIÓN CCM MSGLRR6400 R167 REV CCM BBO APERRIBAI Anual 

BOMBEO ARBUIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4020 R154 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ARBUIO / COL Anual 

BOMBEO ARBUIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1160 R104 REV PROGR BBO ARBUIO / COLECTOR DEL Anual 

BOMBEO ARBUIO REVISIÓN GENERAL MSGLRR1160 R76 REV GEN BBO ARBUIO / COLECTOR DEL CA Semestral 

BOMBEO ARBUIO REVISIÓN CCM MSGLRR6410 R154 REV CCM BBO ARBUIO / COLECTOR DEL C Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4040 R198 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0030 R198 ANALÍTICA T.O. BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0670 R136 REV PROGR BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ARRIGUNAGA REVISIÓN GENERAL MSLARR0670 R84 REV GEN BBO ARRIGUNAGA Semestral 

BOMBEO ARRIGUNAGA REVISIÓN CCM MSLARR6090 R198 REV CCM BBO ARRIGUNAGA Anual 

BOMBEO ASUARAN LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4050 R185 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ASUARAN Anual 

BOMBEO ASUARAN REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0690 R128 REV PROGR BBO ASUARAN Anual 

BOMBEO ASUARAN REVISIÓN GENERAL MSLARR0690 R91 REV GEN BBO ASUARAN Semestral 

BOMBEO ASUARAN REVISIÓN CCM MSLARR6100 R185 REV CCM BBO ASUARAN Anual 

BOMBEO BOTICA VIEJA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4060 R161 LEGAL IEBT TIERRAS BBO BOTICA VIEJA Anual 

BOMBEO BOTICA VIEJA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1170 R110 REV PROGR BBO BOTICA VIEJA Anual 

BOMBEO BOTICA VIEJA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1170 R77 REV GEN BBO BOTICA VIEJA Semestral 

BOMBEO BOTICA VIEJA REVISIÓN CCM MSGLRR6420 R161 REV CCM BBO BOTICA VIEJA Anual 
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BOMBEO CARNICAS RASA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4080 R186 LEGAL IEBT TIERRAS BBO CARNICAS RAS Anual 

BOMBEO CARNICAS RASA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0700 R129 REV PROGR BBO CARNICAS RASA Anual 

BOMBEO CARNICAS RASA REVISIÓN GENERAL MSLARR0700 R91 REV GEN BBO CARNICAS RASA Semestral 

BOMBEO CARNICAS RASA REVISIÓN CCM MSLARR6110 R186 REV CCM BBO CARNICAS RASA Anual 

BOMBEO DE ARLAN LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4030 R189 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE ARLAN Anual 

BOMBEO DE ARLAN REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0660 R130 REV PROGR BBO DE ARLAN Anual 

BOMBEO DE ARLAN REVISIÓN GENERAL MSLARR0660 R94 REV GEN BBO DE ARLAN Semestral 

BOMBEO DE ARLAN REVISIÓN CCM MSLARR6080 R189 REV CCM BBO DE ARLAN Anual 

BOMBEO DE BURTZEÑA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4070 R151 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO DE BURTZEÑA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0060 R151 ANALÍTICA T.O. BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO DE BURTZEÑA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1180 R103 REV PROGR BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO DE BURTZEÑA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1180 R1 REV GEN BBO DE BURTZEÑA Trimestral 

BOMBEO DE BURTZEÑA REVISIÓN CCM MSGLRR6430 R151 REV CCM BBO DE BURTZEÑA Anual 

BOMBEO DE ELORRIETA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4120 R158 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO DE ELORRIETA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0050 R158 ANALÍTICA T.O. BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO DE ELORRIETA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1230 R107 REV PROGR BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO DE ELORRIETA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1230 R3 REV GEN BBO DE ELORRIETA Trimestral 

BOMBEO DE ELORRIETA REVISIÓN CCM MSGLRR6460 R158 REV CCM BBO DE ELORRIETA Anual 

BOMBEO DE ERANDIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4140 R182 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO DE ERANDIO ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0010 R182 ANALÍTICA T.O. BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO DE ERANDIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0720 R126 REV PROGR BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO DE ERANDIO REVISIÓN GENERAL MSLARR0720 R9 REV GEN BBO DE ERANDIO Trimestral 

BOMBEO DE ERANDIO REVISIÓN CCM MSLARR6130 R182 REV CCM BBO DE ERANDIO Anual 

BOMBEO DE LA BOLA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4220 R195 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO DE LA BOLA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0770 R134 REV PROGR BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO DE LA BOLA REVISIÓN GENERAL MSLARR0770 R195 REV GEN BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO DE LA BOLA REVISIÓN CCM MSLARR6180 R195 REV CCM BBO DE LA BOLA Anual 

BOMBEO DE LA MERCED LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4230 R163 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO DE LA MERCED ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0040 R163 ANALÍTICA T.O. BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO DE LA MERCED REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1280 R111 REV PROGR BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO DE LA MERCED REVISIÓN GENERAL MSGLRR1280 R6 REV GEN BBO DE LA MERCED Trimestral 

BOMBEO DE LA MERCED REVISIÓN CCM MSGLRR6510 R163 REV CCM BBO DE LA MERCED Anual 

BOMBEO DE LA NAJA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4240 R163 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA NAJA Anual 

BOMBEO DE LA NAJA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1290 R112 REV PROGR BBO DE LA NAJA Anual 

BOMBEO DE LA NAJA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1290 R78 REV GEN BBO DE LA NAJA Semestral 

BOMBEO DE LA NAJA REVISIÓN CCM MSGLRR6520 R163 REV CCM BBO DE LA NAJA Anual 

BOMBEO DE LA PEÑA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4250 R164 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE LA PEÑA Anual 

BOMBEO DE LA PEÑA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1300 R112 REV PROGR BBO DE LA PEÑA Anual 

BOMBEO DE LA PEÑA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1300 R88 REV GEN BBO DE LA PEÑA Semestral 

BOMBEO DE LA PEÑA REVISIÓN CCM MSGLRR6530 R164 REV CCM BBO DE LA PEÑA Anual 

BOMBEO DE PORTUGALETE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4390 R179 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE PORTUGALE Anual 

BOMBEO DE PORTUGALETE ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0100 R179 ANALÍTICA T.O. BBO DE PORTUGALETE Anual 

BOMBEO DE PORTUGALETE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1420 R124 REV PROGR BBO DE PORTUGALETE Anual 

BOMBEO DE PORTUGALETE REVISIÓN GENERAL MSGLRR1420 R80 REV GEN BBO DE PORTUGALETE Semestral 

BOMBEO DE PORTUGALETE REVISIÓN CCM MSGLRR6620 R179 REV CCM BBO DE PORTUGALETE Anual 

BOMBEO DEL G-3 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4090 R180 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DEL G-3 Anual 

BOMBEO DEL G-3 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1210 R124 REV PROGR BBO DEL G-3 Anual 
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BOMBEO DEL G-3 REVISIÓN GENERAL MSGLRR1210 R81 REV GEN BBO DEL G-3 Semestral 

BOMBEO DEL G-3 REVISIÓN CCM MSGLRR6440 R180 REV CCM BBO DEL G-3 Anual 

BOMBEO DEL TRASVASE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4100 R185 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO DEL TRASVASE ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0080 R185 ANALÍTICA T.O. BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO DEL TRASVASE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0710 R128 REV PROGR BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO DEL TRASVASE REVISIÓN GENERAL MSLARR0710 R11 REV GEN BBO DEL TRASVASE Trimestral 

BOMBEO DEL TRASVASE APRIETES MSLARR2200 REVISIÓN SEMANAL APRIETES BOMBA 3 ASUA Semanal 

BOMBEO DEL TRASVASE REVISIÓN CCM MSLARR6120 R185 REV CCM BBO DEL TRASVASE Anual 

BOMBEO EL REGATO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4110 R149 LEGAL IEBT TIERRAS BBO EL REGATO Anual 

BOMBEO EL REGATO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1220 R102 REV PROGR BBO EL REGATO Anual 

BOMBEO EL REGATO REVISIÓN GENERAL MSGLRR1220 R74 REV GEN BBO EL REGATO Semestral 

BOMBEO EL REGATO REVISIÓN CCM MSGLRR6450 R149 REV CCM BBO EL REGATO Anual 

BOMBEO ELOSU LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4130 R171 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ELOSU Anual 

BOMBEO ELOSU ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0110 R171 ANALÍTICA T.O. BBO ELOSU Anual 

BOMBEO ELOSU REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1240 R117 REV PROGR BBO ELOSU Anual 

BOMBEO ELOSU REVISIÓN GENERAL MSGLRR1240 R79 REV GEN BBO ELOSU Semestral 

BOMBEO ELOSU REVISIÓN CCM MSGLRR6470 R171 REV CCM BBO ELOSU Anual 

BOMBEO GOROSTIZA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4150 R149 LEGAL IEBT TIERRAS BBO GOROSTIZA Anual 

BOMBEO GOROSTIZA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1250 R101 REV PROGR BBO GOROSTIZA Anual 

BOMBEO GOROSTIZA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1250 R205 REV GEN BBO GOROSTIZA Semestral 

BOMBEO GOROSTIZA REVISIÓN CCM MSGLRR6480 R149 REV CCM BBO GOROSTIZA Anual 

BOMBEO I01 / INTERCEPTOR KADAGUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4160 R152 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I01 / INTERC Anual 

BOMBEO I01 / INTERCEPTOR KADAGUA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1260 R103 REV PROGR BBO I01 / INTERCEPTOR KAD Anual 

BOMBEO I01 / INTERCEPTOR KADAGUA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1260 R152 REV GEN BBO I01 / INTERCEPTOR KADAG Anual 

BOMBEO I01 / INTERCEPTOR KADAGUA REVISIÓN CCM MSGLRR6490 R152 REV CCM BBO I01 / INTERCEPTOR KADAG Anual 

BOMBEO I02 ASUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4170 R187 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I02 ASUA Anual 

BOMBEO I02 ASUA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0730 R129 REV PROGR BBO I02 ASUA Anual 

BOMBEO I02 ASUA REVISIÓN GENERAL MSLARR0730 R187 REV GEN BBO I02 ASUA Anual 

BOMBEO I02 ASUA REVISIÓN CCM MSLARR6140 R187 REV CCM BBO I02 ASUA Anual 

BOMBEO I06 ASUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4180 R186 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I06 ASUA Anual 

BOMBEO I06 ASUA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0740 R129 REV PROGR BBO I06 ASUA Anual 

BOMBEO I06 ASUA REVISIÓN GENERAL MSLARR0740 R94 REV GEN BBO I06 ASUA Semestral 

BOMBEO I06 ASUA REVISIÓN CCM MSLARR6150 R186 REV CCM BBO I06 ASUA Anual 

BOMBEO I14 LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4190 R190 LEGAL IEBT TIERRAS BBO I14 Anual 

BOMBEO I14 REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0750 R130 REV PROGR BBO I14 Anual 

BOMBEO I14 REVISIÓN GENERAL MSLARR0750 R190 REV GEN BBO I14 Anual 

BOMBEO I14 REVISIÓN CCM MSLARR6160 R190 REV CCM BBO I14 Anual 

BOMBEO IGLESIA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4200 R153 LEGAL IEBT TIERRAS BBO IGLESIA / CO Anual 

BOMBEO IGLESIA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0070 R153 ANALÍTICA T.O. BBO IGLESIA / COLECT Anual 

BOMBEO IGLESIA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1270 R103 REV PROGR BBO IGLESIA / COLECTOR DE Anual 

BOMBEO IGLESIA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1270 R87 REV GEN BBO IGLESIA / COLECTOR DEL C Semestral 

BOMBEO IGLESIA REVISIÓN CCM MSGLRR6500 R153 REV CCM BBO IGLESIA / COLECTOR DEL  Anual 

BOMBEO ITXE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4210 R196 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ITXE Anual 

BOMBEO ITXE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0760 R135 REV PROGR BBO ITXE Anual 

BOMBEO ITXE REVISIÓN GENERAL MSLARR0760 R83 REV GEN BBO ITXE Semestral 

BOMBEO ITXE REVISIÓN CCM MSLARR6170 R196 REV CCM BBO ITXE Anual 

BOMBEO LAMIAKO CALIBRACIÓN MSLARC0000 CALIBRACIÓN CONDUCTIVIMETROS LAMIAKO Mensual 
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BOMBEO LAMIAKO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4260 R193 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LAMIAKO Anual 

BOMBEO LAMIAKO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0780 R132 REV PROGR BBO LAMIAKO Anual 

BOMBEO LAMIAKO REVISIÓN GENERAL MSLARR0780 R13 REV GEN BBO LAMIAKO Trimestral 

BOMBEO LAMIAKO REVISIÓN CCM MSLARR6190 R193 REV CCM BBO LAMIAKO Anual 

BOMBEO LAPATZA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4270 R172 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LAPATZA  Anual 

BOMBEO LAPATZA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1320 R117 REV PROGR BBO LAPATZA  Anual 

BOMBEO LAPATZA REVISIÓN CCM MSGLRR6540 R172 REV CCM BBO LAPATZA  Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4280 R170 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1330 R116 REV PROGR BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS REVISIÓN GENERAL MSGLRR1330 R170 REV GEN BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LAS ESCUELAS REVISIÓN CCM MSGLRR6550 R170 REV CCM BBO LAS ESCUELAS Anual 

BOMBEO LUTXANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4290 R146 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0020 R146 ANALÍTICA T.O. BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1340 R99 REV PROGR BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1340 R86 REV GEN BBO LUTXANA Semestral 

BOMBEO LUTXANA REVISIÓN CCM MSGLRR6560 R146 REV CCM BBO LUTXANA Anual 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4300 R183 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LUTXANA - ER Anual 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0790 R127 REV PROGR BBO LUTXANA - ERANDIO Anual 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO REVISIÓN GENERAL MSLARR0790 R82 REV GEN BBO LUTXANA - ERANDIO Semestral 

BOMBEO LUTXANA - ERANDIO REVISIÓN CCM MSLARR6200 R183 REV CCM BBO LUTXANA - ERANDIO Anual 

BOMBEO LUTXANA - ESTACION LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4310 R183 LEGAL IEBT TIERRAS BBO LUTXANA - ES Anual 

BOMBEO LUTXANA - ESTACION REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0800 R127 REV PROGR BBO LUTXANA - ESTACION Anual 

BOMBEO LUTXANA - ESTACION REVISIÓN GENERAL MSLARR0800 R10 REV GEN BBO LUTXANA - ESTACION Trimestral 

BOMBEO LUTXANA - ESTACION REVISIÓN CCM MSLARR6210 R183 REV CCM BBO LUTXANA - ESTACION Anual 

BOMBEO MATADERO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4320 R172 LEGAL IEBT TIERRAS BBO MATADERO Anual 

BOMBEO MATADERO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1350 R117 REV PROGR BBO MATADERO Anual 

BOMBEO MATADERO REVISIÓN GENERAL MSGLRR1350 R172 REV GEN BBO MATADERO Anual 

BOMBEO MATADERO REVISIÓN CCM MSGLRR6570 R172 REV CCM BBO MATADERO Anual 

BOMBEO METRO URBINAGA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1360 R140 REV PROGR BBO METRO URBINAGA Anual 

BOMBEO METRO URBINAGA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1360 R77 REV GEN BBO METRO URBINAGA Semestral 

BOMBEO MURE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4330 R153 LEGAL IEBT TIERRAS BBO MURE / COLEC Anual 

BOMBEO MURE ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0090 R153 ANALÍTICA T.O. BBO MURE / COLECTOR  Anual 

BOMBEO MURE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1370 R104 REV PROGR BBO MURE / COLECTOR DEL C Anual 

BOMBEO MURE REVISIÓN GENERAL MSGLRR1370 R74 REV GEN BBO MURE / COLECTOR DEL CADA Semestral 

BOMBEO MURE REVISIÓN CCM MSGLRR6580 R153 REV CCM BBO MURE / COLECTOR DEL CAD Anual 

BOMBEO MURTAZAR LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4340 R173 LEGAL IEBT TIERRAS BBO MURTAZAR Anual 

BOMBEO MURTAZAR REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1380 R119 REV PROGR BBO MURTAZAR Anual 

BOMBEO MURTAZAR REVISIÓN GENERAL MSGLRR1380 R89 REV GEN BBO MURTAZAR Semestral 

BOMBEO MURTAZAR REVISIÓN CCM MSGLRR6590 R173 REV CCM BBO MURTAZAR Anual 

BOMBEO OLABARRI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4350 R173 LEGAL IEBT TIERRAS BBO OLABARRI Anual 

BOMBEO OLABARRI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1390 R119 REV PROGR BBO OLABARRI Anual 

BOMBEO OLABARRI REVISIÓN GENERAL MSGLRR1390 R89 REV GEN BBO OLABARRI Semestral 

BOMBEO OLABARRI REVISIÓN CCM MSGLRR6600 R173 REV CCM BBO OLABARRI Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4360 R201 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PLAYA DE SOP Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0020 R201 ANALÍTICA T.O. BBO PLAYA DE SOPELAN Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0810 R139 REV PROGR BBO PLAYA DE SOPELANA Anual 

BOMBEO PLAYA DE SOPELANA REVISIÓN GENERAL MSLARR0810 R96 REV GEN BBO PLAYA DE SOPELANA Semestral 
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BOMBEO PLAYA DE SOPELANA REVISIÓN CCM MSLARR6220 R201 REV CCM BBO PLAYA DE SOPELANA Anual 

BOMBEO PLAYABARRI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4370 R184 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PLAYABARRI Anual 

BOMBEO PLAYABARRI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0820 R127 REV PROGR BBO PLAYABARRI Anual 

BOMBEO PLAYABARRI REVISIÓN GENERAL MSLARR0820 R90 REV GEN BBO PLAYABARRI Semestral 

BOMBEO PLAYABARRI REVISIÓN CCM MSLARR6230 R184 REV CCM BBO PLAYABARRI Anual 

BOMBEO PORTU B LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4380 R179 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PORTU B Anual 

BOMBEO PORTU B REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1410 R123 REV PROGR BBO PORTU B Anual 

BOMBEO PORTU B REVISIÓN GENERAL MSGLRR1410 R80 REV GEN BBO PORTU B Semestral 

BOMBEO PORTU B REVISIÓN CCM MSGLRR6610 R179 REV CCM BBO PORTU B Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4400 R197 LEGAL IEBT TIERRAS BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0040 R197 ANALÍTICA T.O. BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0830 R135 REV PROGR BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO PUERTO VIEJO REVISIÓN GENERAL MSLARR0830 R14 REV GEN BBO PUERTO VIEJO Trimestral 

BOMBEO PUERTO VIEJO REVISIÓN CCM MSLARR6240 R197 REV CCM BBO PUERTO VIEJO Anual 

BOMBEO SAKONI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4410 R184 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SAKONI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0840 R127 REV PROGR BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SAKONI REVISIÓN GENERAL MSLARR0840 R184 REV GEN BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SAKONI REVISIÓN CCM MSLARR6250 R184 REV CCM BBO SAKONI Anual 

BOMBEO SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4420 R178 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SANTURTZI ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0030 R178 ANALÍTICA T.O. BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1430 R123 REV PROGR BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR1430 R7 REV GEN BBO SANTURTZI Trimestral 

BOMBEO SANTURTZI REVISIÓN CCM MSGLRR6630 R178 REV CCM BBO SANTURTZI Anual 

BOMBEO SOLONDOTA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4430 R201 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SOLONDOTA Anual 

BOMBEO SOLONDOTA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0050 R201 ANALÍTICA T.O. BBO SOLONDOTA Anual 

BOMBEO SOLONDOTA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0850 R138 REV PROGR BBO SOLONDOTA Anual 

BOMBEO SOLONDOTA REVISIÓN GENERAL MSLARR0850 R85 REV GEN BBO SOLONDOTA Semestral 

BOMBEO SOLONDOTA REVISIÓN CCM MSLARR6260 R201 REV CCM BBO SOLONDOTA Anual 

BOMBEO SOPELMAR LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4440 R200 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SOPELMAR Anual 

BOMBEO SOPELMAR REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0860 R138 REV PROGR BBO SOPELMAR Anual 

BOMBEO SOPELMAR REVISIÓN GENERAL MSLARR0860 R15 REV GEN BBO SOPELMAR Trimestral 

BOMBEO SOPELMAR REVISIÓN CCM MSLARR6270 R200 REV CCM BBO SOPELMAR Anual 

BOMBEO SUN CHEMICAL LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4450 R186 LEGAL IEBT TIERRAS BBO SUN CHEMICAL Anual 

BOMBEO SUN CHEMICAL REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0870 R128 REV PROGR BBO SUN CHEMICAL Anual 

BOMBEO SUN CHEMICAL REVISIÓN GENERAL MSLARR0870 R91 REV GEN BBO SUN CHEMICAL Semestral 

BOMBEO SUN CHEMICAL REVISIÓN CCM MSLARR6280 R186 REV CCM BBO SUN CHEMICAL Anual 

BOMBEO URAZURRUTIA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4460 R163 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE URAZURRUT Anual 

BOMBEO URAZURRUTIA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1440 R112 REV PROGR BBO DE URAZURRUTIA Anual 

BOMBEO URAZURRUTIA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1440 R206 REV GEN BBO DE URAZURRUTIA Semestral 

BOMBEO URAZURRUTIA REVISIÓN CCM MSGLRR6640 R163 REV CCM BBO DE URAZURRUTIA Anual 

BOMBEO URDULIZ LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4470 R200 LEGAL IEBT TIERRAS BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URDULIZ ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0060 R200 ANALÍTICA T.O. BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URDULIZ REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0880 R138 REV PROGR BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URDULIZ REVISIÓN CCM MSLARR6290 R200 REV CCM BBO DE URDULIZ Anual 

BOMBEO URIBITARTE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4480 R162 LEGAL IEBT TIERRAS BBO URIBITARTE Anual 

BOMBEO URIBITARTE ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0080 R162 ANALÍTICA T.O. BBO URIBITARTE Anual 

BOMBEO URIBITARTE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1450 R111 REV PROGR BBO URIBITARTE Anual 
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BOMBEO URIBITARTE REVISIÓN CCM MSGLRR6650 R162 REV CCM BBO URIBITARTE Anual 

BOMBEO USATEGI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4490 R198 LEGAL IEBT TIERRAS BBO USATEGI Anual 

BOMBEO USATEGI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP0890 R136 REV PROGR BBO USATEGI Anual 

BOMBEO USATEGI REVISIÓN GENERAL MSLARR0890 R141 REV GEN BBO USATEGI Anual 

BOMBEO USATEGI REVISIÓN CCM MSLARR6300 R198 REV CCM BBO USATEGI Anual 

BOMBEO ZARAMILLO LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4500 R154 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ZARAMILLO /  Anual 

BOMBEO ZARAMILLO REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1460 R104 REV PROGR BBO ZARAMILLO / COLECTOR  Anual 

BOMBEO ZARAMILLO REVISIÓN GENERAL MSGLRR1460 R2 REV GEN BBO ZARAMILLO / COLECTOR DEL  Trimestral 

BOMBEO ZARAMILLO REVISIÓN CCM MSGLRR6660 R154 REV CCM BBO ZARAMILLO / COLECTOR DE Anual 

BOMBEO ZUBIALDE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4510 R171 LEGAL IEBT TIERRAS BBO ZUBIALDE  Anual 

BOMBEO ZUBIALDE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1470 R117 REV PROGR BBO ZUBIALDE  Anual 

BOMBEO ZUBIALDE REVISIÓN CCM MSGLRR6670 R171 REV CCM BBO ZUBIALDE  Anual 

COLECTOR URIBITARTE REVISIÓN GENERAL MSGLRR1450 R78 REV GEN BBO URIBITARTE Semestral 

INTERCEPTOR DEL GRANADA REVISIÓN GENERAL MSGLRR0540 R24 REV GEN ALI I39 GALLARTA  Cuatrimestral 

INTERCEPTOR DEL NERVION REVISIÓN GENERAL MSGLRR1320 R168 REV GEN BBO LAPATZA Anual 

INTERCEPTOR DEL NERVION REVISIÓN GENERAL MSGLRR1470 R168 REV GEN BBO ZUBIALDE Anual 

POZO ALIVIO PR39 SANGRONIZ-DERIO REVISIÓN GENERAL MSLARR1050 R191 REV GEN POZ ALIVIO PR39 SANGRONIZ-D Anual 

POZO BYPASS PR33 BENEDICTA-SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7360 R178 LEGAL IEBT TIERRAS POZ ALIVIO PR33 Anual 

POZO BYPASS PR33 BENEDICTA-SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR1690 R54 REV GEN POZ BYPASS PR33 BENEDICTA-SA Cuatrimestral 

POZO DE VENTILACION PR3 BOLUETA-URBI REVISIÓN CCM MSGLRR7110 R167 REV CCM POZ DE VENT PR3 Anual 

POZO DE VENTILACION PR5 BOLUETA-URBI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7060 R167 LEGAL IEBT TIERRAS POZ DE VENT PR5 Anual 

POZO DE VENTILACION PR5 BOLUETA-URBI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1780 R115 REV PROGR POZ DE VENT PR5 BOLUETA-U Anual 

POZO DE VENTILACION PR5 BOLUETA-URBI REVISIÓN GENERAL MSGLRR1780 R19 REV GEN POZ DE VENT PR5 BOLUETA-URBI Cuatrimestral 

POZO DE VENTILACION PR5 BOLUETA-URBI REVISIÓN CCM MSGLRR6910 R167 REV CCM POZ DE VENT PR5 BOLUETA-URB Anual 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7080 R144 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGI P6 GALI Anual 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1900 

R97 REV PROGR POZ REGI P6 GALINDO-

KADAGU Anual 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1900 R21 REV GEN POZ REGI P6 GALINDO-KADAGUA Cuatrimestral 

POZO REGISTRO P6 GALINDO-KADAGUA REVISIÓN CCM MSGLRR6820 

R144 REV CCM POZ REGI P6 GALINDO-

KADAGUA Anual 

POZO REGISTRO P8 GALINDO-KADAGUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7180 R207 LEGAL IEBT TIERRAS POZ SING P-8 GAL Anual 

POZO REGISTRO P9 GALINDO-KADAGUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7190 R207 LEGAL IEBT TIERRAS POZ SING P-9 GAL Anual 

POZO REGISTRO P9 GALINDO-KADAGUA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1920 R21 REV GEN POZ REGI P9 GALINDO-KADAGUA Cuatrimestral 

POZO REGISTRO P9 GALINDO-KADAGUA REVISIÓN CCM MSGLRR7090 

R207 REV CCM POZ REGI P9 GALINDO-

KADAGUA Anual 

POZO REGISTRO PR1 ARRIAGA SANGRONIZ REVISIÓN GENERAL MSLARR1020 

R59 REV GEN POZ REGI PR1 ARRIAGA 

SANGRON Cuatrimestral 

POZO REGULACION P16 KADAGUA-PARQUE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7250 R156 LEGAL IEBT TIERRAS POZ SEC P-16 KAD Anual 

POZO REGULACION P16 KADAGUA-PARQUE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP0160 R210 REV PROGR POZ P-16 KADAGUA-PARKE Anual 

POZO REGULACION P16 KADAGUA-PARQUE REVISIÓN FILTRO CARBON MSLARR2400 
REVISIÓN FILTRO CARBON POZO REGULACION 
P16 Semestral 

POZO REGULACION PR30 KADAGUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL6980 R154 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGU PR30 KA Anual 

POZO REGULACION PR30 KADAGUA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1770 R105 REV PROGR POZ REGU PR30 KADAGUA Anual 

POZO REGULACION PR30 KADAGUA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1770 R30 REV GEN POZ REGU PR30 KADAGUA Cuatrimestral 

POZO REGULACION PR30 KADAGUA REVISIÓN CCM MSGLRR6840 R154 REV CCM POZ REGU PR30 KADAGUA Anual 

POZO REGULACION PR7 SIDENOR LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7310 R208 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGU PR7 SID Anual 

POZO REGULACION PR7 SIDENOR REVISIÓN GENERAL MSGLRR1790 R45 REV GEN POZ REGU PR7 SIDENOR Cuatrimestral 

POZO REGULACION PR7 SIDENOR REVISIÓN CCM MSGLRR7120 R208 REV CCM POZ REGU PR7 SIDENOR Anual 

POZO REGULACION PZ300 ARENAL-BOLUETA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7040 R165 LEGAL IEBT TIERRAS POZ REGU PZ300  Anual 

POZO REGULACION PZ300 ARENAL-BOLUETA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1800 

R41 REV GEN POZ REGU PZ300 ARENAL-

BOLUET Cuatrimestral 

POZO REGULACION PZ300 ARENAL-BOLUETA REVISIÓN CCM MSGLRR6890 

R165 REV CCM POZ REGU PZ300 ARENAL-

BOLUE Anual 

POZO REGULACION PZ300 ARENAL-BOLUETA REVISIÓN FILTRO CARBON MSLARR2300 

REVISIÓN FILTRO CARBON POZO REGULACION 

PZ300 Semestral 
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Emplazamiento GAMA CÓDIGO Denominación Gama Frecuencia 

POZO SINGULAR P2M GALINDO-KADAGUA REVISIÓN CCM MSGLRR7380 
R144 REV CCM POZ SING P2M GALINDO-
KADAGU Anual 

POZO VENTILACION 1 ARENAL-BOLUETA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7050 R165 LEGAL IEBT TIERRAS POZ VENT 1 ARENA Anual 

POZO VENTILACION 1 ARENAL-BOLUETA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1970 R40 REV GEN POZ VENT 1 ARENAL-BOLUETA Cuatrimestral 

POZO VENTILACION 1 ARENAL-BOLUETA REVISIÓN CCM MSGLRR6900 R165 REV CCM POZ VENT 1 ARENAL-BOLUETA Anual 

POZO VENTILACION P1 GALINDO-KADAGUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7130 R144 LEGAL IEBT TIERRAS POZ SING P-1 GAL Anual 

POZO VENTILACION P10 KADAGUA-PARQUE REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP1810 

R106 REV PROGR POZ VENT P10 KADAGUA-

PARQ Anual 

POZO VENTILACION P10 KADAGUA-PARQUE REVISIÓN GENERAL MSGLRR1810 R31 REV GEN POZ VENT P10 KADAGUA-PARQUE Cuatrimestral 

POZO VENTILACION P10 KADAGUA-PARQUE REVISIÓN CCM MSGLRR6860 

R156 REV CCM POZ VENT P10 KADAGUA-

PARQUE Anual 

POZO VENTILACION P12 KADAGUA-PARQUE LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL7010 R156 LEGAL IEBT TIERRAS POZ VENT P12 KAD Anual 

POZO VENTILACION P12 KADAGUA-PARQUE REVISIÓN GENERAL MSGLRR1960 R5 REV GEN POZ VENT P12 KADAGUA-PARQUE Cuatrimestral 

POZO VENTILACION P12 KADAGUA-PARQUE REVISIÓN CCM MSGLRR6870 

R156 REV CCM POZ VENT P12 KADAGUA-

PARQUE Anual 

POZO VENTILACION P5 GALINDO-KADAGUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL6960 R144 LEGAL IEBT TIERRAS POZ VENT P5 GALI Anual 

POZO VENTILACION P5 GALINDO-KADAGUA REVISIÓN GENERAL MSGLRR1890 R20 REV GEN POZ VENT P5 GALINDO-KADAGUA Cuatrimestral 

POZO VENTILACION P5 GALINDO-KADAGUA REVISIÓN CCM MSGLRR6810 
R144 REV CCM POZ VENT P5 GALINDO-
KADAGUA Anual 

SIFON UNIVERSIDAD LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL4900 R158 LEGAL IEBT TIERRAS SIFON UNIVERSIDA Anual 

SIFON UNIVERSIDAD ANALÍTICA TRAT. OLORES MSGLRN0010 R158 ANALÍTICA T.O. SIFON UNIVERSIDAD Anual 

SIFON UNIVERSIDAD REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP2110 R107 REV PROGR SIFON UNIVERSIDAD Anual 

SIFON UNIVERSIDAD REVISIÓN GENERAL MSGLRR2110 R4 REV GEN SIF UNIVERSIDAD Trimestral 

SIFON UNIVERSIDAD REVISIÓN CCM MSGLRR6680 R158 REV CCM SIFON UNIVERSIDAD Anual 

SOPELANA - URDULIZ REVISIÓN GENERAL MSLARR0880 R142 REV GEN BBO URDULIZ Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASUA LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSLARL4920 R188 LEGAL IEBT TIERRAS TTO DE ASUA Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASUA ANALÍTICA TRAT. OLORES MSLARN0070 R188 ANALÍTICA T.O. TTO DE ASUA Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASUA REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSLARP1060 
R129 REV PROGR TANQUE DE TORMENTAS DE 
AS Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASUA REVISIÓN GENERAL MSLARR1060 R12 REV GEN TTO DE ASUA Trimestral 

TANQUE DE TORMENTAS DE ASUA REVISIÓN CCM MSLARR6310 

R188 REV CCM TANQUE DE TORMENTAS DE 

ASUA Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5130 R165 LEGAL IEBT TIERRAS TTO DE ETXEBARRI Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP2120 

R113 REV PROGR TANQUE DE TORMENTAS DE 

ET Anual 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI REVISIÓN GENERAL MSGLRR2120 R16 REV GEN TTO DE ETXEBARRI Trimestral 

TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI REVISIÓN CCM MSGLRR6690 R165 REV CCM TTO DE ETXEBARRI Anual 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI LEGAL MEDICIÓN TIERRAS MSGLRL5460 R178 LEGAL IEBT TIERRAS TTO I06 SANTURTZ Anual 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI REVISIÓN PROGRAMA - PLC MSGLRP2130 

R123 REV PROGR TANQUE TORMENTAS I06 

SANT Anual 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI REVISIÓN GENERAL MSGLRR2130 R8 REV GEN TTO I06 SANTURTZI Trimestral 

TANQUE TORMENTAS I06 SANTURTZI REVISIÓN CCM MSGLRR6700 R178 REV CCM TTO I06 SANTURTZI Anual 

 
Al margen de la periodicidad prevista se considerará que se “empieza desde cero”, es decir el primer año del 

contrato se deberán realizar todas las gamas previstas. 
 

Si el licitador tuviera sugerencias de mejora a las gamas exigidas, lo podrá poner de manifiesto en su propuesta 

técnica. 
 

Para el cumplimiento del mantenimiento preventivo, el contratista deberá: 
• Cumplir los plazos de tiempo para la realización de las operaciones que se detallan en cada una de las 

gamas del mantenimiento preventivo. La información sobre el tiempo requerido para la realización de 
cada una de las gamas se entregará a la empresa contratada. 

• Cumplir, una vez aprobado por la Dirección del Contrato, el Plan Maestro con la totalidad de las 

actuaciones preventivas a realizar anualmente. 
 

Los trabajos de Mantenimiento Preventivo están incluidos en los precios base del contrato para el 
mantenimiento de los Emplazamientos SLA y en ningún caso serán objeto de facturación independiente. 
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Para asegurar que el mantenimiento preventivo se realiza con la calidad esperada, el CABB realizará auditorías 

periódicas tal como se detalla en el apartado correspondiente del presente documento. 

3.3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo estará compuesto por: 

• Correctivo programado 
• Reparación de averías 

• Desatasco de bombas y otros equipos mecánicos 
 

El CABB generará diariamente las OT (Órdenes de Trabajo), mediante el programa de gestión del 

mantenimiento correspondiente (actualmente PRISMA 4) que le serán dirigidas al contratista mediante paso 
al estado 12. 

 
Siempre que sea posible, las reparaciones se harán en las propias instalaciones, excepto aquellas de especial 

importancia que requieran la sustitución de elementos complejos o el traslado de los elementos afectados a 
taller. 

 

Toda actuación de mantenimiento correctivo, ya sea programado o avería, sobre elementos de los 
Emplazamientos SLA se llevará a cabo conforme a la prioridad asignada en la OT correspondiente y será 

responsabilidad del Personal SLA. 
 

A continuación, se muestra una tabla en la que se detalla el plazo máximo para el inicio de los trabajos de 

mantenimiento correctivo de acuerdo con la prioridad asignada a la OT: 
 

PRIORIDAD CÓDIGO TIEMPO MÁXIMO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS TIPO 

BAJA 0 
Antes de 90 días naturales, o en próxima parada de 
máquina 

Correctivo 

programado 
MEDIA 1 Antes de 30 días naturales 

ALTA 2 Antes de 7 días naturales 
Avería 

URGENTE 3 Antes de 1 día natural (24 horas)     

RETÉN 4 Inmediato Retén 

 

Los trabajos de Mantenimiento Correctivo están incluidos en los precios base del contrato para el 
mantenimiento de los Emplazamientos SLA y en ningún caso serán objeto de facturación independiente. 

 
Para asegurar que el mantenimiento correctivo se realiza con la calidad esperada, el CABB realizará auditorías 

periódicas tal como se describe en el apartado correspondiente del presente PPTP. 

3.3.2.1 CORRECTIVO PROGRAMADO 

El mantenimiento correctivo programado se realizará de forma que se minimice la no disponibilidad. Así, se 

planificará a intervalos predeterminados (normalmente quince días), teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio. 

 
El mantenimiento correctivo programado, que tiene como objetivo corregir los defectos que, aun no causando 

falta de funcionalidad ni disminución de la disponibilidad, comprometen la durabilidad o la eficiencia de los 

elementos se realizará de forma que se minimice la no disponibilidad. 
 

Las OT de prioridad 2 que necesiten de aprovisionamiento, de limpieza y/o parada de instalaciones o que por 
necesidades del servicio no se puedan acometer en el tiempo establecido pasarán a gestionarse como 

mantenimiento correctivo programado, tras dejar la instalación en situación segura para las personas y la 
propia instalación.   

3.3.2.2 REPARACIÓN DE AVERÍAS 

La reparación de averías se llevará a cabo cuando se produzca una de ellas y está destinada a llevar un 
elemento a un estado en el que pueda desarrollar la función requerida. Se realizará de forma que se minimice 

la no disponibilidad, sin previa planificación. 
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Durante las 24 horas de los 365 días del año, la empresa adjudicataria se compromete a afrontar y solventar 

en el mínimo plazo de tiempo posible, todas las averías que pudieran producirse en las instalaciones objeto 
del Contrato. 

 

Para ello, dispondrá de un servicio de retén suficiente y disponible para atender cuantas incidencias, averías 
y emergencias pudieran surgir fuera de la jornada laboral ordinaria. 

 

3.3.2.3 DESATASCO DE BOMBAS Y OTROS EQUIPOS MECÁNICOS 

En los emplazamientos de la red de saneamiento se suelen producir atascos en bombas y otros equipos 

mecánicos tales como rejas, rotating, etc. que provocan grandes inconvenientes en la operación. 
 

En muchos casos es necesario desmontar los equipos, proceder a su limpieza y volverlos a montar para 
normalizar la operación. 

 
Durante las 24 horas de los 365 días del año, la empresa adjudicataria se compromete a afrontar y solventar 

en el mínimo plazo de tiempo posible, todos los atascos que pudieran producirse en las instalaciones objeto 

del Contrato. 
 

Para ello, dispondrá de un servicio de retén suficiente y disponible para atender cuantas incidencias, averías 
y emergencias pudieran surgir fuera de la jornada laboral ordinaria. 

3.3.3 APOYO A LA GESTIÓN DE ALMACENES Y APROVISIONAMIENTOS 

Casi todas las operaciones de mantenimiento llevan aparejadas una serie de repuestos, fungibles y pequeño 
material que deben ser adquiridos y preferiblemente almacenados para que estén disponibles en el plazo más 

corto posible siempre que fuera necesario. Para ello es necesario hacer una correcta gestión de almacenes y 
aprovisionamientos 

 
Esta labor que no es delegada por el CABB en el contratista sí que requiere el apoyo y estrecha colaboración 

de este último para la eficaz y eficiente marcha del proceso de mantenimiento. 

 
Una parte importante de las labores a desarrollar por el Personal G&A, equipo de profesionales dedicados “full-

time” a la ejecución de todas aquellas tareas de gestión y administración relacionadas con las actuaciones 
mantenedoras a realizar tanto por parte del Personal SLA como por parte del Personal Soporte, es 

precisamente el apoyo a la gestión de almacenes y aprovisionamientos. 

3.3.4 TRABAJOS DE APOYO A LA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 

Muchas de las operaciones de mantenimiento llevan aparejadas una serie de trabajos de ingeniería necesarios 

para el buen fin de las mismas. 
 

Esta labor que no es delegada por el CABB en el contratista sí que requiere el apoyo y estrecha colaboración 

de este último para la eficaz y eficiente marcha del proceso de mantenimiento. 
 

Una parte de las labores a desarrollar por el Personal G&A es precisamente el apoyo a la ingeniería de 
mantenimiento. 

3.3.5 APOYO A PROVEEDORES DEL CABB 

El CABB tiene contratados algunos servicios de Mantenimiento Legal, Mantenimiento Predictivo, etc. que se 

llevan a cabo a través de empresas legalmente acreditadas o personal altamente especializado y por lo tanto 

no serán objeto de este Contrato y que precisan de la colaboración y apoyo de personal conocedor de las 
instalaciones. 

 
Este tipo de apoyo se llevará a cabo con Personal Soporte. 

3.3.6 MODIFICACIÓN Y OBRA NUEVA 

Se entiende por mantenimiento modificativo a todas aquellas operaciones o intervenciones realizadas con el 
objeto de modificar los elementos para mejorarlos y maximizar así la disponibilidad de las instalaciones. 
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Además de los detallados anteriormente, el contratista deberá realizar trabajos correspondientes a obra nueva 
o estudios y proyectos de ingeniería. No son trabajos de mantenimiento propiamente dicho sino que consisten 

en: 

• Mejorar los activos para evitar que se produzcan determinados modos de fallo, como por ejemplo: 
cambio de los criterios de un programa de un PLC o la ampliación de la protección de un motor por otro 

sistema. 
• Incorporar o crear nuevos elementos o instalaciones, como  por ejemplo: la instalación de una nueva 

dosificación de reactivos, la creación de prototipos de prueba o la ampliación de la línea de bombeo. 

 
Los trabajos objeto de este apartado deberán ser aprobados por la Dirección del Contrato antes de su 

realización y podrán ser sacados del marco del Contrato siempre que, a juicio de la Dirección del Contrato, 
concurran circunstancias (urgencia, especificidad técnica, importe, etc.) que así lo aconsejen. 

 
Toda actuación de mantenimiento de naturaleza modificativa sobre los elementos e instalaciones de la RED 

GALINDO LAMIAKO se llevará a cabo conforme a la prioridad asignada en la OT correspondiente por el CABB 

y su ejecución será, en general, responsabilidad del Personal Soporte. 

3.3.7 MEJORA DEL MANTENIMIENTO 

La mejora del mantenimiento se basa en el Mantenimiento Proactivo que se define como el conjunto de 
técnicas y herramientas utilizadas para la identificación y eliminación de las incidencias y causas raíces de los 

problemas que provocan pérdida de disponibilidad de las instalaciones.  

 
En el Manual de Mantenimiento del CABB se define una sistemática, en la que deberá participar el Contratista, 

que persigue: Lanzar acciones de mejora del mantenimiento y Actualizar y/o crear gamas preventivas, etc. de 
forma que se pueda identificar el exceso de actuaciones preventivas (sobremantenimiento) o el defecto de las 

mismas y posibilitar la mejora continua del mantenimiento y el aumento de la disponibilidad de las 
instalaciones. 

3.3.8 TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Además de las actividades técnicas, las actividades de gestión y administrativas son claves para la buena 
marcha del mantenimiento. Se pueden distinguir, entre otros, los siguientes trabajos: 

• Comunicación y gestión de los trabajos diarios con el CABB. 
• Planificación y priorización de las actuaciones diarias sacando la máxima eficiencia del equipo humano. 

• Carga de la información sobre los activos y actuaciones realizadas sobre los mismos en el GMAO. 

 Documentación de los trabajos realizados 
 Toda actuación de mantenimiento, independientemente de su naturaleza, sobre los elementos 

de la RED GALINDO LAMIAKO se deberá documentar correctamente en el GMAO que el CABB 
pone a disposición del contratista. 

 El Personal G&A será responsable de cargar correctamente en el GMAO la información correspondiente 

a todos los trabajos mantenedores realizados en la RED GALINDO LAMIAKO. 
• Gestión para las certificaciones mensuales. 

• Gestión del personal, desde el punto de vista de recursos humanos. 
 

3.3.9 MANTENIMIENTO PROACTIVO 

Se entiende por Mantenimiento Proactivo al conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para la 

identificación y eliminación de las incidencias y causas raíces de los problemas que provocan pérdida de 

disponibilidad de las instalaciones.  
 

El contratista participará de manera sistemática, a intervalos predeterminados, en el desarrollo de esta faceta 
del mantenimiento. Para ello, elaborará informes y/o estudios, entre otros, sobre: 

 Evaluación de las gamas preventivas. 

 Identificación de sobre/infra-mantenimiento. 

 Averías repetitivas. 

 Necesidades de repuestos. Estudio de stock mínimo. 

 Propuestas de mejora en el proceso de mantenimiento. 
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A partir de los que poder tomar decisiones de mantenimiento proactivo. 

 
El equipo de trabajo se apoyará en la información existente en el GMAO sobre la totalidad de elementos e 

instalaciones y de trabajos mantenedores realizados en cada uno de los procesos SLA objeto de alcance en el 

presente Contrato. 

3.4 CARGA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

A continuación, se muestra, a modo informativo, un resumen de las OT ejecutadas a través de este servicio a 
lo largo de los últimos 3 años. 

 

OT clasificadas por tipo de trabajo: 
 

CLASE DE TRABAJO 
Nº OT                             

(3 AÑOS) 
MEDIA 
DIARIA 

CORRECTIVO AVERÍA 1.852 1,69 

CORRECTIVO PROGRAMADO 790 0,72 

MANTENIMIENTO MODIFICATIVO 19.053 17,40 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 871 0,80 

MANTENIMIENTO LEGAL 51 0,05 

MANTENIMIENTO OTROS  1.852 1,69 

TOTAL OT     22.617    20,65 
 
OT clasificadas por prioridad: 

 

PRIORIDAD 
Nº OT                             

(3 AÑOS) 
MEDIA 
DIARIA 

0 144 0,13 

1 21.550 19,68 

2 710 0,65 

3 181 0,17 

4 32 0,03 

TOTAL OT     22.617    20,65 
 
Las medias diarias están calculadas sobre días naturales. 

 

3.5 REPUESTOS, FUNGIBLES Y PEQUEÑO MATERIAL 

El coste de los repuestos y fungibles (con excepción de los repuestos electrónicos incluidos en presupuesto) 

para la ejecución del mantenimiento está excluido del presente Contrato, ya que es el CABB quien los 
suministra. 

 
El Contratista, en base a su experiencia en trabajos similares, propondrá una relación (valorada) de los 

repuestos, fungibles, y pequeño material que estime oportunos para el buen desarrollo del servicio de forma 

que el CABB pueda proceder a su acopio. 
 

El Contratista tiene la obligación de suministrar todo el pequeño material que fuera necesario para realizar los 
trabajos objeto del Contrato. Este material se encuentra incluido proporcionalmente en los precios unitarios 

del Contrato por lo que no será objeto de facturación diferenciada. 
 

Las piezas y fungibles repuestos y sus embalajes así como los restos del pequeño material utilizado tienen la 

consideración de residuos y, como norma general, deberán ser tratadas de la forma que se detalla en el 
apartado LIMPIEZA Y RESIDUOS. 
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Si bien las piezas y fungibles repuestos tienen la consideración de residuos y, como norma general, deberán 

ser tratados como se indica en el párrafo anterior, la Dirección del Contrato podrá exigir la entrega de los 
mismos al CABB siempre que los intereses del CABB así lo aconsejen. 

3.6 REPOSICIÓN TÉCNICA 

Los elementos que componen la red de saneamiento tienen una antigüedad y una obsolescencia acelerada 
por lo que es necesario una reposición de los mismos. En el apartado de mediciones y presupuesto quedan 

reflejadas las partidas y unidades que se pretende contratar dentro de este capítulo. 

3.7 DOCUMENTACIÓN E INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

Para asegurar que el servicio se realiza de manera eficiente se debe conocer y actualizar la información que 

se posee y se deberá proceder a la documentación, registro y archivo de la misma. 
 

El Contrato no estará finalizado hasta que se haya entregado toda la documentación solicitada y ésta sea 
aprobada por el Responsable del Contrato. 

3.7.1 INFORMACIÓN 

El CABB pondrá a disposición del Contratista cuanta documentación obre en su poder de manera que se facilite 

el desarrollo del Contrato. 

 
El Contratista se compromete a la confidencialidad de la información obtenida del CABB para el desarrollo del 

contrato y especialmente del uso de tecnología, programas fuente, procedimientos, software industrial, planos 
y esquemas, especificaciones, instrucciones, etc. que serán custodiados y devueltos al CABB en perfectas 

condiciones de uso sin alteración alguna. 

3.7.1.1 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El Contratista deberá actualizar y completar dicha información durante el desarrollo del servicio rellenando una 

ficha técnica por cada activo objeto de este contrato. 
 

En el ANEJO IV (FICHA TÉCNICA) se adjunta una ficha tipo que podrá ser mejorada por el Contratista. 
 

Las fichas técnicas deberán ser recopiladas en una base de datos informatizada que el Contratista entregará 

al CABB en soporte digital (Access) sin ningún tipo de restricción para la lectura, impresión o escritura y copia 
impresa. 

3.7.2 DOCUMENTACIÓN PARTICULAR 

No Aplicable 

3.7.3 INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

Es clave que el CABB conozca y cuantifique el esfuerzo que se realiza para mantener su actividad productiva. 
Para ello y como base de la mejora continua del mantenimiento es necesario disponer de información por lo 

que el Contratista deberá entregar los siguientes informes: 

3.7.3.1 INFORME DE TRABAJO REALIZADO 

Diariamente se deberá cumplimentar un INFORME DE TRABAJO REALIZADO en el que se detallará por cada 

OT, como mínimo, la siguiente información: 
• Relación de todas las operaciones realizadas así como todos los incidentes y anomalías detectadas 

durante su ejecución 
• Relación de trabajadores que han intervenido con detalle de su dedicación en horas en cada una de 

las operaciones realizadas. 
• Relación de repuestos, fungibles, pequeño material y medios auxiliares utilizados en cada una de las 

operaciones realizadas con desglose de cantidades, precios unitarios y precios parciales. 

 
Esta información deberá alimentarse posteriormente en el GMAO del CABB en un plazo máximo de UN (1) día 

laborable desde el cierre de la OT. 
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3.7.3.2 INFORME MENSUAL 

Mensualmente, el Contratista emitirá un INFORME MENSUAL que contendrá: 

 Desglose de los trabajos realizados, con indicación del número de actuaciones realizadas, horas 
hombre dedicadas a cada actividad realizada por emplazamiento y naturaleza del mantenimiento 

(preventivo, correctivo programado, averías, reten, modificaciones, estudio-proyecto, obra nueva, 

etc.). 

 Desglose de los trabajos realizados, con indicación del número de actuaciones realizadas, horas 
hombre dedicadas por Tipo de Emplazamiento SLA, Equipo y naturaleza del mantenimiento. 

 Desglose del estado de las OTs pendientes de ser cerradas. 

 Nº de Fichas Técnicas completadas correctamente en el sistema.  

 Registro pormenorizado de las incidencias acaecidas en el que describirán los defectos, las causas que 

los han producido y las propuestas de mejora para la resolución de los mismos 

 Cuantas propuestas considere oportunas para la mejora del mantenimiento y disponibilidad de las 
instalaciones objeto del contrato. 

 RELACIÓN VALORADA de las unidades ejecutadas y de los trabajos realizados (de acuerdo con 

mediciones y presupuesto de Contrato) que servirá de base para la emisión de la Certificación. 

 Control del gasto en trabajos de mantenimiento con desglose del mismo. 

 Control del gasto en aprovisionamientos y valoración de almacenes. 

 Seguimiento del presupuesto del contrato. 

 Control de Personal asignado al Contrato y siniestralidad. 
 

Toda la información del informe mensual habrá sido previamente incorporada en el GMAO y/o aplicaciones 

informáticas (Word, Access, etc.) de uso común de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Contrato. 

4. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 

El Contratista dispondrá de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y medios 
materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestión del contrato y facilitar al CABB la 

verificación de los trabajos así como el control de los resultados. 

 
Como mínimo, el Contratista deberá disponer, por su propia cuenta y asumiendo su costo dentro del montante 

económico total del Contrato, con los recursos humanos y medios materiales que se detallan a continuación. 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Un responsable del contrato con titulación técnica superior en una especialidad afín a la materia del 

contrato y experiencia superior a cinco años, que estará integrado en la plantilla del Contratista y que 
actuará como Delegado del Contratista y será el interlocutor y máximo responsable de los trabajos 

ante la Dirección del Contrato. 

 Recursos humanos especializados en número y cualificación suficientes para garantizar el 

cumplimiento del contrato en las condiciones contractuales y que deberán estructurarse en tres grupos 
claramente diferenciados: Personal SLA, Personal Soporte y Personal G&A (Cada trabajador deberá 

ser asignado obligatoriamente a solo uno de los grupos). 
 

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB dispondrán de la competencia 

profesional y nivel de formación necesarios para llevar a cabo los mismos, siendo responsabilidad del 
Contratista la adecuación de sus equipos al objeto de los servicios contratados. 

 
Todos los trabajadores deberán mantener un comportamiento correcto, irán debidamente uniformados, 

aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificación. 
 

El CABB se reserva el derecho a pedir la sustitución de los operarios, en caso que los mismos no se ajusten a 

las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia suficientes para el trabajo 
encomendado, a juicio de la Dirección del Contrato. 

4.1.1 PERSONAL SLA 

Corresponde a los Licitadores definir la composición del Personal SLA. 
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4.1.2 PERSONAL SOPORTE 

El Personal Soporte estará compuesto por el siguiente personal: 
• Un programador de PLC 

• Un eléctrico - electrónico 

• Un mecánico 

4.1.3 PERSONAL G&A 

Corresponde a los Licitadores definir la composición del Personal G&A. 

4.1.4 REQUISITOS DE PRESENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

4.1.4.1 PERSONAL SLA 

Corresponde al Contratista definir la presencia y horario del Personal SLA de manera que pueda cumplir los 
requisitos exigidos para el mantenimiento especialmente en todo lo concerniente al inicio de los trabajos de 

mantenimiento correctivo y en concreto las averías. 

4.1.4.2 PERSONAL SOPORTE Y PERSONAL G&A 

La presencia física en su puesto de trabajo del Personal Soporte y Personal G&A será de 08:00 a 13:00 y de 
14:00 a 17:00 todos los días laborables del año. 

4.1.4.3 RETÉN 

El Contratista dispondrá de un servicio específico de retén que atenderá todas las incidencias, averías y 
emergencias que puedan surgir en las instalaciones de la Red Galindo Lamiako fuera de la “jornada laboral 

ordinaria”. 
 

El equipo de retén deberá disponer de los medios y vehículos apropiados y, como mínimo, estará compuesto 

por el siguiente personal: 

 Un encargado de retén (interlocutor con el CABB). 

 Un oficial eléctrico - electrónico. 

 Un oficial mecánico. 

 Un programador. 
 

El personal asignado a retén estará localizable mediante teléfono móvil cuyo número será invariable durante 
toda la vigencia del contrato. El plazo máximo de respuesta debe ser de una hora a partir de la comunicación 

de la avería o emergencia. El coste de la disponibilidad de este retén deberá estar previsto por el licitador e 
incluido en su oferta económica, ya que no se abonará ningún concepto relacionado con las actividades de 

retén. 

4.1.4.4 GESTIÓN DE BAJAS Y VACACIONES 

La falta de personal no podrá ser motivo de suspensión o retraso en cualquiera de los trabajos que el 

Contratista deba realizar. 
 

El Contratista deberá disponer en todo momento del personal necesario para la prestación del servicio del 

presente contrato por lo que está obligado a cubrir de forma inmediata y con personal de sustitución todas 
las ausencias, bajas y vacaciones de cualquiera de las personas asignadas al contrato. 

4.1.5 FORMACIÓN DE PERSONAL 

El Contratista está obligado a dar la formación adecuada a sus trabajadores para el correcto desarrollo de los 

trabajos. Entre las aptitudes necesarias se encuentran los conocimientos sobre: 

 Maquinaria de elevación. 

 Manipulación de productos químicos. 

 Prevención de Riesgos Laborales generales y los que puedan existir en los trabajos de mantenimiento 
en instalaciones al tratamiento de agua, bombeos, colectores o actividades semejantes, con atención 

especial a los siguientes aspectos: 

 Trabajos en espacios confinados: aplicación del procedimiento válido para el CABB. 
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 Instalaciones mecánicas: bombas, transportadores de banda, transportador de sinfín, 

dosificadores, ventiladores, rejas de desbaste, etc. 
 Instalaciones eléctricas de media y alta tensión: transformadores, cuadros de control y fuerza, 

motores, grupos electrógenos, etc. 

 Instalaciones hidráulicas: maniobras en válvulas, decantadores, pozos de bombeo, aliviaderos, 
etc. 

 Instalaciones neumáticas. 
 Electrónica y programación industrial. Cableado de señales. Autómatas y PLC. 

 Prevención de Riesgos Laborales generales y los que puedan existir en los trabajos de 

mantenimiento en instalaciones al tratamiento de agua, bombeos, colectores o actividades 
semejantes, con atención especial a los siguientes aspectos: 

 Trabajos en espacios confinados: aplicación del procedimiento válido para el CABB. 
 Uso de maquinaria de elevación. 

 Manipulación de productos químicos 
 Trabajos en altura. 

4.1.6 SUBROGACIÓN DE PERSONAL 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

4.2 MEDIOS MATERIALES 

 Herramientas, maquinaria y vehículos de cualquier tipo, equipos de protección individual y colectiva, 

etc. necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este Contrato. 

 Talleres, locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensión de los recursos 
humanos y medios materiales a poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB no facilitará 

ningún local para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depósito o guarda de 

herramienta, maquinaria o vehículos, siendo a cargo del Contratista todos los gastos que por estos 
motivos se pudieran producir). 

 
En función de la duración de los trabajos, con carácter general y siempre que haya espacio disponible en la 

instalación, el Contratista instalará por su cuenta y tras la preceptiva aprobación de la Dirección del Contrato, 
las casetas, servicios higiénicos, almacenes y los acopios necesarios para el normal desarrollo de los trabajos 

contratados. El Contratista será el único responsable de mantener el orden y limpieza en estas zonas. El 

adecentado de estas zonas deberá realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. El CABB se reserva 
el derecho, si se observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la contratación de un 

tercero, siendo el coste del servicio por cuenta del Contratista. 
 

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalación, retirada o desplazamiento de 

instalaciones y demolición de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para 
que puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad 

de la Dirección del Contrato para que pueda considerarse terminado el Contrato. 
 

El aparcamiento de los vehículos del Contratista en las instalaciones del CABB, siempre que haya espacio 

disponible para ello, deberá ser autorizado por la Dirección del Contrato y sólo está permitido mientras el 
personal del Contratista permanezca en la instalación. 

 
El CABB no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios materiales del 

Contratista. Por lo tanto, deberá adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de 
sus equipos hasta la finalización de los trabajos. 

4.2.1 VEHÍCULOS 

El contratista asignará al contrato los vehículos necesarios para desplazar a su personal a los lugares de 
actuación y conseguir que el personal esté a pie de obra en disposición de realizar su actividad. 

 
Las características de los vehículos serán: 

 Tipo furgoneta con potencia de 66 kW o superior. 

 Tipo “furgón” o vehículo tipo medio con cilindrada 2.0 dm3 y provisto de lavabo con agua caliente y 

taquillas para cambio de ropa de trabajo, independiente del habitáculo de carga, similar a las que 

dispone el CABB para las instalaciones de saneamiento. Se requerirán al menos cuatro unidades. 
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Se deberá disponer, como mínimo y en todos los casos, de un vehículo por cada tres operarios. Adicionalmente, 
tanto el delegado como el técnico responsable de mantenimiento electrónico y los encargados, deberán 

disponer de un vehículo en exclusividad cada uno. 

 
Todos los vehículos, incluso los provisionales si se diera el caso, irán rotulados con el anagrama del CABB 

además del rótulo de la empresa contratista y deberán encontrarse en buen estado. Los vehículos eléctricos, 
de GLP o similares, irán rotulados haciendo constar su especial característica. 

 

El CABB se reserva el derecho a exigir al Contratista el cambio de alguno de los vehículos que considere no 
reúnan las condiciones de seguridad necesarias.  

 
Están incluidos los precios del contrato el coste del combustible, seguros, reparaciones, mantenimiento y 

cualquier otro gasto que los vehículos pudieran producir. 

4.2.2 EQUIPO INFORMÁTICOS Y LICENCIAS SOFTWARE  

La empresa Contratista dispondrá del hardware, dispositivos fijos o portátiles, y el software necesario para el 

desarrollo de los trabajos de G&A. 
 

El GMAO que actualmente tiene implantado el CABB es Prisma 4, de la empresa Sisteplant. El acceso a prisma 
por parte de las contratas se realiza a través de VPN, por lo que los requisitos para acceso mediante PC serán 

que dispongan de sistema operativo Windows 7 o superior, con acceso a internet, y exploradores EDGE o 

CHROME (preferiblemente Chrome). 
 

Para el desarrollo de los trabajos de campo, el contratista dispondrá de los dispositivos móviles (Tablet o 
smartphone) en número suficiente y deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:  

- tener posibilidad de instalar una tarjeta SIM (M2M), que será propiedad de CABB, para el acceso 
remoto a nuestra red. 

- Procesador Quad Core 

- Sistema operativo: Android 8 o superior (recomendación Android STOCK) 
- Memoria mínima 3GB RAM / 32GB ROM 

- Pantalla mínima 10" FullHD 
- WIFI + 4G/LTE 

- Cámara con autofocus o barcode scanner 

- Funda rugerizada 
- IP55 o superior 

- Modo táctil de funcionamiento para que no afecten las gotas de lluvia 
- Pantalla con garantía de legibilidad a la luz del sol 

Este listado de características podrá ser revisado según las necesidades. 

  
La empresa contratista deberá disponer del Software necesario para realizar trabajos de programación de 

PLCs. Se adjunta listado orientativo:  

Fabricante Familia Producto Versión   

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL STEP 7 PROFESIONAL V15.0 (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL WinCC Professional V15.0 (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL SINAUT ST7 V15.0 (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL SIMOCODE ES V15.0 (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL STARTDRIVE V15.0 (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 STEP 7 PROFESIONAL V5.5 (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 WinCC Flexible 2008 V1.4 (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 SINAUT ST7   (*)(**) 

SIEMENS SIMATIC STEP 7 STARTER   (*)(**) 

SIEMENS SIRIUS engineering SIMOCODE ES 2007 V2.0 (*)(**) 

SCHNEIDER Unity Unity Pro XL V11.1  (*) 

SCHNEIDER Vijeo Vijeo Designer V6.2.1.189 (*) 
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* (Y todos los paquetes necesarios para su correcto funcionamiento) 

** (Siempre la última versión) 

 

La empresa Contratista deberá disponer de Contrato de Integrador Wonderware (CSIP), con nivel de 
Certificado Archestra durante la vigencia del contrato. Para ello deberá disponer de personal cualificado 

(CADP). 

4.2.3 SUMINISTROS 

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecución del contrato 

serán por cuenta del Contratista. 
 

Con carácter general y salvo autorización expresa de la Dirección del contrato, el Contratista no podrá utilizar 

las fuentes de energía (incluida la eléctrica) disponibles en las instalaciones del CABB. Por tanto, deberá 
autogenerar con sus propios medios (disponiendo de la documentación legal necesaria) la energía eléctrica 

que necesite para la ejecución de los trabajos contratados. 
 

Se facilitará la opción de tomar agua en el punto que así se le indique, así como un punto de conexión a la 
red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del Contratista la red de distribución y 

saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas deberán quedar realizadas de acuerdo con 

los Reglamentos vigentes, las Normas de Seguridad oportunas y el visto bueno de la Dirección del contrato. 

4.2.4 MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista tiene la obligación de suministrar cuantos medios auxiliares, andamios, grúas, plataformas, 
grupos electrógenos, etc. fueran necesarios para la realización de todos los trabajos incluidos en el alcance 

del contrato. 

4.2.4.1 MEDIOS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO SLA 

Los precios de los medios auxiliares, andamios, grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. están incluidos 

de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no serán objeto de abono diferenciado. 

4.2.4.2 MEDIOS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO SOPORTE 

De acuerdo con los precios unitarios. 

5. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

El Contrato se prestará, en las condiciones señaladas en este Pliego, bajo la responsabilidad del Contratista. 

 
El Contratista deberá cumplir cuanta legislación, reglamentación y normativa legales sean de aplicación para 

todas las actividades objeto del Contrato, así como los procedimientos que pudiera establecer el CABB. 

 
Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigirá a la Dirección del Contrato, con 

el fin de recabar información. 

6.1 COMIENZO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones del CABB sin el 

consentimiento expreso de la Dirección del Contrato. 
 

Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el período de vigencia del mismo. 
  



 

 Pág. 35 de 38 

6.2 PROCEDIMIENTOS 

El Contratista desplazará por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB, al personal y medios 
materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del Contrato. 

 

El Contratista realizará una planificación de todos los trabajos que deberá ser enviada a las Áreas de 
Planificación de la Subdirección de Gestión de Activos que serán las encargadas de emitir las correspondientes 

Ordenes de Trabajo (documento imprescindible para poder acometer cualquier tipo de actuación). 
 

El Contratista aceptará los procedimientos establecidos por la Dirección del Contrato, para la notificación de 

incidencias, fallos, averías, situaciones de urgencia y / o emergencia, etc. 
 

En lo referente al mantenimiento correctivo, el Contratista deberá establecer un procedimiento de aviso, de 
tal manera que se garantice el cumplimiento del requisito que asegura el comienzo de los trabajos de 

mantenimiento correctivo en el plazo máximo establecido a partir del momento en que se produzca el aviso. 

6.3 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Corresponderá al Contratista la coordinación de los trabajos objeto de este Pliego así como con los de empresas 

proveedoras de servicios auxiliares. 
 

El CABB fomentará y facilitará que las diferentes empresas contratadas por el CABB puedan prestar sus 
servicios sinérgica y coordinadamente. 

 

Cuando el trabajo del Contratista interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se lleven a cabo 
simultáneamente, su ejecución comenzará únicamente cuando la Dirección del Contrato lo autorice. 

6.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 

La Dirección del Contrato será llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la plantilla del 

CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la plantilla del CABB) y/o 
asistencia técnica externa, se encargará de las labores de dirección, seguimiento y control del cumplimiento 

del Contrato. 

 
La Dirección del Contrato podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el 

correcto cumplimiento de los términos del mismo y realizará cuantas inspecciones aleatorias estime oportunas 
para comprobar el nivel técnico de los trabajos ejecutados. 

 

A petición de la Dirección del Contrato, personal técnico de la Contratista estará presente durante la realización 
de trabajos de importancia. 

6.4.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 

La Dirección del Contrato establecerá un sistema de control, seguimiento y mejora del plan de mantenimiento 

mediante un agente externo al contrato (auditor) que realizará auditorías para asegurar la ejecución de los 

trabajos y comprobar su calidad. 
 

Para controlar tanto la ejecución como la gestión del servicio, se medirán diferentes indicadores que permitan: 

 Conseguir un servicio de mantenimiento eficaz que asegure la disponibilidad de los equipos con la 
calidad y los tiempos de respuesta adecuados. 

 Asegurar un servicio de mantenimiento eficiente, es decir con una relación calidad/precio adecuada. 

 Desarrollar e implantar de forma continua acciones de mejora que incrementen la eficacia y la 

eficiencia del servicio de forma significativa. 

6.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 

Normativa y Reglamentación relativa a Prevención de Riesgos Laborales que pueda ser de aplicación. 
 

Corresponderá al Contratista la organización de las actividades preventivas en materia de seguridad y salud 
laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar. 
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El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 

del CABB tal y como se detalla en el ANEJO II (PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS). 

 

Toda la actividad preventiva deberá ser validada por los Servicios de Prevención del CABB. 
 

Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.5.1 SINGULARIDADES 

Será responsabilidad del Contratista la correcta señalización de las tareas a realizar de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente así como la comunicación previa de la actuación a la autoridad competente si así fuese 
necesario. 

 
En el caso de que los trabajos se deban realizar en una instalación que se encuentre en zona de circulación 

de vehículos o peatones y sea necesario comunicar con antelación la actuación al titular del vial, el Contratista 
se encargará de la gestión de la comunicación con la autoridad competente y cumplimentará cuantas 

exigencias puedan plantearse en términos de señalización y plazos. El CABB participará de esa gestión cuando 

lo considere oportuno. 
 

En la actualidad hay una serie de instalaciones de la red que debido a su localización requieren de una 
señalización especial al encontrarse en la vía pública con tráfico rodado o peatonal. Para cada una de ellas se 

ha elaborado la documentación pertinente (ficha de seguridad) para la correcta actuación de los equipos del 

contrato, contemplándose de modo específico la señalización a colocar. Dicha señalización deberá ser aportada 
por el Contratista e incluida en los precios ofertados. 

 
El Contratista se encargará de la realización y/o modificación y/o actualización de la documentación de 

seguridad de todas las instalaciones situadas en un emplazamiento de este tipo y de la gestión pertinente ante 
las autoridades competentes para la realización de la visitas. 

 

Cumplimentará las fichas de seguridad de los puntos de trabajo afectados por viales disponiendo de 90 días 
desde el inicio del contrato para su confección y aprobación por parte del CABB. 

 
En todas las actuaciones que conlleven la comunicación previa a otras autoridades, el Contratista presentará 

antes de cada actuación planificada el documento de comunicación enviado. 

 
El Contratista deberá descargar la herramienta necesaria y transportarla a mano en zonas peatonales o donde 

no exista zona para el estacionamiento del vehículo. En aquellos casos en que se disponga de autorización 
para estacionar en lugares peatonales, prohibidos o se permita la reserva de aparcamiento se deberán seguir 

las instrucciones del municipio o propietario del espacio superficial. 

 
Para los trabajos en interior de aliviaderos o en otros emplazamientos que por sus características físicas así lo 

aconsejen, se desplazarán como mínimo 3 (tres) personas de forma que siempre una de ellas se mantenga 
fuera con un walkie talkie comunicado con el interior y un teléfono móvil para poder solicitar ayuda en el caso 

de producirse cualquier emergencia. 
 

En los casos en las que debido a la circulación de vehículos sea preciso variar, cortar, desviar, etc. el tráfico, 

se desplazarán como mínimo 4 (cuatro) personas, manteniéndose 2 (dos) de ellas fuera de la instalación para 
el control del tráfico. 

6.6 MEDIO AMBIENTE 

En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 

Normativa y Reglamentación relativa al Medio Ambiente que pueda ser de aplicación. 

 
Corresponderá al Contratista la organización de las actividades en materia de Medio Ambiente tanto suyas 

como de las empresas que pudiera subcontratar. 
 

El Contratista deberá cumplir, y proporcionar evidencias de su cumplimiento en caso de ser necesario, con 
todos los requisitos de la Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación del CABB que se detallan 
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en el ANEJO III (MEDIO AMBIENTE). 

 
Toda la actividad relativa con el Medio Ambiente deberá ser validada por la Subdirección de Sostenibilidad, 

Tecnología e Innovación del CABB. 

 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.6.1 LIMPIEZA Y RESIDUOS 

El Contratista queda obligado a mantener en un estado de limpieza aceptable las instalaciones y/o los recintos 

a los que tenga acceso para la realización de los trabajos objeto de este contrato. 

 
El Contratista es responsable de la gestión de todos los residuos generados durante la ejecución de sus 

trabajos, estando expresamente prohibido la eliminación o depósito de cualquier residuo en las instalaciones 
del CABB. La gestión de residuos se llevará a cabo conforme a la legislación vigente aplicable, debiendo estar 

a disposición del CABB las evidencias documentales que acrediten la correcta gestión de los mismos. 
 

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Responsable del Contrato encargará la realización de 

estas obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados serán descontados al Contratista en la Certificación 
correspondiente. 

6.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El licitador asegurará la capacidad de su organización para satisfacer los requisitos del contrato. 

 

El aseguramiento de esta capacidad podrá garantizarse con la certificación ISO 9001 2008 u otra superior. 
 

Caso de no disponer de certificación, el licitador aceptará, asumiendo su coste, los controles que el CABB 
considere pertinentes. 

 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.8 GARANTÍA 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

6.9 CERTIFICACIONES 

Mensualmente se emitirá Certificación realizada en base a la RELACIÓN VALORADA entregada por el 
Contratista correspondiente a las unidades ejecutadas y a los trabajos realizados. 

 

Las certificaciones parciales no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 
aprobación de los trabajos realizados que en ellas se incluyen. 

 
Las unidades y/o los trabajos no concluidos, parcialmente concluidos o mal realizados podrán producir una 

merma proporcional sobre el precio inicial. 

 
Los precios contradictorios que pudieran resultar, deberán discutirse y aceptarse por las partes previamente 

a su ejecución. 
 

Los trabajos añadidos o modificaciones en los previstos que no hayan sido previamente aceptados por la 
Dirección del Contrato no darán lugar a ningún tipo de abono. 

 

Las unidades y/o los trabajos añadidos o modificaciones en los previstos que no hayan sido previamente 
aceptados por la Dirección del Contrato no darán lugar a ningún tipo de abono. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 

“No Aplicable”. 
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8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE B) A PRESENTAR POR EL LICITADOR 

La “Documentación Técnica” que debe presentarse es la detallada en el apartado correspondiente del pliego 
de cláusulas administrativas. 

 

 
 

 
 

Bilbao a 4 de mayo de 2021 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Javier Ruiz de la Hera  
Responsable Área de Mantenimiento-Saneamiento 
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