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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Contrato: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTO EJECUCIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES INCLUIDAS EN LAS INICIATIVAS 

DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CABB (2023-2027) 

Subdirección gestora: Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es disponer de un equipo de asistencia técnica que complete el cuadro de 

efectivos humanos y materiales para la realización de trabajos relacionados con el proyecto, ejecución 

y puesta en servicio de las instalaciones industriales ejecutadas dentro del desarrollo del Plan de 

Inversiones actualmente vigente. 

Así, mediante este contrato, se prestará servicio a todas las obras que se ejecuten en la Dirección 

Técnica durante la vigencia de este. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos de la Asistencia Técnica a contratar serán, al menos, los siguientes: 

1. Revisión de esquemas eléctricos multifilares confeccionados por terceras en base a los 

estándares establecidos por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB). 

2. Revisión de cuaderno de tareas y programación de PLC a partir de las memorias de 

funcionamiento elaboradas por terceras. 

3. Realizar la supervisión en taller de la construcción de cuadros eléctricos y de control.  

- Se verificarán presencialmente los ensayos eléctricos correspondientes según 

normativa vigente. 

- Se comprobará que tanto el cuadro eléctrico como la programación del autómata 

corresponde con los esquemas eléctricos correspondientes aprobados.  

- Se comprobarán que todas las protecciones han sido correctamente taradas y 

corresponden con sus receptores. 

- Se realizará una puesta en marcha completa en taller, comprobando y simulando 

todos los equipos y condiciones del proceso.  

4. Seguimiento en campo de la correcta ejecución de las instalaciones eléctricas de baja, media y 

alta tensión, y de control. Teniendo especial relevancia en los siguientes puntos:  

- Traslado de cuadro a obra. 

- Montaje de bandejas eléctricas y de control. 

- Ejecución de canalizaciones eléctricas. 

 

 

- Tendido y conexionado de conductores eléctricos, control y comunicaciones.  

- Montaje de equipos eléctricos. 

- Montaje y calibración de instrumentación. 

- Comprobación de sentidos de giro de motores. 

5. Revisar pantallas de panel de operador y SCADA, siguiendo los criterios establecidos por el 

personal responsable de instalaciones industriales y los estándares del CABB. 

6. Confección y/o revisión, en fase de proyecto, de anejo de instalaciones de protección contra 
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incendios, equipos a presión, APQ´s, instalaciones térmicas, instalaciones de gas, instalaciones 

frigoríficas y aparatos elevadores 

7. Revisión en campo, en fase de obra de las instalaciones de protección contra incendios, 

equipos a presión, APQ´s, instalaciones térmicas, instalaciones de gas, instalaciones frigoríficas 

y aparatos elevadores. Se verificará que las instalaciones construidas se corresponden con la 

normativa aplicable a cada instalación y al proyecto de legalización confeccionado por 

terceras. 

8. Puesta en Servicio, que incluye puesta en marcha en campo y pruebas de rendimiento. Con 

todos los equipos e instrumentación conectados al cuadro eléctrico y de control se verificará 

el correcto funcionamiento de todos los automatismos descritos en la memoria de 

funcionamiento, de forma individual y en su conjunto. Para ello se verificará que los esquemas 

eléctricos, cuaderno de tareas y memoria de funcionamiento corresponden con la instalación 

en campo. Se simularán y comprobarán las señales reflejadas en esquemas.  

Esta labor se deberá realizar tanto contra el controlador lógico programable, como contra el 

sistema de supervisión y adquisición de datos. 

9. Informar al personal responsable de Instalaciones Industriales del CABB de cualquier 

incidencia en obra en la ejecución y/o puesta en marcha de instalaciones industriales.  

10. Asistir al personal responsable de Instalaciones Industriales del CABB en materia de legislación 

y trámites administrativos de instalaciones industriales. 

11. Colaborar en la investigación de incidentes eléctricos y de control durante la ejecución de las 

obras con objeto de asesorar al personal responsable de Instalaciones Industriales del CABB 

en la resolución de las posibles soluciones. 

12. Recopilar, controlar y revisar toda la documentación de instalaciones industriales generada en 

el transcurso de la obra, con objeto de revisar el proyecto de obras ejecutadas. Se verificará 

que toda la documentación se corresponde con la última versión y es acorde a las 

instalaciones ejecutadas en campo. 

13. Colaborar en la confección, junto con el personal responsable de instalaciones industriales de 

la Dirección Técnica del CABB, la actualización de los pliegos y especificaciones técnicas en 

materia de instalaciones industriales. 

14. Analizar y realizar un informe a la finalización de cada obra del desarrollo y ejecución de las 

instalaciones realizadas con objeto de auditar procedimientos, rendimientos y detectar 

posibles puntos de mejora. 

15. Colaborar con el personal responsable del CABB en la redacción y/o revisión de la 

documentación de instalaciones industriales de los proyectos redactados directamente o por 

otras asistencias técnicas. 
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3. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA. 

El equipo de la adjudicataria que intervenga en los diferentes trabajos que le sean encomendados, 

tendrá cubierto todos los riesgos, incluso accidentes, en la Seguridad Social, siendo por su cuenta los 

gastos que esto ocasione. 

La Adjudicataria deberá contar con la plantilla de personal titulado y profesionales especialistas en los 

distintos aspectos técnicos de los trabajos a realizar según se dispone en el presente pliego.  

Es obligación esencial el mantenimiento del personal indicado en la oferta durante toda la duración 

del contrato. En caso de necesidad de variación de algún integrante del personal técnico presentado 

en la oferta inicial, se deberá justificar al CABB el cambio propuesto, manteniendo, como mínimo, la 

titulación y experiencia indicada en el presente pliego para su aprobación. 

Cualquier sustitución de personas que se produzca a iniciativa del o de la delegada de la asistencia 

técnica deberá ser previamente revisada por la o el responsable del Contrato debido a que será 

necesario comprobar que la persona entrante cumpla con los requerimientos de este pliego.  

En todos los casos, y una vez revisado, se deberá prever un solape de, no menos de 15 días naturales,  

entre la persona saliente y la entrante, con objeto de evitar la falta de efectividad del equipo. Sólo será 

de abono durante este período una de las personas citadas. Cuando el solape no sea posible, porque 

se trate de una finalización de la relación laboral por deseo de la trabajadora y comunicada con sólo 

15 días de antelación, la adjudicataria deberá proporcionar una o un trabajador con la experiencia 

necesaria que se incorpore el primer día de ausencia. 

La adjudicataria deberá garantizar un equipo humano permanente con dedicación contrato, debiendo 

realizar las sustituciones por baja o vacaciones que se produzcan en el equipo inicial, por personal 

técnico con una formación y experiencia igual o superior a la indicada en el presente pliego, con 

objeto de que quede garantizada la continuidad de los trabajos. Será a su costa la formación del 

equipo de trabajo. 

4. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

La adjudicataria entregará en un plazo máximo 15 días desde la firma del contrato y siempre con 

carácter previo a la realización de “trabajos de campo”, una Planificación Preventiva Especifica para la 

ejecución del mismo que incluya todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente pliego. Esta 

documentación será analizada por el CABB y deberá tener la consideración de suficiente por parte del 

o de la técnica encargada de supervisarla. 

A su vez la adjudicataria, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales durante el desarrollo de todo el contrato. Para ello remitirá la documentación que le sea 

requerida por el CABB conforme al procedimiento PE-SST-10 COOR-02 de Coordinación de Actividades 

Empresariales. 

El Servicio de Prevención de la adjudicataria deberá ir complementando la Planificación Preventiva 

conforme se vayan encargando trabajos para contemplar los riesgos específicos del lugar donde se 

realice.  
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El personal de la adjudicataria deberá solicitar previamente una autorización de acceso y cumplir el 

procedimiento establecido de control de accesos, debiendo ser informado de los riesgos propios del 

centro de trabajo al que accede, así como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas en 

él.  

5. MEDIOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS 

5.1. MEDIOS HUMANOS 

Las licitadoras deberán ofertar un equipo con experiencia, suficientemente coordinado y dispuesto 

para comenzar los trabajos a partir de la firma del contrato. 

La composición del equipo estará perfectamente definida por la licitadora en su oferta.  

Se requerirá, como mínimo, para la realización de los trabajos al menos de los siguientes medios 

humanos: 

5.1.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Titulación y experiencia técnica: 

 Un o una técnica con titulación superior (preferentemente en ramas técnicas), con amplios 

conocimientos en electricidad, automatización y control industrial.  

 La o el técnico deberá tener experiencia acreditada de, al menos, cinco años en trabajos de 

similares características. 

Función: 

 El o la técnica actuará como responsable de la contratista, responsabilizándose de la 

interlocución entre la empresa adjudicataria con el CABB y de dirigir y coordinar su equipo de 

trabajo. Asimismo, se ocupará de realizar las consultas y trabajos necesarios para resolver las 

dudas o problemas que se puedan generar durante el desarrollo de los trabajos 

encomendados. 

 Elaborar las actas de las reuniones, los informes de seguimiento, certificaciones, 

programación, etc. y remitirlas a la o al responsable del contrato. 

 

 

 

5.1.2. PERSONAL TÉCNICO ESPECIALISTA 

Titulación y experiencia técnica: 

 Al menos dos técnicos o técnicas de grado medio con especialidad en electricidad o 

electrónica industrial y amplios conocimientos en automatización y control industrial.  

 Experiencia igual o superior a cinco años en el diseño, construcción, puesta en servicio y 

legalización de instalaciones industriales. 
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Función: 

 Las funciones de las o los técnicos especialistas serán las correspondientes a los trabajos 

indicados en el Apartado 2 incluyendo la realización de los informes y actas  necesarios para 

documentar todo el alcance los trabajos realizados. 

 

 Los o las técnicas deberán tener conocimiento del siguiente software que actualmente utiliza 

el Consorcio de Aguas en sus proyectos y obras: TIA-PORTAL (Siemens), SoMove (Schneider), 

Simocode ES Premium (Siemens), Eplan, AutoCad, Presto y Microsoft Project.  

 

La licitadora deberá presentar el curriculum de cada integrante del equipo, donde especifique, de 

forma sintética sus conocimientos, experiencia laboral y/o cualquier otro documento que permita 

evaluar su conocimiento o experiencia en las materias requeridas en el presente contrato.  

Se deberán presentar los curriculum tanto de los o las  dos técnicas asociados al contrato como de las 

o los técnicos “reserva” para períodos de bajas y vacaciones. 

Se deberá prestar especial atención a los aspectos valorables según el presente pliego.  

5.2. MEDIOS LOGÍSTICOS 

Se requerirá de la adjudicataria la disposición de equipos técnicos de oficina propios, como teléfono 

móvil, ordenadores personales portátiles con conexión propia a Internet y con el software necesario 

para la elaboración y edición de documentos e informes.  

Además, se deberá de disponer de la última versión del siguiente software instalado: Microsoft Office, 

TIA-PORTAL (Siemens), SoMove (Schneider), Simocode ES Premium (Siemens), Eplan, AutoCad, Presto 

y Microsoft Project.  

Se deberá disponer de vehículos con combustible a disposición del equipo de trabajo, con carácter 

permanente, para los desplazamientos a la ubicación de los trabajos a realizar.  

Asimismo, la adjudicataria deberá proporcionar al personal integrante del equipo los equipos de 

protección individual necesarios para el desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta que será 

necesario visitar centros industriales y obras en ejecución. 

El coste de estos medios tendrá la consideración de costes indirectos y la contratista los deberá 

repercutir en los precios de licitación. 

6. CUANTIFICACION, METODOLOGIA Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

6.1. CUANTIFICACIÓN 

Se prevé una carga de trabajo anual con una estimación total de acuerdo a la tabla siguiente a 

desarrollar por los o las dos técnicas especialistas con las consideraciones expuestas en el apartado 3. 

 

 

 



 

2_2_030B Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 7 de 8 

TA016-0 ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTO EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES INCLUIDAS 

EN LAS INICIATIVAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CABB (2023-2027) 

PE
-S

G
C-

01
 R

.0
4 

/ 
2_

2
_0

30
B 

v.
01

 

TIPO DE 
TRABAJO 

CONCEPTO MEDICIÓN 
ANUALES 

Gabinete/Campo Mes Técnico/a Especialista 12  

Gabinete/Campo Hora Técnico/a Especialista 1.300 

Campo Hora ampliada (18-22) Técnico/a Especialista 300 

Campo Hora nocturna o festiva (22-7) Técnico/a Especialista 80 

 

NOTA: Las mediciones anuales son aproximadas pudiendo variar durante el desarrollo del contrato 

6.2. METODOLOGÍA 

La planificación de trabajos se desarrollará, a ser posible mensualmente. Para ello y con el fin de 

asegurar un correcto seguimiento de los trabajos por parte del o de la responsable del contrato, se 

llevará a cabo, como mínimo, una reunión mensual con el o la Responsable de la Asistencia técnica. 

El abono del concepto 1. mes técnico/a especialista, se realizará en función de las horas de trabajo 

realmente ejecutadas, de manera que, si no se alcanzan las horas de trabajo correspondientes a un 

mes completo, se abonará únicamente la fracción correspondiente.  Por lo tanto, la adjudicataria 

queda obligada a llevar un control de las horas ejecutadas por el personal técnico. En la relación 

valorada mensual se deberá justificar suficientemente lo anterior con la documentación o controles 

que sean necesarios. 

La o el Responsable del Contrato le comunicará al o a la Delegada de la Asistencia Técnica la necesidad 

de personal técnico (uno o varios) para ejecutar un trabajo de gabinete o de campo. Vía email junto 

con la petición en la que se defina el alcance del trabajo. 

La o el Responsable de la Asistencia Técnica evaluará y dimensionará el trabajo solicitado, y hará 

entrega de una propuesta técnico-económica que incluirá: 

 Plazos parciales y plazo total incluyendo los medios que se pondrán a disposición del mismo.  

 Presupuesto de la petición. El presupuesto empleará unidades de trabajo desglosadas en las 

distintas partes de las que consta el trabajo, aplicándose los precios unitarios resultado de la 

adjudicación del contrato objeto del presente pliego. 

El precio total para los trabajos de gabinete y campo será cerrado, y únicamente podrá ser alterado 

debido a modificaciones solicitadas por el o la Responsable del Contrato del CABB que de manera 

justificada impliquen una carga de trabajo superior a lo inicialmente solicitado.  

La o el Responsable del Contrato aprobará la propuesta comunicándoselo al Delegado de la Asistencia 

Técnica, quien gestionará los medios necesarios para iniciar los trabajos y ejecutarlos al ritmo 

planificado, con arreglo a lo que disponga el o la  responsable del contrato del CABB, y terminarlos en 

el plazo previsto. 

Los plazos de las diferentes fases indicadas, será el siguiente: 

 El plazo para la presentación de la propuesta desde la petición del o de la  Responsable del 

Contrato será de 1 semanas 

 El plazo entre la aprobación de la propuesta y el comienzo de los trabajos será de 1 semana  
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Estos plazos, así como los retrasos en los plazos de los trabajos acordados están sujetos a 

penalizaciones definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Asimismo, y cuando las circunstancias así lo requieran, se llevarán a cabo cuantas reuniones sea 

preciso a instancias de la o  del responsable del contrato del CABB. 

Los horarios del personal técnico especialista deberán ajustarse a la necesidad del servicio. Se debe 

tener en consideración las situaciones especiales que pueden originarse, por ejemplo, durante las 

puestas en servicio de las instalaciones, ampliando (18-22) el horario de trabajo por encima de la 

jornada laboral ordinaria (7-18), trabajos nocturnos (22:00 a 7:00), festivos, …  

6.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las licitantes fijarán los precios unitarios que se detallan en el cuadro de precios y que serán de 

aplicación en el cálculo de las certificaciones mensuales correspondientes. A tal efecto, la 

adjudicataria deberá presentar antes del día 25 una relación valorada de los trabajos realizados cada 

mes, según el formato establecido por el CABB. 

Los precios serán invariables para todo el contrato, incluida la prórroga en su caso.  

En los precios unitarios anteriores se incluyen todos los gastos personales y materiales necesarios para 

la elaboración de los documentos, vehículos, combustibles, teléfonos, desplazamientos, dietas, epi’s, 

epc’s, peajes, seguros, licencias, equipamiento y materiales, etc.… 

El trabajo realizado por el o la Responsable de la contratista no podrá ser imputado al contrato objeto 

del presente pliego, por lo que se entenderá incluido en los gastos generales que repercuten a cada 

uno de los precios unitarios de la adjudicataria. 

 

Bilbao, <cabb_fecha_firma> 

 VºBº 

<cabb_firma_rcp> <cabb_firma_sd> 

 

Asier Sekunza Bengoetxea
Responsable de contrato

Fernando Ortega
Subdirector de Sostenibilidad,

Tecnología e Innovación

6 de mayo de 2022
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