RESPUESTAS DUDAS PLANTEADAS EXP.2733

Programacion Propuesta. Me gustaria saber si ya tienen unos meses asignados
(Entiendo que si) para la revisién Anual de los extintores y para las revisiones
trimestrales. Saber cuales son para organizar el planing > Al ser el primer contrato
que se licita desde el CABB no hay un planning definido. Se acordara entre el CABB
y el contratista a partir de la propuesta presentada.

Programacion Propuesta. ¢ Tienen algun tiempo estimado? Es por saber si en sus
planteamientos se ha disefiado con un equipo o varios equipos distintos
acometiendo mantenimientos a la vez - Cada contratista podrd proponer la
organizacién en uno o varios equipos.

Al hilo de este ultimo comentario quieren realizar los dos “bloques de trabajo”
(Albia, Galindo, Venta Alta (1 bloque) , resto de instalaciones (Otro bloque)) a la
vez o se inicia el segundo al terminar el primero = segun lo sefialado
anteriormente

¢Va a acompafiar personal suyo a nuestros técnicos o tan solo nos dan la
ubicacidn? Se facilitara la ubicacién y el contratista realizara el mantenimiento de
forma auténoma. Excepcionalmente, en caso de no poder encontrar la instalacién,
se podra acompaiar en aquellas instalaciones que fuera necesario.

En la primera visita, se acompafiara a las instalaciones principales (Albia, Galindo y
Venta Alta) con objeto de conocer las ubicaciones de los equipos.

Propuestas de funcionamiento. Coordinacion con el CABB. ¢ Para esta coordinacion
tienen algln procedimiento o requerimiento al que necesiten que nos acojamos?
En el anejo Il del PCA se adjunta el procedimiento de coordinacion de actividades
empresariales del CABB.



