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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE REFORMA DEL BOMBEO PARQUE DE ATRACCIONES DEL 
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA EXPEDIENTE Nº 2771

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☒Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato:   Xabier Bikandi Markaida
 4.- Datos de contacto Subdirección de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA DE REFORMA DEL BOMBEO PARQUE DE ATRACCIONES DEL 
CONSORCIODE AGUAS BILBAO BIZKAIA 
2.-Necesidades a satisfacer: El objeto de este proyecto es la sustitución completa del bombeo 
Parque de atracciones
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes:  Al tratarse de una Obra de reforma de instalaciones 
no se aprecian agrupaciones diferenciadas de suficiente entidad que puedan ser objeto de 
separación del Contrato en lotes.

4.-CPV:
Código CPV: 45232430-5 
Descripción: Obras para el tratamiento de agua

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☒ SI
 ☐ NO 
Se admiten dos variantes por licitante, siendo en cada una de ellas vinculante las marcas 
ofertadas. No es necesario ofertar las dos variantes, si no se desea.

 La Variante 1 se ofertará con hardware de PLC (familia S7-300), procesadores de 
comunicaciones Sinaut/Ethernet y controladores electrónicos comunicables Ethernet 
(Simocode) del Fabricante Siemens.

 La Variante 2 se ofertará con hardware de PLC (familia Modicon M580), procesadores de 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
comunicaciones Ethernet y controladores electrónicos comunicables Ethernet (Tesys – T) del 
Fabricante Schneider

6.-Naturaleza Jurídica
               ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS 
(350.084,72) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 350.084,72 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:
Año 2022:    partida 623.02.169.31. 350.084,72 €

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
7.-Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales. Se certificarán unidades enteras o 
porcentajes según corresponda al grado de avance de los trabajos, con las siguientes 
observaciones:

Se abonará en concepto de acopio de “equipos” según los topes que fija la Ley una vez 
recepcionados en obra y siempre contra avales.

Según el grado de avance de la obra, se abonará hasta un máximo del 70% de lo ejecutado. 

El 30%     restante se abonará de la siguiente forma:
 Legalización de las instalaciones y finalización de las pruebas: 10%
 Entrega documentación definitiva: 10%.
 Firma del acta de recepción definitiva: 10%.

Se retendrá un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran 
de software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y señales. Estas partidas 
serán abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo.
8.-Abonos a cuenta: No.
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

                DIEZ (10) MESES
Teniendo en cuenta los condicionantes para la normal explotación, así como la necesidad de 
garantizar la disponibilidad operativa de las instalaciones, los licitadores no podrán, en sus 
ofertas, reducir el plazo de ejecución del Contrato dado que éste incluye tanto el tiempo neto de 
ejecución de la obra como los tiempos muertos que por razones operativas concurrirán a lo largo 
del Contrato.
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:   Dos (2) años de garantía, contada desde la firma del acta de recepción 
definitiva. La garantía debe cubrir todos los gastos; a saber: mano de obra de montaje y 
desmontaje, embalaje, transporte, reparación o sustitución, pruebas e instalación y puesta en 
servicio operativo de los equipos etc.
5.-Lugar ejecución del contrato:  Instalaciones del Consorcio de Aguas
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒ Garantía definitiva:    5   %                            Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser el valor estimado del contrato. (350.084,72 €)

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
Realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato mediante 
la presentación de la siguiente documentación, para cada lote:

 Relación de obras o trabajos similares al objeto del Contrato efectuados en el curso de los 5 
últimos  años acreditados mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario:

Se deberá cumplir la siguiente condición: el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución ha 
de ser igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. (245.059,31 euros).

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de las 
exigencias.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
La solvencia técnica solicitada podrá ser sustituida por la siguiente clasificación:

 Grupo E; Subgrupo 1; Categoría 2, ó
 Grupo J; Subgrupo 4; Categoría 2
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H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Deberán presentar una propuesta técnica para la ejecución del contrato incluyendo todos los  puntos 
indicados y preferiblemente en el orden que se detalla a continuación.

1. Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 
contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en los pliegos 
de prescripciones y demás documentos del contrato. Actuación en caso de necesidades 
excepcionales, emergencias

2. Programación propuesta para la ejecución de los trabajos a realizar.
 Distribución a lo largo del plazo previsto de los trabajos a realizar en base a la carga de trabajo 

prevista para cada uno de ellos. Organización de los equipos de trabajo.
3. Sistemas de control.

 Sistema de control de prevención de riesgos laborales y medio ambiente previsto para el 
presente contrato. Incluir un avance específico y no generalista del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales y Medioambientales.

 Sistema de control de calidad previsto para el presente contrato. Incluir el plan de autocontrol 
propuesto para la ejecución de los trabajos.

4. Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación
5. Estructura organizativa y equipo para la ejecución del contrato

 Organigrama y listado de personal partiendo del delegado del Contratista hacia abajo.
 CV de las personas incluidas en el apartado anterior que incluya formación y experiencia 

profesional (extensión máxima 1 cara por persona).
 Certificado acreditativo de “Integrador certificado” por Wonderware

6. Medios materiales asignados para la ejecución de los trabajos
 Equipos e instalaciones que se prevén utilizar con detalle de sus características y 

procedencia. Se     deberá adjuntar compromiso firmado con empresas proveedoras o que se 
subcontratarán.

 Talleres, vestuarios y oficinas.
 EPIS y medios de protección colectiva.
 Herramientas de todo tipo, equipos electrónicos y de medición, etc. (Propuesta de 

distribución y            asignación -comunes, personales…-).
 Vehículos.
 Medios auxiliares: andamios, grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. propios o 

subcontratados (en caso tener prevista la subcontratación adjuntar compromiso con 
empresas proveedoras).

7. Materiales a utilizar
 Relación de los equipos y materiales ofertados con las características principales y sus 

referencias comerciales completas. Serán inválidas más de una opción, descripciones 
genéricas, o expresiones como “similar”. Los materiales ofertados serán vinculantes, no 
pudiéndose sustituir una vez adjudicada la oferta, salvo autorización escrita de la Dirección 
Facultativa del CABB.

 Aquellas empresas que quieran aportar catálogos comerciales, éstos deberán recogerse en 
anexos independiente en la que no se permitirá la inclusión de ninguna otra documentación 
evaluable.

Documentación a incorporar en la oferta:

Se deberá presentar los siguientes planos:
 Hojas de datos adjuntas en la petición de oferta, cumplimentadas.
 Plano general de los equipos propuestos (con medidas generales).
 Curvas de las bombas y curva de los motores.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
 Pesos y cargas preliminares transmitidas a cimentación.
 Garantías de funcionamiento, mecánicas y proceso.
 Plazo de entrega incluyendo diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha.
 Listado de documentación a entregar con el pedido indicando fecha de entrega.
 Alcance de las pruebas necesarias a realizar en sus talleres y en campo.
 Una disposición interior de equipos en los armarios eléctricos.
 Esquema de comunicaciones planteado.

Deberán incluir un Diagrama de Gantt que refleje la planificación realizada, indicando la asignación 
de recursos, camino crítico y tareas clave.
Se deberá incluir como van a realizarse las paradas del sistema teniendo en cuenta que deberá ser 
de 24/48 h como máximo, en función del consumo según la época del año. Cualquier tiempo superior al 
permitido, el cual se comunicará por el Responsable del contrato previamente a cada parada, supondrá 
penalización para el contratista. Para reducir al máximo esta parada del sistema se podrá exigir jornadas 
de trabajo de 24h durante momentos críticos de la ejecución. Se adjuntará un documento de texto 
explicativo del diagrama de Gantt presentado.

Cada licitante deberá indicar específicamente qué medidas va a adoptar durante la ejecución de la obra 
para minimizar la afección de la misma. Todo ello sin coste adicional. Por ejemplo: instalaciones 
provisionales de obra para mantener en todo momento los equipos en servicio, etc. En cualquier caso, 
se pide concreción y evitar propuestas genéricas y que no se han estudiado suficientemente. Equipos 
e instalaciones que se prevén con detalle de sus características y procedencia. Se requerirá carta de 
compromiso de las firmas suministradoras.
A tener en cuenta, que, durante la parada del sistema, las primeras 24h/48h de parada será el CABB 
quien facilite el agua necesaria. A partir de ese momento deberá ser el contratista quien se encargue 
de suministrar el agua necesaria ya sea con camiones, tanque provisional, etc. Deberá indicar qué 
soluciones va a aportar en caso de necesitar agua para un espacio temporal superior al autorizado por 
el CABB.

Se deberá presentar una carta de Compromiso de la garantía ofertada y/o garantías extendidas.
La propuesta técnica, no sobrepasará cincuenta (50) páginas numeradas cumpliendo las siguientes 
características:

 Tamaño DIN-A4.
 Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos.
 Interlineado mínimo: 1,5 puntos.
 Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm.
 Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm.

Para el cómputo del número máximo de páginas, se contabilizará el índice y los anejos dentro de estas 
50  páginas; quedando excluida la portada y contraportada.

Si se incluyeran más de 50 páginas, únicamente se tendrán en cuenta en la valoración técnica las 
50     primeras.

Todo texto con tipo de letra de tamaño inferior al requerido no será tenido en cuenta.

INCUMPLIMIENTOS TECNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSION DE LA OFERTA
Será obligatorio, y por tanto dará lugar a la eliminación del licitador en caso de incumplimiento, la 
acreditación de los siguientes aspectos:
 Que los equipos ofertados no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
 No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como o “similar“
 No presentar la documentación técnica exigida o no acreditarla correctamente.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
VISITA A LAS INSTALACIONES
En el “Perfil del Contratante” de la página del CABB, se publicará una convocatoria para una visita a las 
instalaciones a la que podrán asistir cuantos licitadores estén interesados en la presentación de ofertas 
y en la que se responderá a cuantas preguntas pudieran tener los licitadores acerca del PPTP.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a)         Relación de precios.
b)         Presupuesto del contrato

Los precios unitarios detallados en el Proyecto que define el alcance de la obra que se contrata no 
podrán ser objeto de baja diferenciada por lo que los precios unitarios de adjudicación a considerar en el 
desarrollo del contrato serán los obtenidos aplicando el % de la baja global a cada uno de los precios 
unitarios de licitación incluidos en el Proyecto que define el alcance de la obra.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria Técnica y Metodología de la Ejecución  …………………………….. entre 0-30 puntos
o Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 

contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en  los 
pliegos de prescripciones y demás documentos del contrato. 10 puntos

o Programación propuesta para la ejecución de los trabajos a realizar. 15 puntos
o Sistemas de control. 5 puntos

 Medios Técnicos Puestos a disposición del Contrato ……………………..… entre 0-20 puntos
o Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación 6 puntos
o Estructura organizativa y equipo para la ejecución del contrato 6 puntos
o Medios materiales asignados para la ejecución de los trabajos 4 puntos
o Materiales a utilizar 4 puntos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, 
así como los hitos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Cuando el contratista incurriera en 
demora de dicho plazo o hitos parciales, la penalización será la que se indicada a continuación. Si la 
penalización por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podrá iniciar la rescisión del 
contrato.
La suma de las penalidades no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.

Hitos parciales
Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de la firma del acta 
de comprobación del replanteo, de cara al control de las obras y aplicación de penalizaciones:

- Entrega del programa de calidad .......................................................................... 1 mes
- Ingeniería básica y Plan de Seguridad. y Salud ...................................................... 2 meses
- Aprobación materiales y lanzamiento de pedidos ................................................... 4 meses
- Entrega de la ingeniería de detalle (incluidas pantallas SCADA) ..............................6 meses
- Instalación funcionando ....................................................................................... 8 meses
- Entrega de la ingeniería de detalle ........................................................................ 9 meses
- Entrega de documentación y legalización de instalaciones................................... 10 meses

Penalizaciones
Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se 
contarán desde la firma del acta comprobación de replanteo.
- La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de gracia se 

aplicará para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de retraso con un 
tope total del 10% del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva la facultad de rescindir 
el contrato

- Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o sean 
deficientes, serán rechazados y computarán como trabajos no presentados. Será la propiedad 
(CABB) quien determinará según su criterio

- La ausencia a las reuniones que sea convocado podrá ser penalizada con 500 €.
- Penalización por trabajos deficientes. Se penalizará con 1.000 € por cada amonestación por un 

trabajo
deficiente

- Por retraso en la restitución de la operatividad del bombeo en paradas programadas del sistema. 
500
€ por cada hora de retraso respecto al tiempo autorizado.

- Penalizaciones por accidentes de trabajo:
o Cada vez que NO se comunique a la Dirección de Obra durante las primeras 24 horas desde 

su suceso (incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente o accidente será 
sancionado con:

 Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y así sucesivamente (500 x 
ni).

 Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y así sucesivamente 
(1.000 xna).
o Por cada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizará con 500 €.
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
o Por cada accidente grave (o más severos), excluidos los accidentes “in-itinere”, se 

penalizará con 1.000 €. Y además, con 150 €/día de baja de cada uno de los trabajadores 
afectados. Los trabajadores serán los de la obra, los del Consultor (incluidos los 
subcontratados), y la persona del CABB o de otras empresas que trabajen en la planta.

- Penalizaciones por uso de fuentes de energía o de agua no autorizadas por la Propiedad para la 
obra.
Se penalizará con 500 € cada vez.

- Por no informar a los transportistas para equipos o materiales de la obra del punto de descarga, 
o su recorrido hasta el mismo o no darles un recorrido dentro de la planta. Se penalizará con 250 
€ cada vez.

- Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizará con 1.000 € cada vez.
- Por ocupar las vías de circulación de la planta sin autorización de la Propiedad (incluso por 

descargar camiones). Se penalizará con 500 € cada vez.
Estas penalizaciones se aplicarán siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
En la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario es el único responsable de los daños 
que  se pudieran causar, debiendo repararlos por su cuenta y riesgo.

Los adjudicatarios estarán obligados a constituir una póliza de seguro que cubra los daños a personas, 
edificios, instalaciones, vehículos, etc., ya pertenezcan al CABB o a terceros, acaecidos durante el 
desarrollo del Contrato objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si.
☒Obligación de aportación inicial

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 Certificado acreditativo de la empresa que vaya a realizar los trabajos de programación de 

SCADA de poseer cualificación de “Integrador Archestra” por Wonderware.
 La empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico debe disponer del certificado de 

Instalador de     Baja Tensión en la categoría especialista de Sistema de supervisión, control y 
adquisición de Datos.

 Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevención del CABB-BBUP.
 Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB-BBUP.
 Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud.
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo.
 Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 8 del PPTP.
 Los trabajos estarán sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberán 

interrumpir o posponer en cualquier momento si así se requiriese por el CABB-BBUP (de forma 
arbitraria). Su incumplimiento, podrá ser motivo de rescisión del contrato.

 El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se 
desplazará a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos 
nocturnos, en fines de semana, grandes tiempos muertos durante la realización de los trabajos 
y suspensión temporal e imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin 
coste adicional alguno para el CABB-BBUP. El Adjudicatario no tendrá una compensación 
económica extraordinaria por tal motivo y, en consecuencia, deberá valorar dichos 
condicionantes en los precios de obra. El incumplimiento de este requisito podrá suponer la 
rescisión del contrato.

 Una avería grave o un accidente grave, provocado por un error o negligencia del Adjudicatario, 
podrá suponer la rescisión del contrato.

 En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podrá rescindir 
el contrato.

DELEGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista adjudicatario, deberá adscribir al contrato un delegado que estará integrado en la plantilla 
del Contratista y será el interlocutor y máximo responsable de los trabajos ante la Dirección del Contrato.
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