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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE 
LA CENTRAL                   HIDROELÉCTRICA DE UNDURRAGA (ZEANURI).  EXPEDIENTE Nº 2781

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo

☒  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Javier Salvador Montaos
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRAS DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE UNDURRAGA (ZEANURI)
2.-Necesidades a satisfacer:  El objeto de este proyecto es la renovación del sistema de 
supervisión y control de la central hidroeléctrica de Undurraga, la cual incluye los dos grupos 
generadores con todos los equipos auxiliares que complementan la instalación y las válvulas y 
compuertas que pertenecen a la infraestructura hidráulica. Básicamente se trata de sustituir el PLC 
de la gama Step 5 por uno actual, dotar a la periferia Step 7 – 300 de una CPU que ejecute el 
control de las válvulas sin depender del PLC de la presa, el suministro de nuevos equipos de 
comunicaciones y de nuevos equipos de supervisión, así como la programación y parametrización 
de todos ellos.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes:  Las tareas a ejecutar son todas en la misma 
instalación y prácticamente su totalidad son de programación, lo cual dificulta la posibilidad de 
dividir el alcance de los trabajos a realizar en varios lotes a ejecutar por diferentes empresas. 
La división de las tareas en varios lotes dificultaría enormemente la planificación, seguimiento, 
coordinación y ejecución de las tareas.

4.-CPV:
Código CPV: 45310000-3  48921000-0.
Descripción: Trabajos de instalación eléctrica - Sistema automatización de control

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa: No se aplica

6.-Naturaleza Jurídica
               ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y 
DOS (256.309,52) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 256.309,52 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios
4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2023:    partida 623.02.169.31.    256.309,52 € (IVA excluido)
5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
7.-Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales. Se certificarán unidades enteras o 
porcentajes según corresponda al grado de avance de los trabajos, con las siguientes 
observaciones:
Se abonará en concepto de acopio de “equipos” según los topes que fija la Ley una vez 
recepcionados en obra y siempre contra avales.
Según el grado de avance de la obra, se abonará hasta un máximo del 70% de lo ejecutado. El 
30% restante se abonará de la siguiente forma:
 Legalización de las instalaciones y finalización de las pruebas: 10%
 Entrega documentación definitiva: 10%.
 Firma del acta de recepción definitiva: 10%.

Se retendrá un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran 
de software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y señales. Estas partidas 
serán abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo.
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

                UN (1) AÑO
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:   2 años. La garantía debe cubrir todos los gastos; mano de obra de montaje 
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
y desmontaje, embalaje, transporte, reparación o sustitución, pruebas, etc… de los equipos e 
instalación.
5.-Lugar ejecución del contrato: Termino municipal de Zeanuri
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos el valor estimado del contrato. (256.309,52 euros).

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de 
clasificación que el correspondiente al contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato (179.416,66 €)

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de las 
exigencias.

HABILITACIÓN PROFESIONAL
 Certificado acreditativo de la empresa que vaya a realizar los trabajos de programación de SCADA de 

poseer cualificación de “Certificado Archestra” por Wonderware.
 La empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico debe disponer del certificado de Instalador de Baja 

Tensión en la categoría especialista de Sistema de supervisión, control y adquisición de Datos.
 La empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico en Alta Tensión debe disponer del certificado de 

Instalador de Alta Tensión.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☐ Sí ☒ No

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Incluirá la siguiente documentación de forma ordenada:

Documento nº 1.

Los licitantes deberán presentar una memoria técnica y metodología de la ejecución del proyecto 
donde propongan el alcance de cada una de las actividades, su metodología, procedimiento de trabajo, 
contenido básico, organización y planificación detallada con fasese hitos de control.

Documento nº 2.

Relación de los equipos y materiales ofertados con las características principales y sus referencias 
comerciales completas. Serán inválidas más de una opción, descripciones genéricas, o expresiones 
como “similar”. Los materiales ofertados serán vinculantes, no pudiéndose sustituir una vez adjudicada 
la oferta, salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa del CABB.
Aquellas empresas que quieran aportar catálogos comerciales, éstos deberán recogerse en anexos 
independiente en la que no se permitirá la inclusión de ninguna otra documentación evaluable.

Documento nº 3.

Se deberá presentar los siguientes planos:
 Plano de disposición interior de equipos en los armarios eléctricos
 Arquitectura de comunicaciones de la solución planteada

Documento nº 4.

Deberán incluir un diagrama de Gantt que refleje la planificación realizada, indicando la asignación de 
recursos, camino crítico y tareas clave.
Se adjuntará un documento de texto explicativo del diagrama de Gantt presentado.

También se deberá dejar claramente indicado y por separado (en tareas independientes) los tiempos 
de desmontaje, tiempos de montaje, y tiempos de pruebas de programas de PLC y OP, diferenciando 
estas tareas para una puesta en marcha “Simple” y para una puesta en marcha “Compleja” (según lo 
descrito en el apartado “2.3.5.4 Suplemento para puesta en marcha con grupos funcionando” del 
“Documento nº 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”).

Documento nº 5

Cada licitante deberá indicar específicamente qué medidas va a adoptar durante la ejecución de la obra 
para minimizar la afección de esta y minimizar los tiempos de parada de la instalación, diferenciando 
las medidas a aplicar en la puesta en marcha “Simple” de las de la puesta en marcha “Compleja” (según 
lo descrito en el apartado “2.3.5.4 Suplemento para puesta en marcha con grupos funcionando” del 
“Documento nº 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”). Todo ello sin coste adicional. Por 
ejemplo: instalaciones provisionales de obra para mantener en todo momento los equipos en servicio, 
etc. En cualquier caso, se pide concreción y evitar propuestas genéricas y que no se han estudiado 
suficientemente. Equipos e instalaciones que se prevén con detalle de sus características y 
procedencia. Se requerirá carta de compromiso de las firmas suministradoras.

Documento nº 6

Organigrama del personal de obra con formación y experiencia de cada figura representativa. Deberá 
aportar referencias de trabajos realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza (sobre todo 
referencias en plantas de generación hidroeléctrica) y acompañados con cartas de prueba de los 
clientes finales (de los últimos 5 años); Fotocopia de su título académico. Habilitación de riesgo eléctrico 
por parte del licitante de acuerdo con el RD 614/2001. Acreditación del curso básico de seguridad 
laboral.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Documento nº 7

Debe aclarar qué tareas de la obra va a subcontratar; y qué partes va a ejecutar con personal propio. 
También deberá presentar la carta de compromiso de las empresas subcontratadas, en el caso de 
haberlas.
No se podrá subcontratar la programación de PLC y SCADA.

Documento nº 8.

Se deberá presentar una carta de Compromiso de la garantía ofertada y/o garantías extendidas

INCUMPLIMIENTOS TECNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSION DE LA OFERTA 
 Presentar una oferta que incumpla algún requisito exigido en el PPTP o condiciones administrativas.

 Que los equipos ofertados no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

 No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como “o similar “ 

 Que la empresa que vaya a realizar los trabajos de programación no tenga el certificado de “Certificado 
Archestra” por Wonderware, de cara a trabajar en el Scada.

 Que la empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico no tenga el certificado de Instalador de Baja 
Tensión en la categoría especialista de Sistema de supervisión, control y adquisición de Datos.

 Que la empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico de Alta Tensión no tenga el certificado de 
Instalador de Alta Tensión.

 La subcontratación de los trabajos de programación de control y comunicaciones tanto de PLCs como 
de sistemas SCADA.

 No presentar la documentación técnica exigida o no acreditarla correctamente.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

Relación de Precios Unitarios 

Los licitantes cumplimentarán todos y cada uno de los puntos que configuran el cuadro de precios unitarios 
(Cuadro de precios 1, y Cuadro de precios 2) conservando la misma numeración. Cada uno de dichos 
precios es indivisible

Mediciones y/o presupuesto.

Cada precio tiene asignada una medición que no podrá ser alterada por los licitantes.

Para la elaboración de los precios unitarios, y Mediciones y/o presupuesto se adjunta una copia del 
presupuesto en Presto y otra hoja Excel (no tienen carácter contractual), se entregan para facilitar la confección 
del presupuesto por parte del Contratista. (Ver Doc 4 Mediciones yPresupuesto del proyecto).
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I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

Memoria Técnica y Metodología de la ejecución ……………………………………..….. entre 0-30 puntos:

 Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 
contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en los pliegos 
de prescripciones y demás documentos del contrato.

 Programación de los trabajos con asignación de recursos.

Medios a disposición de la obra ………………………………………………………….… entre 0-20 puntos

 Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación
 Organización y equipos de trabajos
 Grados de compromiso y garantía de cumplimiento de los trabajos subcontratados

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así 
como los hitos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Cuando el contratista incurriera en demora 
de dicho plazo o hitos parciales, la penalización será la que se indica a continuación. Si la penalización 
por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podrá iniciar la rescisión del contrato. 
La suma de las penalidades no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.

Hitos parciales
Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de los trabajos, de cara 
al control de las obras y aplicación de penalizaciones:

- Entrega del programa de calidad y plan de Seguridad y Salud ….. 1 mes
- Entrega de ingeniería previa……4 meses
- Entrega de ingeniería de detalle……7 meses 
- Puesta en marcha de los grupos hidroeléctricos…...9 meses
- Resto de trabajos…..11 meses 
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
- Entrega de documentación final …..12 meses

Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se 
contarán desde la firma del acta de replanteo.
- La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de gracia se 

aplicará para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de retraso con un tope total 
del 10% del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva la facultad de rescindir el contrato

- Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o sean 
deficientes, serán rechazados y computarán como trabajos no presentados. Será la propiedad (CABB) 
quien determinará según su criterio

- La ausencia a las reuniones que sea convocado podrá ser penalizada con 500 €.
- Penalización por trabajos deficientes. Se penalizará con 1.000 € por cada amonestación por un trabajo 

deficiente
- Penalizaciones por accidentes de trabajo:

o Cada vez que NO se comunique a la Dirección de Obra durante las primeras 24 horas desde 
su suceso (incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente o accidente será 
sancionado con:

 Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y así 
sucesivamente (500 x ni).

 Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y así 
sucesivamente (1.000 x na).

o Por cada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizará con 500 €.
o Por cada accidente grave (o más severos), excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizará 

con 1.000 €. Y además, con 150 €/día de baja de cada uno de los trabajadores afectados. Los 
trabajadores serán los de la obra, los del Consultor (incluidos los subcontratados), y la persona 
del CABB o de otras empresas que trabajen en la planta.

- Penalizaciones por uso de fuentes de energía o de agua no autorizadas por la Propiedad para la obra. 
Se penalizará con 500 € cada vez.

- Por no informar a los transportistas para equipos o materiales de la obra del punto de descarga, o su 
recorrido hasta el mismo o no darles un recorrido dentro de la planta. Se penalizará con 250 € cada 
vez.

- Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizará con 1.000 € cada vez.
- Por ocupar las vías de circulación de la planta sin autorización de la Propiedad (incluso por descargar 

camiones). Se penalizará con 500 € cada vez.
- El incumplimiento de los tiempos de puesta en marcha indicados en la planificación de la oferta que 

supongan una parada de la instalación conllevará la aplicación de penalizaciones de un importe diario 
igual al valor medio de la producción eléctrica de un grupo durante un día (4.000€/dia).

Estas penalizaciones se aplicarán siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede
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O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
No se podrá subcontratar la programación de PLC y SCADAs, ya que son tareas críticas relacionadas con 
el objeto principal del contrato, que es la remodelación del sistema de control de la minicentral de 
Undurraga. La programación del nuevo sistema de control es una tarea esencial y crítica en el desarrollo 
de los trabajos de la obra que impacta directamente en el funcionamiento de la instalación, por lo que 
deben ser realizados directamente por el contratista principal.
Cualquier otro servicio o trabajo a subcontratar se deberá indicar en su oferta técnica.

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud.
 Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo.
 Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 8 del PPTP.
 Los trabajos estarán sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberáninterrumpir o posponer 

en cualquier momento si así se requiriese por el CABB-BBUP (de forma arbitraria). Su incumplimiento, podrá 
ser motivo rescisión del contrato.

 El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se desplazará a 
fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse portal motivo trabajos nocturnos, en fines de 
semana, grandes tiempos muertos durantela realización de los trabajos y suspensión temporal e imprevista 
de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin coste adicional alguno para el CABB-BBUP. El
Adjudicatario no tendrá una compensación económica extraordinaria por tal motivo yen consecuencia, 
deberá valorar dichos condicionantes en los precios de obra. Elincumplimiento de este requisito podrá 
suponer la rescisión del contrato.

 Se deberá de asistir a todas las reuniones a las que se convoque al contratista. Enaquellas reuniones de 
seguimiento de la obra el contratista será el responsable de laredacción de un acta de reunión y su envío al 
CABB para su aceptación y comentariosen caso necesario.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario deberá adscribir a la obra un delegado con capacidad suficiente para la toma de 
decisiones y representar al contratista en todo aquello que afecte a lasrelaciones del contrato.
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