C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACION DE LA DSITRIBUCION EN BAJA
TENSION DE LA PRESA DE ORDUNTE. EXPEDIENTE N° 2815

Tipo

Contrato sujeto a regulacién armonizada OSlI XINO
XOrdinar :
Tramitacion expediente XOrdlln.arlo, OUrgente, OO Emergencia,
CAnticipada
Abierto

O Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)
O Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador:

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

2.- Organo de contratacion:

O Comité Directivo
Presidente
O Gerente

3.- Responsable del contrato:

Javier Salvador Montaos

4.- Datos de contacto Subdireccion de
Contratacion:

contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas: Tfno.94 4873100

5.- Perfil de contratante:

www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO

1.-Objeto del contrato: OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACION DE LA DSITRIBUCION EN
BAJA TENSION DE LA PRESA DE ORDUNTE
2.-Necesidades a satisfacer: El proyecto tiene por objeto la sustitucion de los equipos que
componen el sistema de distribucion de energia eléctrica de la presa y la dotaciéon de un cuadro
para el control y telemando de los 6rganos de desague, asi como de hardware de comunicaciones,
de forma que puedan ser visualizados y operados remotamente desde el SCADA de Redes de
Abastecimiento PCC (ubicado en la sala de control de la E.T.A.P de Venta Alta) de acuerdo con
los estandares actuales del CABB. Los trabajos a realizar en la Presa de Ordunte también incluyen
la sustitucion punto a punto de los proyectores de presa y la realizacion de un nuevo tendido de
linea eléctrica y de fibra 6ptica aéreos entre la presa y el Depdsito de Nava.
3.-Division en lotes: [0 Si X No
Justificacion de la no division en lotes: Las tareas a ejecutar son todas en la misma
instalacion y practicamente su totalidad son trabajos eléctricos, lo cual dificulta la posibilidad
de dividir el alcance de los trabajos a realizar en varios lotes a ejecutar por diferentes empresas.
La divisién de las tareas en varios lotes dificultaria enormemente la planificacion, seguimiento,
coordinacion y ejecucion de las tareas

4.-CPV:
Cddigo CPV:31214500-4
Descripcion: Cuadros eléctricos

Subdireccién de Contrataciéon -Kontratazio Zuzendariordetza Pagina 1


mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/

C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

B.- OBJETO DEL CONTRATO

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:

Sl

O NO
Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacién o alternativa: Se admite una
variante por licitante, siendo vinculante las marcas ofertadas. La Variante se ofertara con
hardware de PLC (familia S7-300), procesadores de comunicaciones Sinaut/Ethernet y
controladores electronicos comunicables Ethernet (Simocode) del Fabricante Siemens.

6.-Naturaleza Juridica
Administrativa [ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO

1.-Presupuesto de licitacién DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS

(I.V.A excluido) NOVENTA Y UNO CON CINCO (270.491,05)
EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 270.491,05 euros

Lotes:

O Sli

NO

3.-Sistema de determinacién del precio:
[0 Tanto alzado
Precios unitarios

4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacion Presupuestaria del Gasto del
contrato son:

Ano 2023: partida 45299 60111 216.392,84 euros sin IVA
Ano 2024: partida 45299 60111  54.098,21 euros sin IVA

5.-Revision de precios:

O Sli

No

6.-Financiacion con Fondos externos:
O Sl XINO

7.-Forma de pago: Ordinaria. Certificacion mensual. Se certificaran unidades enteras o
porcentajes segun corresponda al grado de avance de los trabajos, con las siguientes
observaciones:

Se abonara en concepto de acopio de “equipos” segun los topes que fija la Ley una vez
recepcionados en obra y siempre contra avales.

Segun el grado de avance de la obra, se abonara hasta un maximo del 70% de lo ejecutado. El
30% restante se abonara de la siguiente forma:

Legalizacion de las instalaciones y finalizacion de las pruebas: 10%

Entrega documentacién definitiva: 10%.

Firma del acta de recepcion definitiva: 10%.

Se retendra un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran
de software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y sefiales. Estas partidas
seran abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo

8.-Abonos a cuenta: No.
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
D.-PLAZO DEL CONTRATO

1.-Duracién total
DIEZ (10) MESES
2.-Plazos parciales.
O SI X NO
3.-Prérroga
O Sl X NO
4.-Plazo de garantia: 2 afios, contada desde la firma del acta de recepcion definitiva.
5.-Lugar ejecucion del contrato: Principalmente presa de Ordunte.
6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial (0 Si NO.

E.- GARANTIAS
XGarantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacién
0 Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez el valor estimado del contrato. (270.491,05 euros)

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

- Experiencia en la realizacién de obras ejecutadas en los ultimos cinco afios, que sean del mismo
grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70 por ciento del
valor estimado del contrato. (189.343,74 €).

- Certificado acreditativo de la empresa que vaya a realizar los trabajos de programacién de SCADA
de poseer cualificacion de “Certificado Archestra” por Wonderware.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

No se considerara la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Si, el resto de las
exigencias.

HABILITACION PROFESIONAL
La empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico debe disponer del certificado de Instalador de Baja
Tension en la categoria especialista de Sistema de supervision, control y adquisicion de Datos.

CLASIFICACION EMPRESARIAL
CLASIFICACION EMPRESARIAL O Si X No
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracion responsable.
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Incluira la siguiente documentacion de forma ordenada:

Documento n° 1.

Los licitantes deberan presentar una memoria técnica y metodologia de la ejecucion del proyecto donde
propongan el alcance de cada una de las actividades, su metodologia, procedimiento de trabajo,
contenido basico, organizacién y planificacion detallada con fases e hitos de control.

Documento n° 2.

Relacion de los equipos y materiales ofertados con las caracteristicas principales y sus referencias
comerciales completas. Seran invalidas mas de una opcién, descripciones genéricas, 0 expresiones
como “similar”. Los materiales ofertados seran vinculantes, no pudiéndose sustituir una vez adjudicada
la oferta, salvo autorizacion escrita de la Direccion Facultativa del CABB.

Aquellas empresas que quieran aportar catalogos comerciales, éstos deberan recogerse en anexos
independiente en la que no se permitira la inclusién de ninguna otra documentacién evaluable.

Documento n° 3.
Se debera presentar los siguientes planos:

Plano de disposicion interior de equipos en los armarios eléctricos.
Arquitectura de comunicaciones de la solucion planteada.

Documento n° 4.
Deberan incluir un diagrama de Gantt que refleje la planificacion realizada, indicando la asignacion de
recursos, camino critico y tareas clave.

Documento n° 5

Cada licitante debera indicar especificamente qué medidas va a adoptar durante la ejecucién de la obra
para minimizar la afeccion de la misma. Todo ello sin coste adicional. Por ejemplo: instalaciones
provisionales de obra para mantener en todo momento los equipos en servicio, etc. En cualquier caso,
se pide concrecion y evitar propuestas genéricas y que no se han estudiado suficientemente. Equipos e
instalaciones que se prevén con detalle de sus caracteristicas y procedencia. Se requerira carta de
compromiso de las firmas suministradoras.

Documento n° 6

Organigrama del personal de obra con formacién y experiencia de cada figura representativa. Debera
aportar referencias de trabajos realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza y acompanados
con cartas de prueba de los clientes finales (de los ultimos 5 afios); Fotocopia de su titulo académico.
Habilitacién de riesgo eléctrico por parte del licitante de acuerdo con el RD 614/2001. Acreditacién del
curso basico de seguridad laboral

Documento n° 7.

Debe aclarar qué tareas de la obra va a subcontratar; y que partes va a ejecutar con personal propio.
También debera presentar la carta de compromiso de las empresas subcontratadas, en el caso de
haberlas.

Documento n° 8.
Se debera presentar una carta de Compromiso de la garantia ofertada y/o garantias extendidas.
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

INCUMPLIMIENTOS TECNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSION DE LA OFERTA

o Presentar una oferta que incumpla algun requisito exigido en el PPTP o condiciones administrativas.
o Que los equipos ofertados no cumplan con las especificaciones técnicas minimas exigidas.

o No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como “o similar”
o Que la empresa que vaya a realizar los trabajos de programacion no tenga el certificado de
“Certificado Archestra” por Wonderware, de cara a trabajar en el Scada.

Que la empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico no tenga el certificado de Instalador de Baja
Tension en la categoria especialista de Sistema de supervision, control y adquisicién de Datos.

No presentar la documentacién técnica exigida o no acreditarla correctamente

o

O

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
Proposicion _econdmica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econémica se complementara con:
Relacién de Precios Unitarios

Los licitantes cumplimentaran todos y cada uno de los puntos que configuran el cuadro de precios
unitarios (Cuadro de precios 1, y Cuadro de precios 2) conservando la misma numeracién. Cada uno de
dichos precios es indivisible.

Mediciones y/o presupuesto.
Cada precio tiene asignada una medicién que no podra ser alterada por los licitantes.

Para la elaboracion de los precios unitarios, y Mediciones y/o presupuesto se adjunta una copia del
presupuesto en Presto y otra hoja Excel (no tienen caracter contractual), se entregan para facilitar la
confeccion del presupuesto por parte del Contratista. (Ver Doc 4 Mediciones y Presupuesto del proyecto).
Los precios que tienen caracter contractual estan definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.
Se incluye una partida para el Estudio de Seguridad y Salud que no podra ser objeto de baja. Cada
variante se entregara en un sobre independiente.

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La senalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas X SI - O NO
Direccién Plataforma electronica de presentacion de ofertas electrénicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XIMesa de Contratacion

Presidente:
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares):
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
Dia. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacion:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econdémicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

270 = ) PRSP 50 puntos
(Bmax + BM) /2. .o 48 puntos
BM 47 puntos
0,8 XBM. .o 46 puntos
0,6 XBM. ..o 44 puntos
Presupuesto licitacion...........cccccccceeeeeiiiiinnneennn, 0 puntos

Donde:
e Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacion, expresada en tanto por ciento.

e Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica

o BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 <Bi<=0,6 xBM

Bi
Pi = x 44

0,6 x BM
Si 0,6 xBM<Bi<=0,8xBM

(Bi-0,6 x BM)

Pi= 44 + X 2
0,2 x BM
Si  0,8xBM <Bi<=BM
(Bi- 0,8 x BM)

Pi= 46 +
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X2
(Bmax - BM)

Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi— BM - Bmax)
Pi= 48 + X 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

e Memoria Técnica y Metodologia de la ejecucion ...........cccoceviviiiiiiinnnns entre 0- 30 puntos

o Identificacion de los aspectos clave del contrato, nivel de concrecion e inexistencia de
contradicciones o ambigiedades en la oferta. Identificacion de aspectos mejorables en los
pliegos de prescripciones y demas documentos del contrato.

o Programacion de los trabajos con asignacion de recursos.

o Medios a disposicion delaobra ........c.ccociiiiiiiiiiiiii e entre 0-20 puntos

o Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalacion.
o Organizacién y equipos de trabajos.

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:

Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no

afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unién temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
Sera motivo de exclusién no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracion técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Las senaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del mismo, asi
como los hitos parciales sefnalados para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista incurriera en
demora de dicho plazo o hitos parciales, la penalizacién sera la que se indicada a continuacién. Si la
penalizacion por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podra iniciar la rescision del
contrato.
La suma de las penalidades no podra ser superior al 10 % del presupuesto del contrato Hitos parciales
Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de los trabajos, de cara
al control de las obras y aplicacion de penalizaciones:

- Entrega del programa de calidad................oooe oo 1 mes
Ingenieria basica y Plan de Seguridad y Salud .............ccevvvvveeeeeenn. 2 meses
Aprobacion de frentes y lanzamiento de pedidos ........................... 3,5 meses
Entrega de la ingenieria de detalle (incluidas pantallas SCADA) ... 5,5 meses

Puesta en servicio de la instalacion

(incluida integracion en SCADA PCQC)......oovviiiiiiiiiieiiee e 9 meses

Entrega de documentacion y legalizacion de instalaciones......... 10 meses Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se
contaran desde la firma del acta de replanteo.

La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de gracia se aplicara
para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de retraso con un tope total del 10%
del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva la facultad de rescindir el contrato.

Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o sean deficientes,
seran rechazados y computaran como trabajos no presentados. Sera la propiedad (CABB) quien
determinara segun su criterio.

La ausencia a las reuniones que sea convocado podra ser penalizada con 500 €.

Penalizacion por trabajos deficientes. Se penalizara con 1.000 € por cada amonestacion por un trabajo
deficiente.

Penalizaciones por accidentes de trabajo:

Cada vez que NO se comunique a la Direccion de Obra durante las primeras 24 horas desde su suceso
(incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente o accidente sera sancionado con:

Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y asi sucesivamente (500 x ni).
Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y asi sucesivamente (1.000 x
na).

Por cada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizara con 500 €.

Por cada accidente grave (o mas severos), excluidos los accidentes “in- itinere”, se penalizara con 1.000
€. Y ademas, con 150 €/dia de baja de cada uno de los trabajadores afectados. Los trabajadores seran
los de la obra, los del Consultor (incluidos los subcontratados), y la persona del CABB o de otras
empresas que trabajen en la planta.
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M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Penalizaciones por uso de fuentes de energia o de agua no autorizadas por la Propiedad para la obra.
Se penalizara con 500 € cada vez.
Por no informar a los transportistas para equipos o materiales de la obra del punto de descarga, o su
recorrido hasta el mismo o no darles un recorrido dentro de la planta. Se penalizara con 250 € cada vez.
Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizara con 1.000 € cada vez.
Por ocupar las vias de circulaciéon de la planta sin autorizacion de la Propiedad (incluso por descargar
camiones). Se penalizara con 500 € cada vez.
Estas penalizaciones se aplicaran siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO
No procede
O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION
Si
XObligacion de aportacion inicial

P.- SUBROGACION

No

Q.- RECURSO ESPECIAL

O Sl
X NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevencion del CABB-BBUP
Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB-BBUP
Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud.

Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo.
Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 8 del PPTP.

Los trabajos estaran sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberan interrumpir o
posponer en cualquier momento si asi se requiriese por el CABB-BBUP (de forma arbitraria). Su
incumplimiento, podra ser motivo rescision del contrato.

El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se desplazara
a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos nocturnos, en
fines de semana, grandes tiempos muertos durante la realizacién de los trabajos y suspension temporal
e imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin coste adicional alguno para el
CABB-BBUP. El Adjudicatario no tendra una compensacién econémica extraordinaria por tal motivo y
en consecuencia, debera valorar dichos condicionantes en los precios de obra. El incumplimiento de
este requisito podra suponer la rescision del contrato.

Una averia grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario, podra
suponer la rescision del contrato.
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podra rescindir el

contrato.

Se debera de asistir a todas las reuniones a las que se convoque al contratista. En aquellas reuniones
de seguimiento de la obra el contratista sera el responsable de la redaccion de un acta de reunién y su
envi6 al CABB para su aceptacion y comentarios en caso necesario.

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario debera adscribir a la obra un delegado con capacidad suficiente para la toma
de decisiones y representar al contratista en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.
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