
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PROYECTO DE REFORMA DE LA RED PRIMARIA DE SANEAMIENTO EN UBIDE 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Octubre 2021 1  

01. RED PRIMARIA ..............................................................................................................................................................  449.435,99 64,41 
 01.01 TRABAJOS PREVIOS ................................................................................................................  11.049,87 
 01.02 PREPARACIÓN DE LOS TERRENOS ......................................................................................  4.867,52 
 01.03 DEMOLICIONES .........................................................................................................................  20.708,78 
 01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................  72.570,86 
 01.05 ENTIBACIONES..........................................................................................................................  60.531,50 
 01.06 TUBERÍAS Y ACCESORIOS ......................................................................................................  59.521,38 
 01.07 RELLENOS .................................................................................................................................  52.238,06 
 01.08 HORMIGONES ...........................................................................................................................  5.859,17 
 01.09 POZOS DE REGISTRO ..............................................................................................................  46.460,06 
 01.10 ACEROS .....................................................................................................................................  2.542,23 
 01.11 PAVIMENTOS .............................................................................................................................  41.492,17 
 01.12 SERVICIOS AFECTADOS..........................................................................................................  37.506,76 
 01.13 REPOSICIONES .........................................................................................................................  34.087,63 
02. EBAR ...............................................................................................................................................................................  93.029,63 13,33 
 02.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO ...............................................................................................  80,54 
 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................  2.429,39 
 02.03 ENTIBACIÓN ..............................................................................................................................  830,55 
 02.04 RELLENOS .................................................................................................................................  930,27 
 02.05 POZO DE BOMBEO ...................................................................................................................  13.195,25 
 02.06 BOMBAS HIDRÁULICAS............................................................................................................  5.042,00 
 02.07 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA .........................................................................................  620,12 
 02.08 CUADROS ELÉCTRICOS ..........................................................................................................  20.834,30 
 2.1 CCM ............................................................................................................................. 14.413,30 
 2.2 CUADRO DE CONTROL ............................................................................................. 6.141,00 
 2.3 CUADRO EDAR UBIDE ............................................................................................... 280,00 
 02.09 INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................................  9.483,00 
 02.10 CABLES Y CANALIZACIONES ..................................................................................................  6.475,02 
 4.1 CABLEADO DE FUERZA ............................................................................................ 745,97 
 4.2 CABLEADO DE CONTROL ......................................................................................... 729,35 
 4.3 CANALIZACIONES ...................................................................................................... 4.999,70 
 02.11 PUESTA A TIERRA ....................................................................................................................  246,70 
 02.12 SISTEMA DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN............................................................................  30.112,49 
 6.1 CUADROS Y HARWARE DE CONTROL.................................................................... 12.604,00 
 6.2 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPOS .................................................. 17.508,49 
 02.13 GESTIONES Y LEGALIZACION ................................................................................................  2.750,00 
03. GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  68.378,61 9,80 
04. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL ........................................................................................................  73.559,35 10,54 
05. SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  13.416,93 1,92 
 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................................  13.038,44 
 05.02 MEDIDAS DE EMERGENCIA ....................................................................................................  68,48 
 05.03 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA .............................................................................  186,18 
 05.04 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES EN INSTALACIONES DEL CABB ........................  123,83 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 697.820,51 
 13,00  % Gastos generales ......  90.716,67 
 6,00  % Beneficio industrial ....  41.869,23 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  132.585,90 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 830.406,41 
 21% IVA ................................................  174.385,35 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.004.791,76 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
 con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  

 
 

Bilbao, octubre de 2021 
El Ingeniero Director del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Oier Galdós Emaldi 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 


