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DOCUMENTO N º 4

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO SIN LOTES

CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE “CONSTRUCCION DE LA MINICENTRAL 
HIDROELECTRICA KURKUDI”

1. Justificación

Esta es una obra con los siguientes condicionantes:

 La obra se ejecuta en un punto muy delicado de la red de abastecimiento
 La obra afecta al servicio. En determinados momentos se deberá 

interrumpir el suministro para la ejecución de la obra.
 La parada de emergencia de la turbina puede provocar un aumento de la 

turbidez y/o un golpe de ariete que produzca alguna rotura.

Dado lo delicado de muchos trabajos, la obra la debe hacer un único licitante para 
evitar mayores retrasos en las fases críticas de su ejecución. Por otra parte, para 
evitar que las responsabilidades se diluyan en caso de un problema de turbidez o 
rotura en el caso de que se produzcan problemas con la parada de emergencia es 
deseable un único adjudicatario de esta obra. 

La operación del montaje de la turbina en la red de abastecimiento a consumo, y 
no de agua bruta excedentaria hace muy arriesgado su funcionamiento, y esta es la 
primera que se va a construir en el CABB-BBUP, por lo que hay que evitar dificultar 
más el trabajo teniendo que coordinar y sumar retrasos de diferentes contratistas.

 

Bilbao, 15 de noviembre de 2022

La Subdirectora de Gestión de Activos El Director de Explotación y Gestión de 
Activos

Fdo. Esther Torvisco Fdo. Koldo Urkullu
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