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INFORME JUSTIFICATIVO DE NO DIVISIÓN EN LOTES 

Contrato: Obra de Ampliación y mejora de la EDAR de Bakio 

Subdirección gestora: Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación 

Responsable del contrato: Fernando Ortega Conde 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 

 

La ejecución de las tareas descritas en el proyecto objeto de la presente licitación están condicionadas 

por su convivencia con el normal funcionamiento de la EDAR de Bakio. La organización de los tajos 

está supeditada a la no interferencia con la operación de la propia instalación y al poco espacio que se 

dispone para la ejecución de los mismos. La ejecución del contrato íntegro, sin división en lotes, 

supone una gestión más adecuada de las labores de coordinación con la explotación de la planta, 

gestión más adecuada de las labores de control ambientales, de gestión de residuos y de aplicación de 

las nombras de Seguridad y Salud en las obras. 

 

2. CONCLUSIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la división del contrato en 

lotes, lo cual permitirá desarrollar de manera más adecuada el proyecto. 
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Fernando Ortega
Responsable de contrato

Fernando Ortega
Subdirector de Sostenibilidad,

Tecnología e Innovación

9 de febrero de 2023
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