



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DEL ANR (AGUA NO REGISTRADA)

Documento 1 Memoria Justificativa de la Necesidad del Gasto

1. OBJETO

El objeto de esta Memoria es la justificación de la necesidad de la contratación de la ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DEL ANR (AGUA NO REGISTRADA).

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El objetivo del trabajo es la consolidación de los datos de los distintos sistemas de información para la gestión de los abonados, acometidas y redes, y la mejora en la monitorización y el control de los grandes consumidores de los municipios. Este proyecto trata de extender a 28 municipios la fase piloto exitosa del proyecto de reducción del agua no registrada (en adelante ANR), que se desarrolló en 3 municipios (Santurtzi, Sopela y Galdakao), de forma que sirve para consolidar la metodología de trabajo desarrollada en la mejora continua del ANR.

Los trabajos se desarrollarán en tres fases diferenciadas:

- Fase 1: Consolidación de información entre los sistemas de información del CABB: SIGA, GIS y Baseform
- Fase 2: Comprobación y contraste en campo con la información consolidada e identificación de grandes consumidores y carga de los inventarios actualizados en los sistemas de información.
- Fase 3: Elaboración del Plan de Acciones para la Reducción del ANR.

3. IMPORTE DEL CONTRATO

De acuerdo con la previsión de necesidades se requiere una consignación económica de **587.734,8 € IVA excluido**.

Bilbao, 30 de marzo de 2023

Gorka Robredo Arzuaga

Responsable de Área de operaciones y mantenimiento de redes

Juan Luis Mozo Bikandi

Subdirector de Redes Municipales