



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Barrionuevo de Trapagaran

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

El CABB promueve una serie de actuaciones con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable en los municipios que lo integran.

En cumplimiento de las exigencias establecidas se redacta el proyecto "Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Barrionuevo de Trapagaran" en el que se promueven una serie de actuaciones para la mejora de red de abastecimiento actual, solventando las carencias encontradas tras realizar un análisis detallado de la misma.

Este proyecto corresponde a una serie de actuaciones previstas y ha sido encargado por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a la UTE INFRAESTRUCTURAS II para su redacción.

Dentro del programa de inversión del 2021-2024, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2021, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Barrionuevo de Trapagaran.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Barrionuevo de Trapagaran. para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso que dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El contrato tiene por objeto la mejora de la red de abastecimiento del barrio de Trapagaran de manera que se sustituya la red actualmente existente por una red de abastecimiento de PEAD DN63 entre la salida del depósito y las acometidas de las viviendas

Por tanto, se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Barrionuevo de Trapagaran, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de doscientos veintiseis mil ochocientos sesenta y cuatro con trece (226.864,13€).

Bilbao, 6 de junio de 2023

VºBº

Aizpea Urrutia Elorriaga
Responsable de contrato

Nerea Landaburu Aranzabal
Subdirectora de Proyectos y Obras de Abastecimiento