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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA SALA DE VÁLVULAS DE LAS 
CARRERAS E INSTALACIÓN DE GRUPO TURBOGENERADOR. EXPEDIENTE Nº 2917

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Xabier Bikandi Markaida 
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LA SALA DE VÁLVULAS DE 
LAS CARRERAS E INSTALACIÓN DE GRUPO TURBOGENERADOR
2.-Necesidades a satisfacer: En la Sala de Válvulas de las Carreras se sustituirá el aparellaje 
eléctrico, la iluminación, tuberías, valvulería, instrumentación y puente grúa, sacando de la sala de 
válvulas el bombeo de Murrieta, renovando éste también por completo. Por otro lado, se ha 
contemplado la instalación de una turbina hidráulica para aprovechar las condiciones. Debido a la 
instalación de la turbina, se debe incluir nuevo aparellaje eléctrico que no puede ubicarse en los 
armarios eléctricos existentes por falta de espacio, lo que justifica la instalación de un nuevo 
armario eléctrico con todo el aparellaje de la instalación.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: Las características del contrato no permiten la 
división en lotes. Al tratarse de una Obra de reforma de instalaciones no se aprecian 
agrupaciones diferenciadas de suficiente entidad que puedan ser objeto de separación del 
Contrato en lotes.

4.-CPV:
Código CPV:45232150-8 
Descripción: Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☒ SI
 ☐ NO 
Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa: 
Se admiten dos variantes por licitante, siendo en cada una de ellas vinculante las marcas ofertadas. 
No es necesario ofertar las dos variantes si no se desea. 
1. La Variante 1 se ofertará con hardware de PLC (familia S7-300), procesadores de 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
comunicaciones Sinaut/Ethernet y controladores electrónicos comunicables Ethernet (Simocode) 
del fabricante Siemens. 

2. La Variante 2 se ofertará con hardware de PLC (familia Modicon M580), procesadores de 
comunicaciones Ethernet y controladores electrónicos comunicables Ethernet (Tesys-T) del 
fabricante Schneider. 
6.-Naturaleza Jurídica

               ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
con CUARENTA Y NUEVE (1.277.335,49)EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 1.277.335,49 Euros
Lotes:
☐ SI ☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2024:     partida 623.02.169.31  …. 638.667,75 € 
Año 2025:     partida 623.02.169.31        638.667,74 €

5.-Revisión de precios: 
 ☒ SI 
 ☐ No 
FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más 
representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. Kt = 0,10Ct /C0 
+ 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
7.-Forma de pago: 
Mediante certificación mensual aprobada por el Órgano competente del CABB. Se certificarán 
unidades enteras o porcentajes según corresponda al grado de avance de los trabajos, con las 
siguientes observaciones:
• Se abonará en concepto de acopio de equipos según los topes que fija la Ley una vez recibidos 
en obra y siempre con avales.
• Según el grado de avance de la obra, se abonará hasta un máximo del 70% de lo ejecutado. El 
30% restante se abonará de la siguiente forma:

o Legalización de las instalaciones y finalización de las pruebas: 10%
o Entrega de la documentación definitiva: 10%
o Firma del acta de recepción definitiva: 10%

• Se retendrá un 20% del precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran
de software para comprobar su funcionamiento o de carga de datos y señales. Estas partidas serán 
abonadas una vez superadas las pruebas de control y automatismo.
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total
DIECIOCHO (18) MESES 
Teniendo en cuenta los condicionantes para la normal explotación, así como la necesidad de 
garantizar la disponibilidad operativa de las instalaciones, los licitadores no podrán, en sus 
ofertas, reducir el plazo de ejecución del Contrato dado que éste incluye tanto el tiempo neto de 
ejecución de la obra como los tiempos muertos que por razones operativas concurrirán a lo largo 
del Contrato. 
Las obras se considerarán terminadas en un plazo de 17 meses desde la firma del acta de 
comprobación de replanteo. El mes restante corresponderá a la puesta en marcha, entrega de 
documentación, plan de mantenimiento y legalización de las instalaciones. 
Se establecen los siguientes hitos (contados todos ellos desde la fecha de la firma del acta de 
replanteo) de cara al control de las obras y a la aplicación de penalizaciones y que deberán incluirse 
en el planning requerido y se entenderán integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad.

Hito parcial Plazo
Entrega del programa de calidad
Entrega del Plan de Gestión de Residuos

Hito 1. Inicio de la 
obra

Entrega de la planificación de la obra
1er mes

Hito 2. Ingeniería 
básica

Entrega ingeniería básica y del Plan de Seguridad y 
Salud

2er mes

Hito 3. Lanzamiento 
de pedidos

Aprobación materiales y lanzamiento de pedidos 3º mes

Hito 4. Ingeniería 
de detalle

Entrega de la ingeniería de detalle (incluidas pantallas 
SCADA)

6º mes

Hito 5. Puesta en 
marcha

Puesta en marcha 17º mes

Entrega de documentación
Plan de Mantenimiento

Hito 5.
Fin de la obra

Legalización instalaciones
18º mes

2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  2 (DOS) AÑOS de garantía. La garantía debe cubrir todos los gastos: mano 
de obra de montaje y desmontaje, embalaje, transporte, reparación o sustitución, pruebas, etc. de 
los equipos e instalación
5.-Lugar ejecución del contrato: Instalaciones del Consorcio de Aguas.
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No se exige
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G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
No se exige

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí ☐ No

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría 4. 

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
La documentación técnica presentada estará compuesta por los documentos que se detallan a 
continuación. La falta de uno o más de ellos dará lugar a la eliminación de la oferta. 
Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica para la ejecución del contrato incluyendo todos 
los puntos indicados y en el orden que se detalla a continuación. 
1. Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de contradicciones 
o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en los pliegos de prescripciones y 
demás documentos del contrato. Actuación en caso de necesidades excepcionales, emergencias 
2. Programación propuesta para la ejecución de los trabajos a realizar. 

• Distribución a lo largo del plazo previsto de los trabajos a realizar en base a la carga de trabajo 
prevista para cada uno de ellos. Organización de los equipos de trabajo. 
• Programación de la instalación del sistema temporal de abastecimiento de agua durante los 
periodos en que el depósito o la sala de válvulas sean bypaseados. Se incluye en el pliego un 
ejemplo de programación. 

3. Sistemas de control. 
• Sistema de control de prevención de riesgos laborales y medio ambiente previsto para el presente 
contrato. Incluir un avance específico y no generalista del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medioambientales. 
• Sistema de control de calidad previsto para el presente contrato. Incluir el plan de autocontrol 
propuesto para la ejecución de los trabajos. 

4. Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación 
5. Estructura organizativa y equipo para la ejecución del contrato 

• Organigrama y listado de personal partiendo del delegado del Contratista hacia abajo. 
• CV de las personas incluidas en el apartado anterior que incluya formación y experiencia 
profesional (extensión máxima 1 cara por persona). 

6. Medios materiales asignados para la ejecución de los trabajos 
• Equipos e instalaciones que se prevén utilizar con detalle de sus características y procedencia. 
Se deberá adjuntar compromiso firmado con empresas proveedoras o que se subcontratarán. 
• Talleres, vestuarios y oficinas. 
• EPIS y medios de protección colectiva. 
• Herramientas de todo tipo, equipos electrónicos y de medición, etc. (Propuesta de distribución y 
asignación -comunes, personales…-). 
• Vehículos 
• Medios auxiliares: andamios, grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. propios o 
subcontratados (en caso tener prevista la subcontratación adjuntar compromiso con empresas 
proveedoras). 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
7. Materiales a utilizar 

• Relación de los equipos y materiales ofertados con las características principales y sus 
referencias comerciales completas. Serán inválidas más de una opción, descripciones genéricas, 
o expresiones como “similar”. Los materiales ofertados serán vinculantes, no pudiéndose sustituir 
una vez adjudicada la oferta, salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa del CABB. 

• Aquellas empresas que quieran aportar catálogos comerciales, éstos deberán recogerse 
en anexos independiente en la que no se permitirá la inclusión de ninguna otra documentación 
evaluable. 
 

La documentación y planos que se deben incorporar en la oferta: 
• Hojas de datos adjuntas en la petición de oferta, cumplimentadas. 
• Plano general de los equipos propuestos (con medidas generales). 
• Planos y P&ID de la instalación temporal. 
• Curvas de las bombas y curva de los motores. 
• Características de la turbina. 
• Pesos y cargas preliminares transmitidas a cimentación. 
• Garantías de funcionamiento, mecánicas y proceso. 
• Plazo de entrega incluyendo diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha. 
• Listado de documentación a entregar con el pedido indicando fecha de entrega. 
• Alcance de las pruebas necesarias a realizar en sus talleres y en campo. 
• Una disposición interior de equipos en los armarios eléctricos. 
• Esquema de comunicaciones planteado. 

Deberán incluir un Diagrama de Gantt que refleje la planificación realizada, indicando la asignación de 
recursos, camino crítico y tareas clave. 
Se deberá incluir cómo van a realizarse las paradas del sistema teniendo en cuenta que deberá ser de 24 
/48 h como máximo, en función del consumo según la época del año. Cualquier tiempo superior al 
permitido, el cual se comunicará por el Responsable del contrato previamente a cada parada, supondrá 
penalización para el contratista. Para reducir al máximo esta parada del sistema se podrá exigir jornadas 
de trabajo de 24h durante momentos críticos de la ejecución. Se adjuntará un documento de texto 
explicativo del diagrama de Gantt presentado. 
Cada licitante deberá indicar específicamente qué medidas va a adoptar durante la ejecución de la obra 
para minimizar la afección de la misma. Todo ello sin coste adicional. Por ejemplo: instalaciones 
provisionales de obra para mantener en todo momento los equipos en servicio, etc. En cualquier caso, se 
pide concreción y evitar propuestas genéricas y que no se han estudiado suficientemente. Equipos e 
instalaciones que se prevén con detalle de sus características y procedencia. Se requerirá carta de 
compromiso de las firmas suministradoras. 
A tener en cuenta, que, durante la parada del sistema, las primeras 24h/48h de parada será el CABB 
quien facilite el agua necesaria. A partir de ese momento deberá ser el contratista quien se encargue de 
suministrar el agua necesaria ya sea con camiones, tanque provisional, etc. Deberá indicar qué soluciones 
va a aportar en caso de necesitar agua para un espacio temporal superior al autorizado por el CABB.
La propuesta técnica no sobrepasará cincuenta (50) páginas numeradas cumpliendo las siguientes 
características: 
• Tamaño DIN-A4 a una sola cara. 
• Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: TAHOMA, 10 puntos. 
• Interlineado sencillo. 
• Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm. 
• Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm. 

Para el cómputo del número máximo de páginas, se contabilizará el índice y los anejos dentro de estas 
50 páginas; quedando excluida la portada y contraportada. Si se incluyeran más de 50 páginas, 
únicamente se tendrán en cuenta en la valoración técnica las 50 primeras. 
Todo texto con tipo de letra de tamaño inferior al requerido no será tenido en cuenta.
Será obligatorio, y por tanto dará lugar a la eliminación del licitador en caso de incumplimiento, la 
acreditación de los siguientes aspectos: 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
• No presentar la documentación técnica exigida o no acreditarla correctamente. 
• No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados. 
• Que el personal propuesto no cuente con la titulación académica, profesional y experiencia exigida. 

Visita a las instalaciones 
En el “Perfil del Contratante” del CABB-BBUP, se publicará una convocatoria para una visita a las 
instalaciones a la que podrán asistir cuantos licitadores estén interesados en la presentación de ofertas 
y en la que se responderá a cuantas preguntas pudieran tener los licitadores acerca del PPTP.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

• Precios unitarios ofertados. 
• Mediciones y Presupuesto del Contrato ofertado en aplicación de los precios unitarios. 

Los precios unitarios en el Proyecto que se contrata no podrán ser objeto de baja diferenciada, por lo que
los precios unitarios de adjudicación a considerar en el desarrollo del contrato serán los obtenidos 
aplicando el porcentaje de la baja global a cada uno de los precios unitarios de licitación incluidos en el 
Proyecto que define el alcance de la obra. Los licitantes cumplimentarán todos los puntos que configuran 
el cuadro de precios unitarios conservando la misma numeración. Cada uno de dichos precios es 
indivisible. 
Cada precio tiene asignada una medición que no podrá ser alterada por los licitantes. 
El Proyecto que se adjunta en formato pdf es el único que tiene valor contractual (la tabla de precios en 
formato Presto y Excel que se adjunta tiene la finalidad de facilitar a los licitadores la elaboración de sus 
propuestas, pero no tiene ningún valor contractual). 
Se incluye una partida para el Estudio de Seguridad y Salud que no podrá ser objeto de baja. 

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación (En funciones)
Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.
Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria Técnica y Metodología de la Ejecución ………….……………… entre 0-30 puntos 
o Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 

contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de aspectos mejorables en los 
pliegos de prescripciones y demás documentos del contrato. Actuación en caso de 
necesidades excepcionales, emergencias (12 puntos) 

o Programación propuesta para la ejecución de los trabajos a realizar. (12 puntos) 
o Sistemas de control. (6 puntos) 

 Medios Técnicos puestos a disposición del Contrato ……………………. Entre 0-20 puntos
o Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación (5 puntos) 
o Estructura organizativa y equipo para la ejecución del contrato (5 puntos) 
o Medios materiales asignados para la ejecución de los trabajos (5 puntos) 
o Materiales que se utilizarán (5 puntos) 

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización de éste, así 
como los hitos parciales requeridos para su ejecución definidos en el PCA. Los meses se contarán desde 
la firma del acta de replanteo. 
• Se aplicará para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de retraso. 
• Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o sean deficientes, 
serán rechazados y computarán como trabajos no presentados. Será la propiedad quien determinará 
según su criterio. 
• Penalización por trabajos deficientes. Se penalizará con 1.000 € por cada amonestación por un trabajo 
deficiente. 
• Penalizaciones por uso de fuentes de energía o de agua no autorizadas por la Propiedad por la obra. Se 
penalizará con 500 € cada vez. 
• En el caso de que se produzca desabastecimiento de agua se penalizará con 10.000€ por cada día en 
esa situación. 

Todas las penalizaciones serán individualizadas, no excluyentes entre sí y acumulativas y se aplicarán 
siempre a criterio de la Propiedad (CABB-BBUP). 
La acumulación de penalizaciones puede dar lugar a la rescisión del contrato de acuerdo con los términos 
previstos en la LCSP.   

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
En la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario es el único responsable de los daños 
que se pudieran causar, debiendo repararlos por su cuenta y riesgo. 
Los adjudicatarios estarán obligados a constituir una póliza de seguro que cubra los daños a personas, 
edificios, instalaciones, vehículos, etc., ya pertenezcan al CABB-BBUP o a terceros, acaecidos durante 
el desarrollo del Contrato objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)  

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
En sus propuestas técnicas los licitadores deberán manifestar sus previsiones de subcontratación, así 
como documentar el compromiso de los subcontratistas propuestos.

P.- SUBROGACIÓN
     No
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Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
A continuación, se detallan los requisitos durante la ejecución del contrato:

• Cumplir con los requerimientos del Departamento de Prevención del CABB-BBUP.
• Cumplir con los requerimientos medioambientales del CABB-BBUP.
• Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud.
• Certificado acreditativo de la empresa que vaya a realizar los trabajos de programación de SCADA de 
poseer cualificación de “Integrador Archestra” por Wonderware.
• Los trabajos estarán sujetos a las necesidades del servicio. Por ello, se deberán interrumpir o posponer 
en cualquier momento si así se requiriese por el CABB-BBUP (de forma arbitraria). Su incumplimiento 
podrá ser motivo de rescisión de contrato.
• El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se desplazará 
a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos nocturnos, en fines 
de semana, grandes tiempos muertos durante la realización de trabajos y suspensión temporal e 
imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin coste adicional alguno para el CABB-
BBUP. El Adjudicatario no tendrá una compensación económica extraordinaria por tal motivo y, en 
consecuencia, deberá valorar dichos condicionantes en los precios de obra. El incumplimiento de este 
requisito podrá suponer la rescisión del contrato.
• Una avería grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario, podrá 
suponer la rescisión del contrato.
Delegado del contratista 
El Contratista adjudicatario, deberá adscribir al contrato un Delegado que estará integrado en la plantilla 
del Contratista y será el interlocutor y máximo responsable de los trabajos ante la Dirección del Contrato.


