
 

  Página 1 de 7 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DEL CABB – FASE 2 
BUSTURIALDEA 
 
Documento 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) es definir las condiciones técnicas 
que servirán como guía durante la realización del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 
DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS 
DEL CABB – FASE 2 BUSTURIALDEA. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Tras la incorporación del Consorcio de Aguas de Busturialdea en el CABB se ha detectado la necesidad de que 
los nuevos emplazamientos incorporados en los que se desarrolla la actividad productiva del CABB queden 
protegidos y administrativamente regularizados en lo relativo a la reglamentación de protección contra 
incendios. 
 
Mediante este servicio de Asistencia se auditarán los emplazamientos y se realizarán cuantos trámites y 
proyectos fueran necesarios para cumplimentar las necesidades detectadas. 
 
Los proyectos tendrán un nivel de detalle suficiente para proceder a la contratación de las obras para la 
instalación de los SPCI que fueran reglamentariamente requeridos. 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

3.1 EMPLAZAMIENTOS OBJETO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
El servicio alcanzará a los emplazamientos siguientes: 
 

Denominación Emplazamiento Tamaño 
EDAR EA Mediano 

EDAR ELANTXOBE Pequeño 
EDAR IBARRANGELU Mediano 

EDAR LAIDA Mediano 
EDAR LAGA Pequeño 

EDAR LAMIARAN Grande 
BOMBEO SUKARRIETA Mediano 

EDAR IBARRURI Pequeño 
 

3.2 TRABAJOS A REALIZAR 
Inicialmente se procederá a inventariar los SPCI instalados en cada uno de los emplazamientos, así como a la 
recopilación de la documentación técnica y legal existente. Como resultado de este inventarios se pueden dar 
dos situaciones: 

• En el emplazamiento existe algún tipo de SPCI. 
• En el emplazamiento no existe SPCI alguno. 

 
En caso de que exista algún tipo de SPCI, se procederá de la siguiente manera: 

• Análisis y determinación del cumplimiento reglamentario y normativo de los SPCI instalados y de la 
documentación existente y emisión de informe en el que se recoja el resultado del citado análisis. 

• Si con lo instalado se cumple la reglamentación y normativa exigible, pero no se encuentra 
administrativamente regularizado, se elaborarán los documentos necesarios (proyecto o memoria 
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técnica -dependiendo de los casos-, certificado de dirección de obra, revisión OCA, etc.) y/o se 
realizarán cuantos tramites fueran necesarios para la regularización administrativa. 

• Si los SPCI instalados fueran insuficientes para el cumplimiento de la reglamentación y normativa 
exigible, se redactará un proyecto o memoria técnica (dependiendo de los casos) para la instalación 
de los SPCI reglamentariamente exigibles. Dicho proyecto o memoria técnica ha de servir como 
documento base para la contratación de las obras necesarias para la instalación de los SPCI. 

 
En el caso de que no existe SPCI alguno, se procederá de la siguiente manera: 

• Estudio de la necesidad de la instalación de SPCI de acuerdo con la reglamentación y normativa 
exigible y emisión de informe en el que se recoja el resultado del citado estudio. 

• En el caso de que, por las características del emplazamiento, no fuera necesario ningún tipo de SPCI, 
se emitirá un dictamen técnico en el que se certifique que en el citado emplazamiento no es necesaria 
la instalación de SPCI de acuerdo con la reglamentación y normativa exigible. 

• En el caso que, por las características del emplazamiento, sea necesaria la instalación de SPCI, se 
redactará un proyecto o memoria técnica (dependiendo de los casos) para la instalación de los SPCI 
reglamentariamente exigibles. Dicho proyecto o memoria técnica ha de servir como documento base 
para la contratación de las obras necesarias para la instalación de los SPCI. 

3.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS Y MEMORIAS TECNICAS 
Los proyectos y memorias técnicas se elaborarán de acuerdo con la reglamentación y normativa exigible, 
tendrán un nivel de detalle suficiente para proceder a la contratación de las obras para la instalación de los 
SPCI que fueran reglamentariamente requeridos y se adaptarán a lo recogido en las RECOMENDACIONES 
PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DEL CABB. 

3.3 PLAN DE TRABAJOS - PROGRAMACIÓN 
El plan de Trabajos seguirá el guion establecido en el apartado TRABAJOS A REALIZAR y se establecerán los 
siguientes hitos: 
 
HITO 1: Inventario de los SPCI instalados y de la documentación técnica y legal existente. Se realizará en el 

plazo de 6 semanas a partir de la fecha de la firma del contrato. 
HITO 2: Análisis y determinación del cumplimiento reglamentario y normativo de los SPCI instalados y la 

documentación existente y emisión de informe en el que se recoja el resultado del citado análisis 
para los emplazamientos en los que exista algún tipo de SPCI. Estudio de la necesidad de la 
instalación de SPCI de acuerdo con la reglamentación y normativa exigible y emisión de informe en 
el que se recoja el resultado del citado estudio para los emplazamientos en los que no existe SPCI 
alguno. Se realizará en el plazo de 3 meses a partir de la fecha de la firma del contrato. 

HITO 3: Emisión de dictamen técnico, para cada uno de los emplazamientos en los que, por las características 
de este, no fuera necesario ningún tipo de SPCI, en el que se certifique que en el citado 
emplazamiento no es necesaria la instalación de SPCI de acuerdo con la reglamentación y normativa 
exigible. Se realizará en el plazo de 2 semanas a partir de la fecha de finalización del HITO 2. 

HITO 4: Elaboración de los documentos necesarios (proyecto o memoria técnica -dependiendo de los casos-, 
certificado de dirección de obra, etc.) y/o realización de cuantos tramites fueran necesarios para la 
regularización administrativa para los emplazamientos cuyas instalaciones de SPCI cumplen con la 
reglamentación y normativa exigible, pero no se encuentran administrativamente regularizados. Se 
realizará en el plazo de 8 meses a partir de la fecha de la firma del contrato. 

HITO 5: Redacción de proyecto o memoria técnica (dependiendo de los casos) para la instalación de los SPCI 
reglamentariamente exigibles para los emplazamientos que no tuvieran ningún tipo de SPCI y que, 
por sus características, debieran contar con ellos. Se realizará en el plazo de 8 meses a partir de la 
fecha de la firma del contrato. 

3.4 DOCUMENTACIÓN E INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 
Para asegurar que el servicio se realiza de manera eficiente se debe conocer y actualizar la información que 
se posee y se deberá proceder a la documentación, registro y archivo de esta. 
 
El Contrato no estará finalizado hasta que se haya entregado toda la documentación solicitada y ésta sea 
aprobada por el Responsable del Contrato. 
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3.4.1 INFORMACIÓN 
El CABB pondrá a disposición del Contratista cuanta documentación obre en su poder de manera que se 
facilite el desarrollo del Contrato. 
 
El Contratista se compromete a la confidencialidad de la información obtenida del CABB para el desarrollo del 
contrato y especialmente del uso de tecnología, programas fuente, procedimientos, software industrial, planos 
y esquemas, especificaciones, instrucciones, etc. que serán custodiados y devueltos al CABB en perfectas 
condiciones de uso sin alteración alguna. 

3.4.1.1 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información resultante de todos los trabajos objeto del contrato (inventario, informes, dictámenes, 
documentación legal, informes OCA, certificados de dirección de obra, etc.) deberá ser recopilada y entregada 
al CABB en formato electrónico editable y con capacidad de integrarse en los sistemas de documentación 
electrónica usados en el CABB de manera que la documentación existente en la actualidad pueda ser 
actualizada con la obtenida. 

3.4.2 DOCUMENTACIÓN PARTICULAR 
Para todos y cada uno de los emplazamientos objeto del contrato y dependiendo de la situación se deberá 
entregar la cuanta documentación sea de aplicación de entre todas las que se detallan a continuación: 
 

• Inventario de SPCI instalados. 
• Informe del análisis y determinación del cumplimiento reglamentario y normativo de los SPCI 

instalados y la documentación existente de los emplazamientos en los que existe algún tipo de SPCI. 
• Informe del estudio de la necesidad de la instalación de SPCI de acuerdo con la reglamentación y 

normativa exigible para los emplazamientos en los que no existe SPCI alguno. 
• Proyecto o memoria técnica -dependiendo de los casos-. 
• Certificado de dirección de obra. 
• Certificados de revisión de OCA. 
• Registro en la Delegación de Industria. 
• Cuantos otros documentos fueran necesarios. 

3.4.3 INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 
Es clave que el CABB conozca y cuantifique el esfuerzo que se realiza para mantener su actividad productiva. 
Para ello y como base de la mejora continua del mantenimiento es necesario disponer de información por lo 
que el Contratista deberá entregar los siguientes informes: 

3.4.3.1 INFORME MENSUAL 
Mensualmente, el Contratista emitirá un INFORME MENSUAL que contendrá: 

• Desglose de los trabajos realizados. 
• RELACIÓN VALORADA de las unidades ejecutadas y de los trabajos realizados (de acuerdo con 

mediciones y presupuesto de Contrato) que servirá de base para la emisión de la Certificación. 
• Seguimiento del presupuesto del contrato. 

 
Toda la información del informe mensual habrá sido previamente incorporada en el GMAO y/o aplicaciones 
informáticas (Word, Access, etc.) de uso común de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Contrato. 

4. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 

El Contratista dispondrá de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y medios 
materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestión del contrato y facilitar al CABB la 
verificación de los trabajos, así como el control de los resultados. 
 
Como mínimo, el contratista deberá disponer, por su propia cuenta y asumiendo su costo dentro del 
montante económico total del Contrato, con los recursos humanos y medios materiales que se detallan a 
continuación. 
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4.1 RECURSOS HUMANOS 
• Un Ingeniero Industrial con más de 10 años de experiencia en redacción de proyectos para la instalación 

de SPCI. 
• Personal con capacidad suficiente para la realización de los trabajos que se incluidos en el contrato 

contratara  
 
Todos los trabajadores deberán mantener un comportamiento correcto, irán debidamente uniformados, 
aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificación. 
 
El CABB se reserva el derecho a pedir la sustitución de los operarios, en caso de que los mismos no se ajusten 
a las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia suficientes para el trabajo 
encomendado, a juicio de la Dirección del Contrato. 

4.1.1 REQUISITOS DE PRESENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Los trabajos se desarrollarán en las oficinas del Adjudicatario. El acceso a las instalaciones del CABB se 
limitará al estrictamente necesario para la toma de datos y a las necesarias reuniones de seguimiento de 
Contrato. 

4.1.2 SUBROGACIÓN DE PERSONAL 
El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

4.2 MEDIOS MATERIALES 

• Herramientas, maquinaria y vehículos de cualquier tipo, equipos de protección individual y colectiva, 
etc. necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este Contrato. 

• Talleres, locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensión de los recursos 
humanos y medios materiales a poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB no facilitará 
ningún local para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depósito o guarda de 
herramienta, maquinaria o vehículos, siendo a cargo del Contratista todos los gastos que por estos 
motivos se pudieran producir). 

 
El aparcamiento de los vehículos del Contratista en las instalaciones del CABB, siempre que haya espacio 
disponible para ello, deberá ser autorizado por la Dirección del Contrato y sólo está permitido mientras el 
personal del Contratista permanezca en la instalación. 
 
El CABB no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios materiales del 
Contratista. Por lo tanto, deberá adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de 
sus equipos hasta la finalización de los trabajos. 

4.2.1 SUMINISTROS 
Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecución del contrato 
serán por cuenta del Contratista. 

5. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

El Contrato se prestará, en las condiciones señaladas en este Pliego, bajo la responsabilidad del Contratista. 
 
El Contratista deberá cumplir cuanta legislación, reglamentación y normativa legales sean de aplicación para 
todas las actividades objeto del Contrato, así como los procedimientos que pudiera establecer el CABB. 
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Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigirá a la Dirección del Contrato, con 
el fin de recabar información. 

6.1 COMIENZO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones del CABB sin el 
consentimiento expreso de la Dirección del Contrato. 
 
Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el período de vigencia de este. 

6.2 PROCEDIMIENTOS 
La Contratista desplazará por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB, al personal y medios 
materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del Contrato. 

6.3 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Corresponderá al Contratista la coordinación de los trabajos objeto de este Pliego, así como con los de 
empresas proveedoras de servicios auxiliares. 
 
El CABB fomentará y facilitará que las diferentes empresas contratadas por el CABB puedan prestar sus 
servicios sinérgica y coordinadamente. 
 
Cuando el trabajo del Contratista interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se lleven a cabo 
simultáneamente, su ejecución comenzará únicamente cuando la Dirección del Contrato lo autorice. 

6.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 
La Dirección del Contrato será llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la plantilla del 
CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la plantilla del CABB) y/o 
asistencia técnica externa, se encargará de las labores de dirección, seguimiento y control del cumplimiento 
del Contrato. 
 
La Dirección del Contrato podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el 
correcto cumplimiento de los términos de este y realizará cuantas inspecciones aleatorias estime oportunas 
para comprobar el nivel técnico de los trabajos ejecutados. 
 
A petición de la Dirección del Contrato, personal técnico de la empresa adjudicataria estará presente durante 
la realización de trabajos de importancia. 

6.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 
Normativa y Reglamentación relativa a Prevención de Riesgos Laborales que pueda ser de aplicación. 
 
Corresponderá al contratista la organización de las actividades preventivas en materia de seguridad y salud 
laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar. 
 
El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
del CABB tal y como se detalla en el ANEJO II (PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS). 
 
Toda la actividad preventiva deberá ser validada por los Servicios de Prevención del CABB. 
 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.6 MEDIO AMBIENTE 
En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 
Normativa y Reglamentación relativa al Medio Ambiente que pueda ser de aplicación. 
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Corresponderá al contratista la organización de las actividades en materia de Medio Ambiente tanto suyas 
como de las empresas que pudiera subcontratar. 
 
El Contratista deberá cumplir, y proporcionar evidencias de su cumplimiento en caso de ser necesario, con 
todos los requisitos de la Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación del CABB que se detallan en 
el ANEJO III (MEDIO AMBIENTE). 
 
Toda la actividad relativa con el Medio Ambiente deberá ser validada por la Subdirección de Sostenibilidad, 
Tecnología e Innovación del CABB. 
 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.6.1 LIMPIEZA Y RESIDUOS 
La empresa adjudicataria queda obligada a mantener en un estado de limpieza aceptable las instalaciones y/o 
los recintos a los que tenga acceso para la realización de los trabajos objeto de este contrato. 
 
El Contratista es responsable de la gestión de todos los residuos generados durante la ejecución de sus 
trabajos, estando expresamente prohibido la eliminación o depósito de cualquier residuo en las instalaciones 
del CABB. La gestión de residuos se llevará a cabo conforme a la legislación vigente aplicable, debiendo estar 
a disposición del CABB las evidencias documentales que acrediten la correcta gestión de estos. 
 
Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Director del Contrato encargará la realización de estas 
obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados serán descontados al contratista en la Certificación 
correspondiente. 

6.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El licitador asegurará la capacidad de su organización para satisfacer los requisitos del contrato. 
 
El aseguramiento de esta capacidad podrá garantizarse con la certificación ISO 9001 2008 u otra superior. 
 
Caso de no disponer de certificación, el licitador aceptará, asumiendo su coste, los controles que el CABB 
considere pertinentes. 
 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.8 GARANTIA 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

6.9 CERTIFICACIONES 
Mensualmente se emitirá Certificación realizada en base a la RELACIÓN VALORADA entregada por el 
Contratista correspondiente a las unidades ejecutadas y a los trabajos realizados. 
 
Las certificaciones parciales no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 
aprobación de los trabajos que en ellas se comprenden. 
 
Los trabajos no concluidos, parcialmente concluidos o mal realizados podrán producir una merma proporcional 
sobre el precio inicial. 
 
Los precios contradictorios que pudieran resultar, deberán discutirse y aceptarse por las partes previamente a 
su ejecución. 
 
Los trabajos añadidos o modificaciones en los previstos que no hayan sido previamente aceptados por la 
Dirección del Contrato no darán lugar a ningún tipo de abono. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 
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“No aplicable” 

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL LICITADOR 

La “Documentación Técnica” que debe presentarse es la detallada en el apartado correspondiente del PCAP. 
 
 
 
Sestao a 28 de agosto de 2023 
 
 
 
 
 
 
José Ignacio Pérez Domínguez 
Jefe del Departamento de Mantenimiento 
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