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C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

INFORME JUSTIFICATIVODE NO DIVISIONEN LOTES

Contrato: Unficacidon de los sistemas de abastecimiento de las ETAPs de

Montegane (Berriatua) y Gorozika (Ondarroa)
Subdireccién gestora: Subdireccion de Proyectosy Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Nerea Landaburu Aranzabal

1. JUSTIFICACION DE LA NODIVISION DEL CONTRATO EN LOTES

Las obras a ejecutar incluyen, ademas de la ejecucién de nuevas conducciones e instalaciones, la
remodelacién de instalaciones ya existentes y la posterior integracion de todo ello en un Unico
sistema. Asi, el bombeo y depdsito de Berriatua reunird todas las aguas procedentes de las
captaciones y el nuevo sondeo Berriatua B. Una vez reunidas todas las captaciones, el agua se
impulsard desde el bombeo de Berriatua a los depdsitos reguladores de la ETAP de Gorozika, la cual
demandard el caudal deseado.

El nuevo bombeo no eliminard el bombeo de Orubixe, el cual se mantendra funcionando y elevando
tan solo los caudales procedentes de las captaciones de Olaberreka. Se prevé, en caso de averia o
emergencia, la posibilidad de suministro de agua desde las captaciones de Montegane, que se
realizara de forma automatica a través de valvulas.

Se trata de actuaciones interrelacionadas entre si, de cuya coordinacion depende que el suministrode
agua esté garantizado mientras duren las obras, por lo que no se considera viable la divisién de las
obrasen lotes.

2. CONCLUSION

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la divisiéon del contrato en
lotes, lo cual permitird desarrollar de manera mas adecuada el proyecto.

Bilbao, 29 de septiembre de 2023
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Nerea Landaburu Aranzabal Nerea Landaburu Aranzabal

Responsable de contrato Subdirectora de Proyectos
y Obras de Abastecimiento
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