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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS ENERGIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SONDEO DE AJANGIZ. 
FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y 
RESILENCIA – NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 (PRESERVACIÓN DEL 
LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS) INVERSION 1 DENOMINADA “MATERIALIZACIÓN DE 
ACTUACIONES DE DEPURACIÓN, SANEAMIENTO, EFICIENCIA, AHORRO, REUTILIZACIÓN 
SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS (DSEAR)”  EXPEDIENTE Nº 2958

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Javier Blanco Moriñigo
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRAS ENERGIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SONDEO DE 
AJANGIZ
2.-Necesidades a satisfacer: Ejecución del proyecto 'Energización y acondicionamiento del 
sondeo de Ajangiz' con el fin de suministrar energía de manera permanente al sondeo de Ajangiz 
y a la futura 'Captación de emergencia del río Oka' 
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La ejecución del contrato dividido en lotes dificultaría 
la correcta ejecución de éste, desde el punto de vista técnico, impidiendo la eficiente puesta 
en servicio de las nuevas instalaciones a ejecutar e incrementando la afección sobre las 
instalaciones existentes. Así mismo, la división en lotes obstaculizaría la adecuada gestión de 
las labores de control ambientales, la de gestión de residuos y la aplicación de las normas de 
Seguridad y Salud en las obras

4.-CPV:
Código CPV:45315400-2 45315600-4 
Descripción:Instalaciones de alta tensión - Instalaciones de baja tensión

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:      

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
6.-Naturaleza Jurídica

            ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (596.516,97) 

2.-Valor estimado del contrato: 596.516,97 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:
Año 2024: ……. Partida  452.17-601.11.     596.516,97 €

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☒ SI ☐NO 

Tipo de fondo:  Financiación con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
Unión Europea – Next GenerationEU – establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, 
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea para apoyar la recuperación tras las crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

7.-Forma de pago: Ordinaria. Certificación mensual. Quedará sin embargo retenido, a criterio de 
la Dirección de obra, hasta un 30% del importe de los equipos mecánicos definido de acuerdo con 
el Cuadro de Precios nº1, que se abonará con la unidad de obra correspondiente totalmente 
terminada, entregada la documentación final y superadas las pruebas de puesta en marcha. 
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

            TRES (3) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del Replanteo.
A criterio de la dirección de las obras, se podrá reducir el plazo para la firma del Acta de 
comprobación de Replanteo a 7 días naturales desde la fecha de firma del contrato. 
Se deberán tener en cuenta las limitaciones para realizar los trabajos en la zona de protección del 
visón europeo en el período crítico para la reproducción de la especie, comprendido entre el 15 de 
marzo y el 31 de julio, tal y como se recoge en Decreto Foral de la Diputación Foral 118/2006, de 
19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo en el Territorio Histórico 
de Bizkaia.
2.-Plazos parciales.
 ☒ SI ☐ NO
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá presentar antes del inicio de las obras un Programa de Trabajos que 
incorpore los hitos que se indican más adelante en sus respectivos plazos.
Si por razones ajenas al contratista se tramita una ampliación de plazo, el contratista deberá 
presentar un programa de trabajos actualizado en el que se reflejará fielmente el curso de los 
trabajos hasta el momento de la ampliación de plazo, al mismo tiempo que recoja la nueva 
planificación de las tareas que resten por ejecutar, respetando los condicionantes iniciales en 
cuanto a plazos parciales.
No será objeto de valoración la reducción de plazo. En cualquier caso, sólo podrá ser reducido el 
plazo de la fase de construcción y montaje, no así los de la puesta en marcha, ni el de las pruebas 
de rendimiento (que en conjunto forman el periodo de puesta en servicio).
El programa de trabajos vigente deberá recoger de forma clara los hitos correspondientes a las 
siguientes fechas: finalización del periodo de construcción y montaje, inicio y fin del periodo de 
puesta en marcha, e inicio y fin de las pruebas de rendimiento.
Además, se indicarán los hitos que se recogen a continuación en las fechas señaladas:
 Hito 1: Reunión de lanzamiento con interlocutores. Entrega de contrato con empresa/s 

encargadas de la ejecución de los trabajos eléctricos y/o de control: 5 días después de la fecha 
de firma del acta de replanteo.

 Hito 2: Inicio de los trabajos eléctricos y/o de control. Definición de equipos electromecánicos. 
Aprobación de equipos electromecánicos y aprobación de responsables y programa de 
trabajos: 50 días antes de la fecha de fin del periodo de construcción y montaje en vigor.

 Hito 3: Entrega de la documentación de ingeniería básica, conteniendo: listado de materiales a 
emplear, listado de consumidores y listado de instrumentación, arquitectura de control, 
implantación preliminar de cuadros y equipos, esquema unifilar, listado de sistemas MAFS y 
actualización de esquemas eléctricos: 40 días antes de la fecha de fin del periodo de 
construcción y montaje en vigor.

 Hito 4: Entrega de una versión inicial completa del conjunto de la documentación compuesta 
por el Cuaderno de Tareas, Mapeado de Comunicaciones, Pantallas de panel operador y 
Pantallas de SCADA: 30 días antes de la fecha de fin del periodo de construcción y montaje 
en vigor.

 Hito 5: Finalización de la fabricación de cuadros en taller para su revisión antes de su transporte 
a obra: 20 días antes de la fecha de fin del periodo de construcción y montaje en vigor.

 Hito 6: Entrega de Manual de explotación y documentación asociada, cuyo contenido detallado 
se acordará en la reunión de lanzamiento con interlocutores: 15 días naturales antes a la fecha 
de finalización del periodo de construcción y montaje en vigor. Será requisito previo 
indispensable para el inicio de la puesta en servicio.

Si al término de alguno de los plazos parciales marcados por estos hitos, el contratista hubiere 
incurrido en demora por causa imputable al mismo, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia impondrá 
una penalidad diaria de 1.000 €, siendo acumulables las penalidades por incumplimiento de cada 
uno de los hitos marcados.
Cada vez que las penalidades de demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución de éste o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Las penalidades se podrán aplicar directamente en la certificación mensual correspondiente al mes 
en que se produzca el incumplimiento.
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía: UN (1) año 
5.-Lugar ejecución del contrato: Término municipal de Ajangiz.
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:
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F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No aplica

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
No aplica

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☐ Sí ☒ No

Grupo I subgrupo 9 categoría 3

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
La documentación técnica se estructurará preferiblemente en el orden y con el contenido que a 
continuación se especifica:

a) Memoria técnica y metodología de ejecución (20 puntos)
 Análisis del proyecto
El licitador realizará un estudio del proyecto y de las condiciones de ejecución debiendo elaborar una 
relación de conclusiones relativas a la documentación del proyecto que denoten el grado de 
conocimiento del mismo.

 Estudio de la ejecución de la obra
En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los procesos 
constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo, detallando 
los métodos que se proponen para ello. Como mínimo se tratarán de forma pormenorizada:

 Ejecución de las canalizaciones eléctricas
 Ejecución del centro de transformación
 Construcción de cuadros eléctricos
 Análisis de coordinación de los trabajos con las futuras obras del proyecto de la Captación de 

emergencia del río Oka.
 Análisis de coordinación de los trabajos para tratar de afectar lo mínimo posible a las labores 

de explotación y mantenimiento de las instalaciones en servicio: sondeo de Ajangiz.

b) Medios a disposición de la obra -Programación de los trabajos y medios a disposición de la obra 
(25 puntos)

 Medios a disposición de la obra
Se aportará el organigrama y descripción funcional de la Organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, aportando su cualificación y experiencia. 
En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de funciones entre las distintas empresas 
participantes. El personal deberá contar con experiencia en obras similares, en particular, el Jefe de 
Obra deberá tener una experiencia mínima de 5 años en obras similares.
Se detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento en mano 
de obra y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien 
fundamentados.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros parte de los trabajos, 
deberán indicar el nombre de éstos, referencias y porcentaje que aquellos representan sobre la 
totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil empresarial o clasificación.
Se presentará una tabla resumen con la relación de los materiales y mecanismos a suministrar en 
obra, especialmente de los que son críticos para la misma, incluyendo marca y modelo. Las 
especificaciones técnicas de los mismos y el compromiso de suministro se adjuntarán en un anexo 
independiente denominado “Relación de materiales y mecanismos” (que no computará para el número 
máximo de hojas). Como mínimo:

o Centro de transformación y los elementos que lo integran
o Elementos de los cuadros eléctricos
o Cables
o Hormigones

 Planificación general de la obra y programa de trabajos:
La oferta incluirá un programa de trabajos con el planteamiento general que se realice para el 
desarrollo de las obras teniendo en cuenta la ubicación de estas y que deberá ser coherente con los 
medios propuestos para su ejecución, indicando con claridad los hitos marcados.
NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA A LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

c) Criterios medioambientales (3 puntos)
Se valorará con:
 3 puntos a las empresas que figuren en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medioambientales (EMAS)
 2 puntos a las que estén certificadas en base a la Norma UNE-EN ISO 14001 o similar.
 1 punto a las certificadas en base a Normas de carácter privado (Ekoscan o similar) por una 

Entidad de Certificación acreditada por ENAC. 

d) Criterios sociales (2 puntos)
Por otro lado, se valorarán las ofertas que incluyan la contratación de personas con dificultades para el 
acceso al mercado de trabajo o en riesgo de exclusión social (personas desempleadas de larga duración) 
y medidas para garantizar el respeto a los derechos laborales y de promoción para la igualdad de género:

 Se deberá adjuntar un documento en el que el ofertante se comprometa a realizar una memoria 
de evaluación sobre la aplicación de medidas que garantice la igualdad entre mujeres y hombres 
en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 
extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral; 
en dicho documento se añadirá el compromiso de mantener medidas que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del 
contrato.

 Se incluirá el compromiso por parte del ofertante de incorporar en la ejecución de los trabajos al 
menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder 
al empleo. El porcentaje de inserción se computará en relación con el número total de personas 
trabajadoras necesarias para la ejecución del contrato. Se consideran en especial dificultad para 
acceder al empleo las siguientes personas:

1. Mujeres mayores de 30 años para las cuales esta contratación sea su primera experiencia 
laboral, así como aquellas contratadas después de cinco años de inactividad (acreditado con 
un informe de vida laboral).
2. Las víctimas de la violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situación 
quienes hayan sufrido violencia física o psíquica ejercida por su cónyuge o por las personas 
que hayan estado ligadas a ella de forma estable por análoga relación de afectividad, o por 
sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido 
acreditados mediante sentencia condenatoria u orden de protección a favor de la víctima o, 
excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la persona denunciante es víctima de la referida violencia en tanto se tramita la orden 
de protección. Este compromiso se valorará con 1punto máx.

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 30 caras para la Memoria 
Técnica, 10 caras para el apartado Medios a disposición de la obra y programa de trabajos y 5 caras para 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
los criterios medioambientales y sociales, con las siguientes características:

• Tamaño DIN-A4.
• Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos.
• Interlineado mínimo: 1,5 puntos.
• Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm.
• Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm.

Excepcionalmente se podrán incluir hojas Din A-1 y Din A-3 para aquella documentación que así lo exija 
su presentación (Gantt…). A efectos del cómputo total de hojas del apartado Medios a Disposición de la 
obra y Programa de Trabajos no se considerará la documentación que acredite la cualificación y 
experiencia del equipo asignado a la obra, así como los compromisos de los subcontratistas, debiendo 
adjuntarse esta información en un anexo independiente.
El incumplimiento de las condiciones anteriormente definidas penalizará la valoración del ofertante; cada 
hoja en exceso respecto de los límites establecidos supondrá una reducción en la puntuación de la 
valoración de la oferta técnica en 0,05 puntos.
TURNO DE PREGUNTAS
TURNO DE PREGUNTAS LICITANTES ---> CABB

 Durante el período de presentación de ofertas, se incluirá la posibilidad de un único turno de 
preguntas de los licitantes.

 Las preguntas deberán ser formuladas por escrito al CABB, dirigidas al Departamento de 
Contratación.

 Se admitirán aquellas preguntas recibidas en el pazo de cuatro semanas desde la publicación de 
la licitación.

 El CABB dará respuesta por escrito a todas las preguntas formuladas y la dará a conocer a todos 
los ofertantes en el plazo de una semana desde la finalización del plazo para su presentación.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

Relación de precios unitarios ofertada
Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que componen 
el proyecto, redactados en letra y número.
Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes 
indirectos.
Partidas alzadas: no procede.
El concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicatario, a la elaboración del Cuadro de Precios 
nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la estructura adecuada a los 
fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la dirección de las obras antes de 
concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo.
Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados para el 
cálculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado
Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios ofertados 
por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto deberá ejecutarse en el 
programa PRESTO. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los programas citados en 
formato BC3.
Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 19% en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.
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I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares): 
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria técnica y metodología de la ejecución…….……………… entre 0- 20 puntos
 Medios a disposición de la obra  ………………………………….…….entre 0-25 puntos
 Criterios medioambientales ………………………………….……..……. entre 0-3 puntos
 Criterios sociales ……………………………………….……….………… entre 0- 2 puntos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)  

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 
podrían concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de modificación de los 
requisitos especificados, a raíz de cambios normativos que impliquen características/condiciones 
diferentes, relativos al Plan.

Será causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas 
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital. 

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si
☒Obligación de aportación inicial

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
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       ☐ SI
       ☒ NO

R.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

COMPONENT
E:

Los hitos y objetivos de las Medidas, o líneas de acción de la convocatoria a la que 
CABB pretende presentar la solicitud se encuentra recogidos en el documento en el 
COMPONENTE 5. Preservación del litoral y recursos hídricos, componente en el 
que se enmarca el contenido de la presente licitación, que el 
Contratista/subcontratista declara conocer y se compromete a cumplir dentro de su 
ámbito de actuación.

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditación del cumplimiento  
de dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros cuantitativos) asociados con la 
convocatoria, el Contratista/subcontratista estará obligada a presentar en tiempo  y 
forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos y 
que vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que  
se configura el sistema de gestión del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para 
el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del PRTR.
De la misma manera, queda sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa 
al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que 
ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, así como la entrega 
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, será 
considerada como incumplimiento.

ACTUACIÓN: Next Generation Ura – Actuación: 2.2.2 ENERGIZACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL SONDEO DE AJANGIZ

Enlace para 
consultar el 

plan de 
medidas 

antifraude del 
órgano de 

contratación

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/
Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dirección de las obras
El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales.
Señalizaciones y carteles de obra
El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Permisos y licencias
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese.
Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia.
Relaciones valoradas
Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberán presentarse en formato de 
certificación en bc3.
Plan de vigilancia ambiental de ejecución de obra 
El Contratista adjudicatario deberá conocer la “Política Ambiental del CABB” y cumplir con las “Normas 
Ambientales del CABB” Anejos 1 y 2, durante la ejecución de la obra y formar e informar a sus trabajadores 
sobre ellas. El Contratista presentará en el plazo de un mes desde la firma del contrato, un "Plan Ambiental 
en obra", en el que se actualice y concrete el Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio Básico de 
Impacto Ambiental del Proyecto a las condiciones reales de ejecución, medios y sistemas de construcción 
que vaya a disponer en obra. El citado Plan Ambiental tendrá un alcance mínimo que responda al siguiente 
índice:

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a la obra adjudicada, tanto en 
condiciones normales, como anormales y de emergencia.

 Identificación de los requisitos legales de carácter ambiental a nivel estatal, autonómico y 
municipal, así como otros requisitos aplicables derivados de autorizaciones y/o licencias 
(declaración de impacto ambiental, licencia de obras, declaración de la calidad del suelo, etc.)

 Establecimiento de programas de gestión ambiental basados en la prevención de la contaminación 
y la mejora continua.

 Control operacional y seguimiento y medición de aquellos aspectos ambientales identificados en 
la obra:

o Emisiones a la atmósfera
o Vertidos
o Residuos (peligrosos, no peligrosos e inertes)
o Ruido
o Almacenamiento de productos químicos
o Suelos

 Descripción de las medidas de actuación en caso de emergencias ambientales durante la 
ejecución de la obra, así como pruebas periódicas de la eficacia de las medidas de actuación 
propuestas (simulacros).

 Descripción de las vías de comunicación al CABB de aquellas incidencias ambientales detectadas 
durante la ejecución de la obra.

 Lista de comprobación de los puntos de seguimiento ambientales
Plan de Seguridad y Salud
El contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud Laboral 
de las obras, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre.
El plan de Seguridad y Salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, 
de forma que se permita y facilite la auditoria del grado de cumplimiento del mencionado programa.
El contratista adjudicatario custodiará el Libro de incidencia que, debidamente diligenciado, permanecerá 
en las oficinas de obra durante el plazo de ejecución de estas a efectos de su utilización conforme a lo 
prescrito en el RD 1627/1997 de 24 de octubre.
DELEGADO/A DEL CONTRATISTA
La contratista adjudicataria deberá adscribir a la presente obra un delegado/a con capacidad suficiente 
para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.


