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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONEXIÓN DEL SISTEMA BAKIO 
CON LAS CAPTACIONES DE SOLLUBE EN BERMEO. EXPEDIENTE Nº 2965

Contrato sujeto a regulación armonizada ☒SI    ☐NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Raquel Noriega
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato:  EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONEXIÓN DEL SISTEMA BAKIO 
CON LAS CAPTACIONES DE SOLLUBE EN BERMEO.
2.-Necesidades a satisfacer: El contrato tiene por objeto la ejecución del proyecto “Conexión del 
sistema Bakio con las captaciones de Sollube en Bermeo” con el fin de derivar durante el periodo 
de estiaje un caudal complementario de hasta 40l/s de agua pretratada desde el sistema de Bakio 
hasta las captaciones del Sollube. Este caudal se inyectará en las conducciones de aducción 
provenientes de Sollube complementando a este recurso,cuya aportación se reduce prácticamente 
a cero en época de estiaje. Mientras se desarrolla y se ejecuta el proyecto de la Conexión definitiva 
de los sistemas de abastecimiento de Busturialdea con la red primaria del Consorcio, con el objeto 
de reducir el déficit hídrico que sufre las captaciones del Sollube en época de estiaje, se propone 
la ejecución de las obras definidas en el proyecto “Conexión del sistema Bakio con las captaciones 
de Sollube en Bermeo” en el que se incluyen una serie de actuaciones como varias arquetas de 
maniobra y control en la ETAP de Bakio para poder derivar el caudal complementario hacia el 
sistema de aducción hacia el depósito de Goikoetxe, se tiene previsto la rehabilitación del depósito 
Goikoetxe, una nueva estación de bombeo en la parcela del dicho depósito con bombas en seco, 
y dos tramos de conducción, uno en impulsión que romperá carga en una nueva arqueta de rotura 
y un tramo final de conducción en gravedad que conectará con la tubería de captaciones de Sollube 
con dirección a la ETAP de Bermeo.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La ejecución del contrato dividido en lotes dificultaría 
la correcta ejecución de éste, desde el punto de vista técnico, impidiendo la eficiente puesta 
en servicio de las nuevas infraestructuras a ejecutar e incrementando la afección sobre el déficit 
que sufre el recurso de las captaciones del Sollube. Así mismo, la división en lotes 
obstaculizaría la adecuada gestión de las labores de control ambientales, la de gestión de 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/


Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 2

B.- OBJETO DEL CONTRATO
residuos y la aplicación de las normas de Seguridad y Salud en las obras.

4.-CPV:
Código CPV:45232152-2  Descripción: Trabajos de construcción de estaciones de bombeo

                      45232150-8 Descripción: Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
                      45315600-4 Descripción: Instalaciones de baja tensión

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:      

6.-Naturaleza Jurídica
       ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
CON CUARENTA Y OCHO (6.633.342,48) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 6.633.342,48 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:
Año 2024: 1.500.000,00 €     Partida: 452 17 601 11
Año 2025: 5.133.342,48 €     Partida: 452 17 601 11

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
Tipo de fondo:         % de cofinanciación: 
7.-Forma de pago:  Ordinaria.  Se abonará de acuerdo con el grado de avance de la obra a criterio 
de la Dirección Facultativa, mediante certificaciones mensuales. Quedará sin embargo retenido, a 
criterio de la Dirección de obra, hasta un 30% del importe de los equipos mecánicos definido de 
acuerdo con el cuadro de precios nº 1, que se abonará con la unidad de obra correspondiente 
totalmente terminada, entregada la documentación final y superadas las pruebas de puesta en 
marcha.
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

                DOCE (12) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del Replanteo.
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
2.-Plazos parciales.
 ☒ SI ☐ NO

El adjudicatario deberá presentar antes del inicio de las obras un Programa de Trabajos que incorpore los 
hitos que se indican más adelante en sus respectivos plazos. 

Si por razones ajenas al contratista se tramita una ampliación de plazo, el contratista deberá 
presentar un programa de trabajos actualizado en el que se reflejará fielmente el curso de los 
trabajos hasta el momento de la ampliación de plazo, al mismo tiempo que recoja la nueva 
planificación de las tareas que resten por ejecutar, respetando los condicionantes iniciales en 
cuanto a plazos parciales. 

No será objeto de valoración la reducción de plazo. 

En cualquier caso, sólo podrá ser reducido el plazo de la fase de construcción y montaje, no así 
los de la puesta en marcha, ni el de las pruebas de rendimiento (que en conjunto forman el periodo 
de puesta en servicio). 

El programa de trabajos vigente deberá recoger de forma clara los hitos correspondientes a las 
siguientes fechas: finalización del periodo de construcción y montaje, inicio y fin del periodo de 
puesta en marcha, e inicio y fin de las pruebas de rendimiento. 

Además, se indicarán los hitos que se recogen a continuación en las fechas señaladas: 

               Hito 1: Entrega de carátula de contrato con empresa encargada de la ejecución de la 
perforación horizontal dirigida: 60 días naturales antes de la fecha de inicio de perforación prevista 
en su programa de trabajos. Si la empresa encargada de la ejecución de la perforación forma parte 
de la UTE adjudicataria, este hito no es de aplicación.
               Hito 2: Reunión de lanzamiento con interlocutores. Entrega de contrato con empresa/s 
encargadas de la ejecución de los trabajos eléctricos y/o de control: 15 días después de la fecha 
de firma del acta de replanteo. 
               Hito 3: Inicio de los trabajos eléctricos y/o de control. Definición de equipos 
electromecánicos. Aprobación de equipos electromecánicos y aprobación de responsables y 
programa de trabajos: 210 días antes de la fecha de fin del periodo de construcción y montaje en 
vigor. 
              Hito 4: Entrega de la documentación de ingeniería básica, conteniendo: listado de 
materiales a emplear, listado de consumidores y listado de instrumentación, arquitectura de 
control, implantación preliminar de cuadros y equipos, esquema unifilar, listado de sistemas MAFS 
y actualización de esquemas eléctricos: 210 días antes de la fecha de fin del periodo de 
construcción y montaje en vigor. 
              Hito 5: Finalización de la fabricación de cuadros en taller para su revisión antes de su 
transporte a obra: 120 días antes de la fecha de fin del periodo de construcción y montaje en vigor.
              Hito 6: Entrega de una versión inicial completa del conjunto de la documentación 
compuesta por el Cuaderno de Tareas, Mapeado de Comunicaciones, Pantallas de panel operador 
y Pantallas de SCADA: 120 días antes de la fecha de fin del periodo de construcción y montaje en 
vigor. 
             Hito 7: Entrega de Manual de explotación y documentación asociada, cuyo contenido 
detallado se acordará en la reunión de lanzamiento con interlocutores: 30 días naturales antes a 
la fecha de finalización del periodo de construcción y montaje en vigor. Será requisito previo 
indispensable para el inicio de la puesta en servicio.
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  El plazo de garantía será el ofertado por el adjudicatario, nunca inferior a 
UN (1) año.
5.-Lugar ejecución del contrato: Bermeo
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No procede

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
No procede

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí ☐ No

Grupo, subgrupo y categoría exigibles: Grupo: E  Subgrupo: 1  Categoría: 6

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

La documentación técnica se estructurará en el orden y con el contenido que a continuación se especifica:

a) Memoria técnica y metodología de ejecución (20 puntos) 

 Análisis del proyecto 
El licitador realizará un estudio del proyecto y de las condiciones de ejecución debiendo elaborar 
una relación de conclusiones relativas a la documentación del proyecto que denoten el grado de 
conocimiento del mismo. 
 Estudio de la ejecución de la obra 
En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los procesos 
constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo, 
detallando los métodos que se proponen para ello. Como mínimo se tratarán de forma 
pormenorizada: 
 Instalación de tubería en zanja 
 Construcción de la estación de bombeo de agua potable 
 Ejecución de la perforación horizontal dirigida PHD 
 Análisis de coordinación de los trabajos para causar la mínima afección a los particulares. 
 Análisis de coordinación de los trabajos para causar la mínima afección posible al entorno del 
río. 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
 Análisis de coordinación de los trabajos para tratar de afectar lo mínimo posible las labores de 
explotación y mantenimiento de las instalaciones en servicio: ETAP de San Miguel, Bombeo 
Markaida y ETAP Bermeo. 

b) Medios de disposición de la obra- Programación de los trabajos y medios a disposición de la obra 
(25 puntos) 

 Medios a disposición de la obra 
Se aportará el organigrama y descripción funcional de la Organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, aportando su cualificación y 
experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de funciones entre las 
distintas empresas participantes. El personal deberá contar con experiencia en obras similares, en 
particular, el Jefe de Obra deberá tener una experiencia mínima de 5 años en obras similares. 

Se detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento en 
mano de obra y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien 
fundamentados. 

En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros, parte de los trabajos, 
deberán indicar el nombre de éstos, referencias y porcentaje que aquellos representan sobre la 
totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil empresarial o 
clasificación. 

Se presentará una tabla resumen con la relación de los materiales y mecanismos a suministrar en 
obra, especialmente de los que son críticos para la misma, incluyendo marca y modelo. Las 
especificaciones técnicas de los mismos y el compromiso de suministro se adjuntarán en un anexo 
independiente denominado “Relación de materiales y mecanismos” (que no computará para el 
número máximo de hojas). Como mínimo: 
o Tuberías de fundición, tuberías de polietileno, PVC y acero 
o Bombas 
o Calderín 
o Polipasto 
o Piezas de fundición dúctil y piezas de polietileno 
o Todas las válvulas y sus actuadores: válvulas de mariposa, válvulas de compuerta, válvula de 
alivio, válvula reguladora, etc. 
o Ventosas, caudalímetros, manómetros 
o Instrumentación como sondas de presión, sondas radar, etc. 
o Carretes de desmontaje 
o Tapas de registro, hormigones 

 Planificación general de la obra y programa de trabajos: 

La oferta incluirá un programa de trabajos con el planteamiento general que se realice para el 
desarrollo de las obras teniendo en cuenta la ubicación de estas y que deberá ser coherente con 
los medios propuestos para su ejecución, indicando con claridad los hitos marcados. 

NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA A LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

c) Criterios medioambientales (3 puntos) 

Se valorará con: 

 3 puntos a las empresas que figuren en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS) 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

 2 puntos a las que estén certificadas en base a la Norma UNE-EN ISO 14001 o similar.

 1 punto a las certificadas en base a Normas de carácter privado (Ekoscan o similar) por una 
Entidad de Certificación acreditada por ENAC. 

d) Criterios sociales (2 puntos) 

Por otro lado, se valorarán las ofertas que incluyan la contratación de personas con dificultades 
para el acceso al mercado de trabajo o en riesgo de exclusión social (personas desempleadas de 
larga duración) y medidas para garantizar el respeto a los derechos laborales y de promoción para 
la igualdad de género: 

o Se deberá adjuntar un documento en el que el ofertante se comprometa a realizar una memoria 
de evaluación sobre la aplicación de medidas que garantice la igualdad entre mujeres y hombres 
en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 
extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral; 
en dicho documento se añadirá el compromiso de mantener medidas que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del 
contrato. 

o Se incluirá el compromiso por parte del ofertante de incorporar en la ejecución de los trabajos al 
menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder 
al empleo. El porcentaje de inserción se computará en relación con el número total de personas 
trabajadoras necesarias para la ejecución del contrato. Se consideran en especial dificultad para 
acceder al empleo las siguientes personas: 
        1. Mujeres mayores de 30 años para las cuales esta contratación sea su primera experiencia 
laboral, así como aquellas contratadas después de cinco años de inactividad (acreditado con un 
informe de vida laboral). 
        2. Las víctimas de la violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situación 
quienes hayan sufrido violencia física o psíquica ejercida por su cónyuge o por las personas que 
hayan estado ligadas a ella de forma estable por análoga relación de afectividad, o por sus 
ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido acreditados 
mediante sentencia condenatoria u orden de protección a favor de la víctima o, excepcionalmente, 
mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona 
denunciante es víctima de la referida violencia en tanto se tramita la orden de protección. Este 
compromiso se valorará con 1 punto máx. 

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 30 caras Din A-4 para la 
Memoria Técnica, 10 caras Din-A4 para el apartado Medios a disposición de la obra y programa de 
trabajos y 5 caras Din-A4 para los criterios medioambientales y sociales, con un tamaño máximo de 
caracteres no menor que el calibre “11” Arial de Microsoft Word. Excepcionalmente se podrán incluir hojas 
Din A-1 y Din A-3 para aquella documentación que así lo exija su presentación (Gantt…). A efectos del 
cómputo total de hojas del apartado Medios a Disposición de la obra y Programa de Trabajos no se 
considerará la documentación que acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, 
así como los compromisos de los subcontratistas, debiendo adjuntarse esta información en un anexo 
independiente. 

El incumplimiento de las condiciones anteriormente definidas penalizará la valoración del ofertante; cada 
hoja en exceso respecto de los límites establecidos supondrá una reducción en la puntuación de la 
valoración de la oferta técnica en 0,05 puntos.
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CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a) Relación de precios.

 Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 
componen el proyecto, redactados en letra y número. Estos precios se obtendrán añadiendo al coste 
directo de la unidad un 7% en concepto de costes indirectos. El concursante ofertará las partidas 
alzadas de abono integro a los precios que el mismo decida. Para las partidas alzadas a justificar, si 
las hubiere, incluido el capítulo de seguridad y salud, ofertará los mismos importes que figuren en el 
Presupuesto del proyecto de licitación. El concursante se comprometerá, caso de resultar 
adjudicatario, a la elaboración del Cuadro de Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios 
que figure en su oferta, con la estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo 
presentado finalmente a la dirección de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de 
la firma del Acta de comprobación del replanteo. 

 Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados para 
el cálculo de los precios unitarios presentados.

b) Presupuesto del contrato

 Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 
ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto deberá 
ejecutarse en el programa PRESTO y además de la edición en papel se acompañará una versión en 
soporte magnético. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los programas citados en 
formato BC3. 

 Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 19% 
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares): 
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.



Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 8

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

- Memoria técnica y metodología de la ejecución…………………………… 20 puntos 
- Medios a disposición de la obra………………………………………………. 25 puntos 
- Criterios medioambientales …………………………………………………….. 3 puntos 
- Criterios sociales…………………………………………………………………... 2 puntos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes  supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

Si al término de alguno de los plazos parciales marcados por los hitos, el contratista hubiere incurrido en 
demora por causa imputable al mismo, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia impondrá una penalidad 
diaria de 1.000 €, siendo acumulables las penalidades por incumplimiento de cada uno de los hitos 
marcados. 

Cada vez que las penalidades de demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano 
de contratación estará facultado para proceder a la resolución de éste o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Las penalidades se podrán aplicar directamente en la certificación mensual correspondiente al mes en 
que se produzca el incumplimiento.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII) 

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☒ SI
       ☐ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dirección de las obras 

El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusulas Administrativas Generales. 

Señalizaciones y carteles de obra: 

El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Permisos y licencias 

El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese. 

Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia. 

Relaciones valoradas 

Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberán presentarse en formato de 
certificación en bc3. Plan de vigilancia ambiental de ejecución de obra El Contratista adjudicatario deberá 
conocer la “Política Ambiental del CABB” y cumplir con las “Normas Ambientales del CABB” Anejos 1 y 2, 
durante la ejecución de la obra y formar e informar a sus trabajadores sobre ellas. El Contratista presentará 
en el plazo de un mes desde la firma del contrato, un 'Plan Ambiental en obra', en el que se actualice y 
concrete el Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio Básico de Impacto Ambiental del Proyecto a las 
condiciones reales de ejecución, medios y sistemas de construcción que vaya a disponer en obra. El 
citado Plan Ambiental tendrá un alcance mínimo que responda al siguiente índice: 

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a la obra adjudicada, tanto en 
condiciones normales, como anormales y de emergencia. 
 Identificación de los requisitos legales de carácter ambiental a nivel estatal, autonómico y municipal, así 
como otros requisitos aplicables derivados de autorizaciones y/o licencias (declaración de impacto 
ambiental, licencia de obras, declaración de la calidad del suelo, etc.) 
 Establecimiento de programas de gestión ambiental basados en la prevención de la contaminación y la 
mejora continua. 
 Control operacional y seguimiento y medición de aquellos aspectos ambientales identificados en la obra: 
o Emisiones a la atmósfera. o Vertidos. o Residuos (peligrosos, no peligrosos e inertes). o Ruido. o 
Almacenamiento de productos químicos. 
 Descripción de las medidas de actuación en caso de emergencias ambientales durante la ejecución de 
la obra, así como pruebas periódicas de la eficacia de las medidas de actuación propuestas (simulacros). 
 Descripción de las vías de comunicación al CABB de aquellas incidencias ambientales detectadas 
durante la ejecución de la obra. 
 Lista de comprobación de los puntos de seguimiento ambientales. 

Plan de Seguridad y Salud 

El contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud Laboral 
de las obras, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre. 
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plan de Seguridad y Salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, 
de forma que se permita y facilite la auditoria del grado de cumplimiento del mencionado programa. 

El contratista adjudicatario custodiará el Libro de incidencia que, debidamente diligenciado, permanecerá 
en las oficinas de obra durante el plazo de ejecución de estas a efectos de su utilización conforme a lo 
prescrito en el RD 1627/1997 de 24 de octubre.

DELEGADO/A DEL CONTRATISTA

La empresa adjudicataria deberá adscribir a la presente obra un delegado/a con capacidad suficiente para 
obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.

Tanto este/a delegado/a como el personal a las ordenes de la adjudicataria, no tendrán relación jurídica, 
ni laboral, ni de otra índole con el Consorcio de Aguas tanto durante el plazo vigente del contrato, como 
al término del mismo.

OTRAS CONSIDERACIONES

TURNO DE PREGUNTAS

- Durante el período de presentación de ofertas, se incluirá la posibilidad de un único turno de preguntas 
de los licitantes.
- Las preguntas deberán ser formuladas por escrito al CABB, dirigidas al Departamento de Contratación. 
- Se admitirán aquellas preguntas recibidas en el pazo de cuatro semanas desde la publicación de la 
licitación. 
- El CABB dará respuesta por escrito a todas las preguntas formuladas y la dará a conocer a todos los 
ofertantes en el plazo de una semana desde la finalización del plazo para su presentación.

A criterio de la dirección de las obras, se podrá reducir el plazo para la firma del Acta de comprobación 
de Replanteo a 7 días naturales desde la fecha de firma del contrato.

Se deberán tener en cuenta las limitaciones para realizar los trabajos en la zona de protección del visón 
europeo en el período crítico para la reproducción de la especie, comprendido entre el 15 de marzo y el 
31 de julio, tal y como se recoge en el Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión del Visón Europeo en el Territorio Histórico de Bizkaia.


