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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORA DE LA RES DE ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO 
SAN CRISTOBAL DE BUSTURIA FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL 
MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILENCIA – NEXT GENERATION EU EN EL 
MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS” 
INVERSIÓN 1 (C5.I1) DENOMINADO DENOMINADA «MATERIALIZACIÓN DE ACTUACIONES 
DE DEPURACIÓN, SANEAMIENTO, EFICIENCIA, AHORRO, REUTILIZACIÓN Y SEGURIDAD 
DE INFRAESTRUCTURAS (DSEAR)» EXPEDIENTE Nº2993

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☐Ordinario, ☒Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☐    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☒    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo

☐  Presidente 
☒  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Francisco Javier Durán Ruiz de Gaona 
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  
4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRAS DE MEJORA DE LA RES DE ABASTECIMIENTO EN EL 
BARRIO SAN CRISTOBAL DE BUSTURIA 

2.-Necesidades a satisfacer: El objeto es la mejora de la red de abastecimiento en el barrio 
de San Cristóbal de Busturia. En la actualidad, la red de abastecimiento del barrio de San 
Cristobal dispone de tramos tubería de PVC que presentan importantes deficiencias debido 
al prolongado uso desde su instalación hace más de 40 años. Esto ha provocado reiteradas 
averías y, por consiguiente, pérdidas de presión y falta de caudal a los usuarios de la red y 
generado la necesidad de realizar cortes para solucionar. Por ello, se ha tomado la decisión 
de reponer la tubería principal de PVC Ø160 mm, que es un material no empleado para el 
abastecimiento por el CABB, por una tubería de fundición dúctil (FD). Además, se repondrán 
dos hidrantes: uno, situado en la línea de la tubería; y el otro, ubicado en el aparcamiento, 
siendo su estado actual deficiente.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La ejecución del contrato dividido en lotes 
dificultaría la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico y, además, 
pondría en riesgo la realización coordinada de todos los trabajos que deben llevarse a 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
cabo pudiendo dar como resultado una mayor afección a los abonados de la zona 
debido a un mayor número de cortes de suministro. Así mismo, la división en lotes 
obstaculizaría la adecuada gestión de las labores de control medioambientales, la de 
gestión de residuos y la aplicación de las normas de Seguridad y salud en las obras.

4.-CPV:
Código CPV:45232150-8 
Descripción:Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:      

6.-Naturaleza Jurídica
       ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

 NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
DOS CON NOVENTA EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 91.802,90 Euros
Lotes:
☒ SI
☐ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2024: Partida 452.10-601.13 – 91.802.90€

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☒ SI ☐NO 

Tipo de fondo:  Financiación con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
de la Unión Europea – Next GenerationEU – establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras las crisis de la COVID-19, 
y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

80 % de cofinanciación (excepto lo correspondiente al IVA) 



Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 3

C.-PRECIO DEL CONTRATO

7.-Forma de pago:  Ordinaria
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total: TRES (3) MESES

                
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  UN (1) AÑO
5.-Lugar ejecución del contrato: .Busturia
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato. 

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
No aplica

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
No procede

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           Sobre Único: Declaración responsable, y demás documentación recogida en la cláusula 15 
del Pliego de Características Administrativas Particulares, y documentación relativa a criterios 
cuantificables de forma automática

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
No procede

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA



Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 4

Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, 
redactada inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo 
en el precio ofertado todos los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a) Relación de precios.

- Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las 
unidades que componen el proyecto, redactados en letra y número.

Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 
7% en concepto de costes indirectos.
El licitador ofertará las partidas alzadas de abono integro a los precios 
que el mismo decida. Para las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, 
incluido el capítulo de seguridad y salud, ofertará los mismos importes 
que figuren en el Presupuesto del proyecto de licitación. 
El licitador se comprometerá, caso de resultar adjudicatario, a la 
elaboración del Cuadro de Precios nº 2 en base a la relación de precios 
unitarios que figure en su oferta, con la estructura adecuada a los fines 
que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la 
dirección de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de 
la firma del Acta de comprobación del replanteo

- Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y 
materiales utilizados para el cálculo de los precios unitarios presentados.

b) Presupuesto del contrato

- Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los 
precios unitarios ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto 
de licitación. Este presupuesto deberá ejecutarse en el programa PRESTO y 
además de la edición en papel se acompañará una versión en soporte 
magnético. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los 
programas citados en formato BC3.  

- Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de 
ejecución material un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 
13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
No procede
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación: El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto 
super-simplificado, al licitador que presente la oferta de precio más bajo, dado que por las 
características de los bienes a suministrar es el único criterio determinante de la adjudicación. 

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 
en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes  
supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos 
de establecer el nuevo umbral de temeridad no afectando en ningún caso el orden 
clasificatorio establecido. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 
superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer 
el nuevo umbral de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio 
establecido. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se 
tomará   únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al 
grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 

No procede

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia, podrían concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de 
modificación de los requisitos especificados, a raíz de cambios normativos que impliquen 
características/condiciones diferentes, relativos al Plan.

Será causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar 
medidas correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital. 

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si
☒Obligación de aportación inicial
☐Limitaciones subcontratación

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

R.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA

COMPONENTE:

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España se articula en cuatro grandes objetivos (España verde; España 
digital; España sin brechas de género; España cohesionada e inclusiva) y 
diez políticas palanca: 

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación. 
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 
III. Transición energética justa e inclusiva. 
IV. Una administración para el siglo XXI. 
V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. 
VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 
sistema nacional de salud. 
VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades. 
VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 
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IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 
X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y 
sostenible. 

A su vez, estas políticas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro 
del Componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos”, se 
enmarca la Inversión 1 (C5.I1) denominado «Materialización de 
actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 
reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)», del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente en el que se 
enmarca el contenido de la presente licitación, que el 
Contratista/subcontratista declara conocer y se compromete a cumplir dentro 
de su ámbito de actuación

Para ello, contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, 
de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional, en 
concreto, con estas bases se van a realizar actuaciones que pueden 
enmarcarse tanto en: 
- La submedida 1.a, relativa a actuaciones de depuración, 
saneamiento y reutilización del agua 
- como también a la submedida 1.b relativa a actuaciones para la 
mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua, 

Puesto que es la gestión integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de 
fomentar la eficiencia en el uso del agua y energía, mejorando, tanto el 
saneamiento, la depuración y reutilización (submedida 1.a) como la eficiencia 
y reducción de pérdidas asociadas al abastecimiento (submedida 1.b), 
siendo la digitalización, por lo tanto, una medida transversal de mejora de la 
eficiencia en general de la gestión del ciclo urbano del agua, 
complementando y apoyando al cumplimiento, conforme está diseñado el 
PRTR, del objetivo CID #76, denominado, «Infraestructuras de 
tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas», con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios 
de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de 
agua en los sistemas de distribución de agua.

Dado que las inversiones se enmarcan en la submedida C5.I1 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, las actuaciones a realizar se 
corresponderán con el campo de intervención 041 bis-«Recogida y 
tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de eficiencia 
energética» del anexo VI «Metodología de seguimiento para la acción por el 
clima» del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021,

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditación del 
cumplimiento  de dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros 
cuantitativos) asociados con la convocatoria, el Contratista/subcontratista 
estará obligada a presentar en tiempo  y forma los correspondientes informes 
de seguimiento que se consideren oportunos y que vienen recogidos en la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que  se configura el 
sistema de gestión del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
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Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos 
y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del PRTR.

De la misma manera, está sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, 
relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, así como la entrega 
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, será 
considerada como incumplimiento.

ACTUACIÓN: Actuación 2.3: Reducción del ANR en Busturialdea
Enlace para 

consultar el plan 
de medidas 

antifraude del 
órgano de 

contratación

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/ 
Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dirección de las obras 
El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del 
Consorcio a través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia 
para la correcta realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 
y 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Señalizaciones y carteles de obra 
El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y 
Salud Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la 
ejecución de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a 
cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. 

Permisos y licencias 
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la 
Licencia Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas 
para acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que 
ocasionen su gestión. Del gasto anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. 
en concepto de licencia municipal de obras, si procediese. Asimismo, correrán a su cargo todos 
los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de autorizaciones ante otros 
Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en áreas de su 
competencia. Relaciones valoradas Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el 
contratista deberán presentarse en formato bc3. 

DELEGADO/A DEL CONTRATISTA 
La contratista adjudicataria deberá adscribir a la presente obra un delegado/a con capacidad 
suficiente para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del 
contrato. Tanto este delegado/a como el personal a las órdenes de la adjudicataria, no tendrán 
relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del 
contrato, como al término del mismo.
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