

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE ILUMINACION INTERIOR DE GALINDO					
Item	Descripción	UM	Uds.	P.U.	Subtotal
1	Verificación cálculos lumínicos Dialux en las ofertas lote A y B. Elaboración de informe de resultados Lotes A y B.	Uds.	30		
2	Asistencia para la evaluación técnica de las ofertas: Analizar la información de los productos ofertados, sus propuestas, fichas técnicas y anexos exigidos, los planos (carencias, errores, ...).	Ofertas presentadas	30		
3	Asistencia para la elaboración de informes finales de las ofertas licitantes de los Lotes A y B con resultados y detalles razonados.	Uds.	2		
4	Control del material instalado o a instalar en obra, verificación de la correspondencia entre lo ofertado y lo suministrado. e inventario inicial y periódico del material acopiado por el Adjudicatario. Verificación (fotografías e informe) de cantidades, marcas y referencias, forma y seguridad acopio materiales a instalar. Control de fichas, cdos y marcados CE y FNEC.	Termino fijo para los dos lotes	6		
5	Visitas e inspecciones de obra y alcance - perfil del técnico. 3 horas en el tajo/ ud.- Se deberá incluir coste de desplazamiento completo. 1 ud/semana y lote.	Uds.	40		
6	Control adicional intermitente por personal no titulado para verificar buen funcionamiento y ejecución. Deberá poder ser en horario de mañana y de tarde. 3 horas en el tajo/ ud.- Se deberá incluir coste de desplazamiento completo.	Uds.	80		
7	Reuniones de obra con Explotación, CSS, CAP, Dpto. Gestión residuos,...		20		
8	Realización de reportaje fotográfico de la evolución de cada obra.	Termino fijo por lotes	2		
9	Verificación mensuales de las valoraciones de los trabajos ejecutados presentadas por el contratista. Elaboración de las certificaciones resultantes de los lotes A y B. Una por mes y alguna más por si hubiera aumento de plazo por motivos propios o ajenos.	Uds.	20		
10	Charla informativa. Asistencia presentación y preparación de documento pdf o power point por si hubiera que explicar a Explotación, usuarios o a Prevención acerca de lo instalado.	Uds.	2		
11	Medición niveles iluminación y otros parámetros en zonas Lote A según escenarios. Complimentación de la tabla de mediciones lumínicas.	Uds.	2		
12	Medición niveles iluminación y otros parámetros en zonas Lote B según escenarios. Complimentación de la tabla de mediciones lumínicas.	Uds.	2		
13	Trabajos por administración	Horas técnico	30		
14	Verificación documentación final de obra/lote	Uds./lote	2		