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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DEL PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA COMPUERTA 
AUTOMÁTICA EN EL COLECTOR PERIMETRAL DE ERANDIO. EXPEDIENTE Nº 3025 

 

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO  

Tramitación expediente 
☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia, 

☐Anticipada 

Tipo 

☒    Abierto  

☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)  

☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP) 

 

A.- PODER ADJUDICADOR 

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo 

☐  Presidente  

☐  Gerente 

3.- Responsable del contrato: Joseba Aparicio Revilla 

 4.- Datos de contacto Subdirección de 
Contratación: 

contratacion@consorciodeaguas.eus 
Consulta administrativas/técnicas: Tfno. 94 4873100 

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com 
www.contratacion.euskadi.eus  

 

B.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.-Objeto del contrato:  OBRAS DEL PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
COMPUERTA AUTOMÁTICA EN EL COLECTOR PERIMETRAL DE ERANDIO 
2.-Necesidades a satisfacer: El objeto de este proyecto es la definición de las actuaciones necesarias 
para la ejecución de una compuerta, que proteja al Colector Perimetral de Erandio ante el influjo de la 
marea. En la actualidad existe una clapeta que en ocasiones no cierra correctamente. El proyecto 
comprende la ejecución de una nueva arqueta entre los pozos PRT-1 y PRT-2, en la cual se instalará una 
nueva compuerta con motorización eléctrica y una nueva clapeta. Además, mediante la instalación de una 
sonda radar ubicada en el pozo PRT-1 se podrá monitorizar la altura de la marea y en función de esta regular 
el grado de cierre de la compuerta. Una segunda sonda radar ubicada en el pozo PRT-2 permitirá monitorizar 
el grado de llenado del Colector Perimetral, y ordenar el aislamiento del Colector Perimetral del influjo de 
la marea. Como actuaciones complementarias es necesario realizar una nueva acometida eléctrica e instalar 
un nuevo armario eléctrico de lectura de contadores y de control y mando comunicado con el SCADA 
ubicado en el Puesto de Control Central en Galindo. Adicionalmente, en fase de obra habrá que realizar un 
bypass a la altura del PRT-2 para poder desviar provisionalmente el caudal que circula por el Colector 
Perimetral de manera que la obra no se vea afectada. Se considera imprescindible la ejecución de las obras 
descritas para controlar el influjo de la marea en el Colector Perimetral y evitar de esta forma los reboses 
de agua marina que se producen en Calle Tartanga y Calle Desanexión del T.M. de Erandio. 

3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No 

 

4.-CPV: 

Código CPV:44212383-7 
Descripción:Compuertas 

 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas: 

 ☐ SI 

 ☒ NO  

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa: No aplica. 
 

6.-Naturaleza Jurídica 

       ☒ Administrativa ☐ Privada 

 

C.-PRECIO DEL CONTRATO 

1.-Presupuesto de licitación  
(I.V.A excluido) 
 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 
CUARENTA Y SEIS (455.424,46) EUROS 

2.-Valor estimado del contrato: 455.424,46 Euros 
Lotes: 

☐ SI  

☒ NO  

3.-Sistema de determinación del precio: 

  ☐ Tanto alzado 

  ☒ Precios unitarios 

 

4.-Anualidades y consignación presupuestaria: 
 

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son: 
Año 2024:     partida 601.21.459.09    150.000,00 € 
Año 2025:     partida 601.21.459.09    305.424,46 € 

 

5.-Revisión de precios:  

 ☐ SI ☒ NO  

 

6.-Financiación con Fondos externos: 

☐ SI ☒NO    

7.-Forma de pago:  Ordinaria. Certificación mensual.  

8.-Abonos a cuenta: No. 

 

D.-PLAZO DEL CONTRATO 

1.-Duración total 
                CINCO (5) MESES 

 

2.-Plazos parciales. 

 ☐ SI ☒ NO 

3.-Prórroga 

 ☐ SI  ☒ NO 

4.-Plazo de garantía Mínimo 1 AÑO de garantía 

5.-Lugar ejecución del contrato: Erandio  

6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO.  
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E.- GARANTIAS 

☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación 

☐ Garantía complementaria:                             Importe: 

 

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA 

Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato. (455.424,46 euros) 

 

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 

Haber ejecutado obras de cimentaciones especiales de pilotes por importe de, al menos, 250.0000€ en los 
últimos 5 años, y haber ejecutado obras de saneamiento por importe de, al menos, 250.000€ en los últimos 
5 años. En caso de que las cifras no correspondan a una única obra, el importe anterior deberá ser de 
500.000€. 

 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí. Alternativamente ☐ No 

                                                         Grupo E subgrupo 1 categoría 1 
 

 

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES 

- Un Encargado de Obra con experiencia mínima de 10 años en obras de similares características en 
realización de cimentaciones profundas de pilotes de hormigón armado en núcleos urbanos y/o 
entornos marinos dentro del D.P.M.T.  

- Un Jefe de Obra con una experiencia mínima de 5 años en obras de similares características en 
realización de cimentaciones profundas de pilotes de hormigón armado en núcleos urbanos y/o 
entornos marinos dentro del D.P.M.T. 

 

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable. 

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor. 

3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática. 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

• Memoria técnica y metodología de la ejecución. 

• Medios a disposición de la obra. 

• Criterios medioambientales y sociales  

• Prestaciones adicionales. Mejoras objetivas propuestas. 
 

El contenido de la documentación técnica se numerará correlativamente. Su extensión se limitará a un 
máximo de 10 páginas Din A-4, proponiéndose su distribución en: 4 páginas para el apartado a) Memoria 
técnica y metodología de ejecución; 4 páginas para el apartado b) Medios a disposición de la obra -
Programación de los trabajos y 2 páginas para el apartado c) Criterios medioambientales y sociales, con 
un tamaño no menor que el calibre “11” Arial de Microsoft Word, con interlineado sencillo. A efectos de 
cómputo total de hojas del apartado de Medios a disposición de la obra, no se considerará la 
documentación que acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, debiendo 
adjuntarse esta información en un anexo independiente.  
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

Las ofertas cuya extensión exceda de las 10 páginas indicadas recibirán una penalización a razón de 0,25 
puntos técnicos por cada página de exceso. En todo caso no se valorará el contenido consignado a partir 
de la página 20 
 
 

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente. 
 
La proposición económica se complementará con: 
 
o Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 

componen el proyecto, redactados en letra y número. 
o Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados para 

el cálculo de los precios unitarios presentados. 
o Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 

ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto deberá 
ejecutarse en el programa PRESTO y además de la edición en papel se acompañará una versión en 
soporte magnético. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los programas citados en 
formato BC3.  

o Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 19% 
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

 

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante 
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP): 

3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO 

Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3 

 

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS 

☒Mesa de Contratación 

 
Presidente:  
D. Ekaitz Mentxaka Corral. 
 
Vocales (Titulares):  
D. Mikel Magunazelaia Pinaga. 
D. Xabier Orue Moro 
Dña. Itziar Zarate Urrutia. 
D. Gerardo Latorre Pedret. 
D. Jose Manuel Pereda Renobales. 
 
Secretario (Titular): 
D. Gerardo Latorre Pedret 

 

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1.- Criterios de adjudicación: 
 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes: 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 50 PUNTOS 
 
La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos. 
 
Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta mediante fórmulas matemáticas que asignarán los siguientes valores: 
 

Bmax ............................................................. 50 puntos 
(Bmax + BM) / 2 ............................................ 48 puntos 
BM ................................................................ 47 puntos 
0,8 x BM ........................................................ 46 puntos 
0,6 x BM ........................................................ 44 puntos 
Presupuesto licitación ..................................... 0 puntos 

 
Dónde: 

• Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento. 

 

• Bmax: Porcentaje baja máxima, correspondiente a la oferta más económica 

 

• BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 

licitador 

 

El resto de ofertas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución de 

puntos anteriormente expuesta.  

De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a: 

 
Si  0 < Bi <= 0,6 x BM 
 
  Bi 
 Pi =    ------------------------  x 44 
 0,6 x  BM 
 
Si  0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM 
 
 
 (Bi - 0,6 x  BM)  
 Pi =  44 +  ------------------------  x 2 
 0,2 x BM 
 
 
Si  0,8 x BM < Bi <= BM 
 
 (Bi - 0,8 x  BM)  
 Pi =  46 +  ------------------------     
 0,2 x BM 
 
 
Si  BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BM)  
 Pi =  47 +  ------------------------  x 2   
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 (Bmax - BM) 
 
 
Si   (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 
 
 (2 x Bi – BM - Bmax)  
 Pi =  48 +  -------------------------------  x 2 
 (Bmax - BM) 
 
 
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS 
 

• Memoria técnica y metodología de la ejecución. (MAX. 20 puntos). 

• Medios a disposición de la obra.(MÁX. 20 puntos) 

• Criterios medioambientales y sociales. (MAX. 5 puntos)  

• Prestaciones adicionales. Mejoras objetivas propuestas. (MAX. 5 puntos) 
 

 

3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas: 
     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos: 

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta. 

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía.  

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal. 

 

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Dirección de las obras  
 
El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales.  
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L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Señalizaciones y carteles de obra 
 
 El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.  
 
Permisos y licencias  
 
El adjudicatario se obliga a gestionar todoslos permisos municipalessalvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese.  
 
Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia.  
 
Inicio y periodo para la ejecución de las obras 
 
A criterio de la dirección de las obras, se podrá reducir el plazo para la firma del Acta de comprobación de 
Replanteo a 7 días naturales desde la fecha de firma del contrato. Dada la singularidad que presentan las 
obras, consistentes en ejecutar una arqueta sobre un colector que se encuentra en zona de obras del 
“Proyecto de trazado del eje peatonal y ciclable de la Ria. Tramo Altzaga-Lamiako” las obras se podrán 
ejecutar de forma coordinada con las obras de la DFB.  
 
Coordinación con las obras existentes 
 
Las obras se desarrollarán entre los números 36 y 38 de la calle Jose Luis Goioaga donde la DFB tiene 
previsto reurbanizar los espacios aledaños a la carretera BI-711, por ello, aunque no está previsto, podría 
resultar necesario realizar coordinación de actividades empresariales a nivel preventivo.  
 
Igualmente, a nivel ejecutivo de las obras se deberán tener en consideración posible hitos vinculados a la 
ejecución de las obras de la DFB a los efectos de permitir y facilitar el desarrollo de dichas obras por la 
empresa adjudicataria. 
 
Coordinación Medioambiental 
 
En el entorno de las obras existen suelo calificados como potencialmente contaminados, por ello una 
empresa designada y contratada por el CABB podrá llevar a cabo labores de investigación de calidad de 
suelos correspondiente. Estas actuaciones se desarrollarán antes y durante el desarrollo de la obra; por 
ello el adjudicatario de las obras, deberá autorizar, permitir y facilitar el desarrollo de dichas medidas por 
la empresa especializada. Igualmente, el adjudicatario de las obras deberá coordinar su actividad de 
ejecución de las obras, con la actividad de dicha empresa. 

 

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS 

No se establecen. 
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N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales 
En la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario es el único responsable de los daños 
que se pudieran causar, debiendo repararlos por su cuenta y riesgo. 
Los adjudicatarios están obligados a constituir una póliza de seguro que cubra los daños a personas, 
edificios, instalaciones, vehículos, etc., ya pertenezcan al CABB o a terceros, acaecidos durante el 
desarrollo del Contrato objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

No procede 

 

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

Si 

☒Obligación de aportación inicial 

 

P.- SUBROGACIÓN 

     No 

 

Q.- RECURSO ESPECIAL 

       ☐ SI 

       ☒ NO 

 

 


