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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LA OBRA DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LOS 
DEPÓSITOS DE SOPELA. EXPEDIENTE Nº 3037

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☐Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☒Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo

☐  Presidente 
☒  Gerente

3.- Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga
 4.- Datos de contacto Subdirección de 

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas: Tfno. 94 4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL 
ENTORNO DE LOS DEPÓSITOS DE SOPELA
2.-Necesidades a satisfacer: El contrato tiene por objeto dejar fuera de servicio el depósito 1 y 
habilitar el depósito 2 mediante una nueva configuración de las conducciones de salida que permita 
evitar el punto alto que se genera actualmente y que limita la capacidad del mismo.      
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La ejecución del contrato dividido en lotes dificultaría 
la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico y, además, pondría en riesgo la 
realización coordinada de todos los trabajos que deben llevarse a cabo pudiendo dar como 
resultado una mayor afección a los abondos de la zona debido a un mayor número de cortes 
de suministro. Así mismo, la división en lotes obstaculizaría la adecuada gestión de las labores 
de control ambientales, la de gestión de residuos y la aplicación de las normas de seguridad y 
salud en las obras.

4.-CPV:
Código CPV:45232150-8 
Descripción: Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa: No aplica

6.-Naturaleza Jurídica
               ☒ Administrativa ☐ Privada

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(195.218,55) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 195.218,55 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios
4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2025:      partida      452.10-601.13. 195.218,55 € 

La adjudicación se encuentra sujeta a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para el ejercicio correspondiente.
5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
7.-Forma de pago:  Ordinaria. Certificación mensual.
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

                SEIS (6) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del Replanteo.
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  un año
5.-Lugar ejecución del contrato: Deposito de Sopela.
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos el importe de licitación del contrato (195.218,55 euros). 
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G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
Relación de obras ejecutadas en los últimos 5 años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación 
que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye 
trabajos correspondientes a los distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato 136.652,98 €

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

Un jefe de obra con una experiencia mínima de 10 años en obras de similares características, que además 
actuará en calidad de delegado del contratista.

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de las 
exigencias.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
La solvencia técnica solicitada podrá ser sustituida por la siguiente clasificación:

Grupo E subgrupo 1 categoría 2 

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
a) Memoria técnica y metodología de ejecución (20 puntos)

o Análisis del proyecto:
El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones 
relativas a la documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento de este. Así 
mismo, se valorará el estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, así 
como cualquier otra circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato. Entre 
otros se valorará el estudio de minimización de afecciones a terceros.

o Estudio de la ejecución de la obra:
En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los procesos 
constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicación 
implantación, instalaciones auxiliares, acopios, accesos a la obra, etc detallando los métodos y 
medios que se proponen para ello.

b) Medios a disposición de la obra -Programación de los trabajos y medios a disposición de la obra 
(25 puntos)

o Medios a disposición de la obra:
Se aportará el organigrama y descripción funcional de la organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación y aportando 
su cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de 
funciones entre las distintas empresas participantes. Se detallará la relación de equipos 
propuestos, concretando su número y dimensionamiento en mano de obra y maquinaria, así como 
su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien fundamentados. En el caso de que el 
licitador prevea la necesidad de concertar con terceros parte de los trabajos, deberán indicar el 



Subdirección de Contratación –Kontratazio Zuzendariordetza Página 4

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
nombre de estos, referencias y porcentaje que aquellos representan sobre la totalidad del 
presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil empresarial o clasificación. Se 
presentará una tabla resumen con la relación de los materiales a suministrar en obra, 
especialmente los que son críticos para la obra.
 Tuberías
 Válvulas

El material ofertado es vinculante y deberá ser el que el contratista suministre en caso de resultar 
adjudicatario.

o Planificación general de la obra y programa de trabajos:
Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras, 
teniendo en cuenta la ubicación de estas y los medios propuestos para su ejecución. Se incluirá una 
programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y medios puestos a 
disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorará:

 El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de estas en 
la ejecución de diversos tajos de obra.

 Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de la duración real estimada 
de las actividades definidas.

 Definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt y el estudio del camino 
crítico y generación de holguras.

c) Criterios medioambientales (3 puntos)
Se valorará con:

o 2 puntos: Hasta un máximo de 2 puntos las propuestas de procedimiento y recursos a desarrollar 
en el transcurso de la obra, adaptados a sus características y singularidades, para garantizar la 
prevención y minimización de impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos.

o 1 punto: Hasta un máximo de 1 punto las propuestas que garanticen la valorización de más del 
70% del total de residuos de la obra. Para ello, se deberá recoger, como avance del Plan de 
Gestión de Residuos, una tabla indicando los residuos que se prevé generar en obra, sus 
cantidades, y la operación de tratamiento prevista (valorización / eliminación).

d) Criterios sociales (2 puntos)
Medidas adoptadas en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato. Hasta 2 puntos:

o Impartición de formación, información y realización campañas de sensibilización en materia de 
igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato.

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a el número máximo de páginas (por una cara) 
admisible será de 30, con las siguientes características:

 Tamaño DIN-A4.
 Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos.
 Interlineado mínimo: 1,5 puntos.
 Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm.
 Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm.

La distribución de la paginación para cada apartado será elección del licitador, debiendo ser numerados 
de forma correlativa los distintos apartados. Excepcionalmente, se podrá incluir hojas Din A1 y Din A3 
para aquella documentación que así lo exija su presentación Para el cómputo del número máximo de 
páginas, se contabilizará el índice dentro de estas 30 páginas; quedando excluida la portada y 
contraportada tampoco se tendrá en cuenta la documentación que acredite la cualificación y experiencia 
del equipo asignado a la obra, debiendo adjuntarse esta última información en un anexo independiente. 
Para la valoración de los criterios medioambientales se deberá aportar los certificados correspondientes 
debidamente actualizado en el que se vea el alcance del mismo. Si se incluyeran más de 30 páginas, 
únicamente se tendrán en cuenta en la valoración técnica las 30 primeras. 

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

 Relación de precios unitarios ofertada 
o Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 

componen el proyecto, redactados en letra y número. 
Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de 
costes indirectos. 
El concursante ofertará las partidas alzadas de abono integro a los precios que el mismo 
decida. Para las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, incluido el capítulo de seguridad y 
salud, ofertará los mismos importes que figuren en el Presupuesto del proyecto de licitación. 
El concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicatario, a la elaboración del Cuadro 
de Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la 
estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente 
a la dirección de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta 
de comprobación del replanteo.

Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales 
utilizados para el cálculo de los precios unitarios presentados. 

 Presupuesto del contrato ofertado 
o Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 

ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto 
deberá ejecutarse en el programa PRESTO. Se admitirá su presentación en caso de no 
disponer de los programas citados en formato BC3. 

o Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material 
un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares): 
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

- Memoria técnica y metodología de la ejecución ……….….…………………. Entre 0- 20 puntos
- Medios a disposición de la obra …………..…………………………………….. entre 0-25 puntos
- Criterios medioambientales ……………………………………………………….. entre 0- 3 puntos
- Criterios sociales …………………………………………………………………….. entre 0-2 puntos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales.

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No se aplica

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
☒Obligación de aportación inicial

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dirección de las obras 
El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 
Señalizaciones y carteles de obra 
El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
Permisos y licencias 
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese. 
Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia. 
Relaciones valoradas 
Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberán presentar en formato vc3. 
Plan de seguridad y salud 
El contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el plan de seguridad y salud laboral de 
las obras, en aplicación de los dispuesto en el RD1627/1997 de 24 de octubre. El plan de seguridad y 
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad y salud del proyecto, de forma que se permita 
y facilite la auditoria del grado de cumplimiento del mencionado programa. El contratista adjudicatario 
custodiará el libro de incidencia que, debidamente diligenciado, permanecerá en las oficinas de obra 
durante el plazo de ejecución de las mismas a efectos de su utilización conforme a lo prescrito en el RD 
1627/1997 de 24 de octubre.
DELEGADO/A DEL CONTRATISTA
La contratista adjudicataria deberá adscribir a la presente obra un delegado/a con capacidad suficiente 
para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.


