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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPER FINANCIADO CON FONDOS 
PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILENCIA – 
NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACIÓN 
DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS” INVERSIÓN 1 (C5.I1) “MATERIALIZACIÓN 
DE ACTUACIONES DE DEPURACIÓN, SANEAMIENTO, EFICIENCIA, AHORRO, 
REUTILIZACIÓN Y SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS (DSEAR)”

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de 
los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos 
y económicos en la contratación de las obras a que se refiere el apartado B.1) del 
Cuadro de Características del Contrato – en adelante Cuadro de Características -. 

Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades expresadas en el apartado B.2).

El código CPV es el señalado en el apartado B.4 del Cuadro de Características.

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a 
todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca 
un número máximo de lotes por licitador a efectos de participación y/o adjudicación, para 
lo que se estará a lo estipulado en el apartado B.3) del Cuadro de Características.

Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de 
Características.

El presente contrato se encuentra financiado con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Fondos 
Next Generation EU, en los términos descritos en el presente pliego, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como en el resto de documentos que conforman el 
expediente de contratación.

2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE 
PRECIOS.

- Valor estimado del contrato.
El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2) 
del Cuadro de Características.

El cálculo del valor estimado de un contrato está basado en el importe total, sin incluir 
el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA). Para este cálculo se tendrá en 
cuenta el importe total estimado, incluida cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato, el importe de las modificaciones del contrato 
calculado sobre el importe del presupuesto de licitación y, en su caso, las primas o pagos 
a los candidatos o licitadores, así, como en su caso, el resto de aspectos señalados en 
el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP)
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Presupuesto de licitación.
El presupuesto de gasto máximo de la contratación y que ha de servir de base a la 
licitación, previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (IVA excluido) asciende 
a la cantidad prevista en el apartado C.1) del Cuadro de Características.

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han 
de entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que el adjudicatario 
deba realizar para el normal cumplimiento de la prestación contratada, así como los 
tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, 
excluido el IVA.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas.

Existe el crédito presupuestario preciso por el importe y las partidas presupuestarias 
indicadas en el apartado C.4) del Cuadro de Características. 

En caso de que conforme al Cuadro de Características se tramite anticipadamente el 
expediente la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia contraerá la obligación de consignar anualmente en 
los presupuestos las cuantías suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la 
contratación, si alcanzara a otros ejercicios. 

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de 
crédito y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.1) del Cuadro de 
características del contrato.

En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.6) del 
Cuadro de Características.

- Revisión de precios.
De preverlo así el apartado C.5) del Cuadro de Características existirá revisión de 
precios. En tal caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo 
ello de conformidad con los artículos 103 – 105 LCSP.

3. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

- Plazo de duración del contrato. 
El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, 
pudieran establecerse, serán los fijados en el apartado D) del Cuadro de Características 
(o el que resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por 
el adjudicatario), y comenzará a contar desde el día siguiente al acta de comprobación 
del replanteo si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la 
formalización del contrato o, en el caso del procedimiento abierto súper simplificado 
desde el siguiente a la aceptación de la notificación de la adjudicación.

Si bien el responsable del contrato podrá indicar la fecha exacta de inicio del mismo, 
debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente. 

- Lugar de ejecución del contrato.
El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado D.5) del Cuadro de 
Características. 

4. ÓRGANO COMPETENTE: 
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El Órgano de Contratación, que actúa en nombre del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
es el señalado en el apartado A.2) del Cuadro de Características. 

5. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO

Este contrato se tipifica como un contrato administrativo de obras.

6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, que 
constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el 
pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPT), y en lo no previsto en 
éstos será de aplicación la LCSP y demás normativa aplicable.

El presente pliego, el PPT y el Cuadro de Características del contrato de que se trate, 
sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. También 
tendrá carácter contractual el proyecto de obras y el acta de replanteo. 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta 
técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento 
de formalización del contrato.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la 
normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al 
adjudicatario de la obligación de cumplirlas.

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de 
Características existiera financiación europea de este contrato la contratación deberá 
supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y 
será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, 
la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como  la igualdad entre hombres y 
mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y se deroga el Reglamento  (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo. Asimismo deberá someterse a lo dispuesto en el Reglamento 
delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa 
al referido Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El 
contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas 
en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre 
de 2006, Reglamento de Gestión, con las modificaciones introducidas por el Reglamento 
CE nº 846/2009, de 1 de Septiembre, y Reglamento (UE) 832/2010 de la Comisión, de 
17 de Septiembre.

De la misma manera, el contrato se regirá por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia; por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; por la 
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Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 
y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan, y la 
Orden HFP/1032/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de 
solicitud de inclusión y comunicación de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en 
materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y procedimiento de su presentación, 
y por cuantas normas de desarrollo se aprueben, en lo que resulte aplicable a este 
procedimiento.

En este sentido, el contrato está sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa 
al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que 
ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, el contrato estará en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de 
comunicación; controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al 
acceso a la información sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el 
favoritismo, la corrupción y la doble financiación; así como a las normas sobre 
conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

7. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:
- Recurso Potestativo de Reposición, ante el Órgano de Contratación, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes.
- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado Q del Cuadro 
de Características) en materia de contratación pública ante el Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi/ Euskal Autonomia 
Erkidegoko kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren (OARC/KEAO) 
en el plazo de quince días hábiles, conforme al artículo 50 LCSP. Si se recurriere la 
adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido.
- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la vía administrativa en el plazo 
de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

8. PERFIL DEL CONTRATANTE

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la 
siguiente dirección de Internet:  www.consorciodeaguas.com

En dicho perfil, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público del 
Gobierno Vasco (www.comcontratacion.euskadi.eus) se publicará toda la información 
recogida en el artículo 63 LCSP.

9. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en el 

http://www.contrataciondelestado.es/
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apartado O del Cuadro de Características, la prestación o parte de la misma haya de 
ser ejecutada directamente por el primero.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

1. Si así se prevé en el apartado O del Cuadro de Características, los licitadores deberán 
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la 
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en 
la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no 
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones de que éstos no están incursos en prohibición 
de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 
siempre que el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia no hubiese notificado dentro de este 
plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su 
perfil profesional.

2. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición 
de contratar.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.

3. El en apartado O del Cuadro de Características podrán establecerse que determinadas 
tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas 
directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá 
ser objeto de justificación en el expediente de contratación.

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal. No cabrá 
ejercer la acción directa del artículo 1597 del Código Civil.

5. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a 
las empresas subcontratistas de las condiciones de ejecución previstas en el apartado 
L del Cuadro de Características estando los mismos obligadas, también, a su 
cumplimiento.

 El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales desde la 
presentación de la factura. El plazo para la aprobación o conformidad no será superior 
a treinta días naturales desde su presentación

10. CESIÓN DEL CONTRATO. 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no 
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 
No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial 
del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los 
pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
 

 Dicha autorización se otorgará siempre que se den los siguientes requisitos:

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o, 
cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, 
que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo 
de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se 
produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase 
de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo 
de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

 No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá 
solicitar la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de 
obras y de concesión de servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras 
e inequívocas, la posibilidad de subrogación de un tercero en todos los derechos 
y obligaciones del concesionario en caso de concurrencia de algún indicio claro 
y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura, de la concesión, con la 
finalidad de evitar su resolución anticipada.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 
una causa de prohibición de contratar.

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN, GARANTÍAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

11.  CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

1º) Podrán concurrir a este procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, 
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias señaladas en el artículo 71 LCSP u otra disposición aplicable. 
Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente 
Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2º) Además, las personas interesadas deberán acreditar disponer de la solvencia 
económica y financiera suficiente para que la correcta ejecución de este contrato no 
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corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. Para la 
ejecución del contrato deberá disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o 
profesional adecuada para la correcta ejecución del mismo y, en su caso, de la 
necesaria habilitación profesional.
Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en los apartados F) y G) del 
Cuadro de Características.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará, bien por la ejecución 
de un número determinado de obras si así se exigiré en el apartado G) del Cuadro de 
Características y dicha empresa estuviere en posesión de dichos certificados, o en su 
defecto, por los medios señalados al efecto en el apartado G) específicamente para las 
empresas de nueva creación.

3º) Acreditación de la solvencia por referencia a otras empresas.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades 
ajenas a la unión temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales 
que se indican en el artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las 
empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van 
a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 
al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la 
presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que 
hubiera presentado la mejor oferta.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta 
a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá 
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la 
ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.

12. GARANTÍA PROVISIONAL

Para tomar parte en esta licitación no será necesaria la constitución previa de garantía 
provisional.

B) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

13.  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y 
PLAZO DE PRESENTACIÓN.

1º) Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 
ninguna oferta en unión temporal de empresas con otros licitadores si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. 
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2º) La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador 
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que 
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

3º) Cuando la licitación sea electrónica la presentación de las ofertas se realizará en la 
dirección electrónica designada al efecto en el apartado I) del Cuadro de Características. 

Las proposiciones en las licitaciones NO electrónicas se presentarán en la Subdirección 
de Contratación del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia sita en la Calle San Vicente nº 
8 – 4ª planta (Edificio Albia I).

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la proposición mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. A estos 
efectos, se entenderá como único habilitado para recibir tal anuncio de la ya citada 
Subdirección de Contratación, cuyo fax es el 94 487 31 10. También podrá anunciarse 
por correo electrónico al email señalado en el apartado A.4 del Cuadro de 
Características, adjuntando el justificante de imposición del envío en la oficina de 
Correos. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. No obstante lo anterior, transcurridos diez días 
naturales, siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

4º) Plazo de presentación de ofertas. El señalado en el apartado I del Cuadro de 
Características.

14.  ACLARACIONES

Los interesados podrán solicitar al email que figura en el apartado A.4) del Cuadro de 
Características aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria que estimen pertinente, que serán contestadas a más tardar seis días 
naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan 
solicitado con doce días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las 
respuestas serán publicadas en el Perfil de Contratación del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más 
tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días 
a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros 
y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por 
procedimientos abierto y restringido.

15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

A) CONTENIDO COMUN DE LOS SOBRES EN TODOS LOS TIPOS DE 
PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABIERTO SÚPER 
SIMPLIFICADO): 

Cuando la licitación se tramite electrónicamente las proposiciones se presentarán en 
tres archivos electrónicos denominados:
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1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
2.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE 

VALOR 
3.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA

En los procedimientos NO electrónicos la documentación se presentará en sobres 
cerrados identificados en su exterior con indicación de los siguientes datos:

SOBRE 1, 2 y 3

DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA, CRITERIOS SOMETIDOS A 
JUICIO DE VALOR, CRITERIOS 
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Nº EXPEDIENTE XX
TITULO DE LA LICITACIÓN XX
DENOMINACIÓN SOCIAL XX                  CIF. XX
RAZÓN SOCIAL 
(DIRECCIÓN) XX

NOMBRE DEL APODERADO XX                   DNI   XX
E-MAIL DE COMUNICACIÓN XX
TELÉFONO DE CONTACTO XX
FAX DE CONTACTO XX

El sobre o archivo electrónico nº2 (criterios sometidos a juicio de valor) únicamente se 
presentará cuando haya criterios sometidos a juicio de valor, en caso contrario se 
presentarán dos sobres el nº1 y nº3.
En ambos casos se deberá incluir la siguiente documentación:

A1) SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:

- Declaración responsable de acuerdo con el modelo adjunto en los anexos o el 
documento europeo único de contratación (DEUC), conforme al modelo que se 
publicará junto a cada licitación. 

- En el caso de que concurran en unión temporal de empresas (UTE), cada uno 
de los integrantes deberá aportar su propia Declaración responsable. 
Igualmente, deberán aportar el compromiso de constituir formalmente la UTE 
caso de resultar adjudicatarios del contrato, y deberán especificar los nombres, 
circunstancias y participación de cada uno de ellos en dicha UTE.

- En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
LCSP, el licitador se base en la solvencia y medios de otras entidades, cada una 
de ellas también deberá presentar una Declaración responsable.

- Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con la oferente 
ajustada al anexo II PCAP.

- En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la 
cláusula 15 del presente pliego. 

- La documentación adicional que, en su caso, se establezca en el apartado H1) 
del Cuadro de Características. 

- La Declaración de ausencia de conflicto intereses. Todos los intervinientes 
tendrán la obligación de cumplimentar la Declaración de Ausencia de Conflicto 
de Intereses (DACI), que se irán incorporando al expediente de contratación. El 
adjudicatario deberá presentar, previamente a la formalización del contrato, una 
DACI, conforme al modelo que figura como Anexo X del pliego. Esta DACI será 
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igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del 
contrato, previa a la formalización del correspondiente contrato.

- La Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 
principios transversales establecidos en el PRTR. Todos los intervinientes en las 
diferentes fases del contrato tendrán la obligación de cumplimentar la 
Declaración responsable de cumplimientos de los principios transversales del 
PRTR que se acompaña como anexo XIII. 

- Deberán presentar junto con el resto de documentación, la aceptación de la 
cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo que 
se acompaña como Anexo XII.

- Modelo de declaración responsable por la cual se manifiesta que no incurre en 
doble financiación, que se acompaña como anexo XIV. 

- Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio 
significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se acompaña como Anexo XI. 

A2) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA 
A LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIOS 
CUALITATIVOS):

- Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración 
y ponderación de sus ofertas con respecto a los criterios de valoración de ofertas 
cuantificables por juicio de valor establecidos en el apartado K) del cuadro de 
Características.

- En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni 
documentos relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a 
criterios cuantificables de forma automática.

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes (mejoras) en 
el apartado B.5) del Cuadro de Características, las que se propongan deberán 
tener relación directa con el objeto del contrato, deberán estar valoradas 
económicamente, debiendo respetar las condiciones establecidas en el citado 
apartado. Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas expresamente por el 
órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación formarán parte del 
contrato.

A3) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA DOCUMENTACION RELATIVA 
A CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.

- Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, 
redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del presente Pliego.
- La documentación adicional, que, en su caso, se establezca en el apartado H) del 
cuadro de características.

No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentación de 
variantes podrá contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en 
consecuencia, ofertas económicas variantes.
• La oferta económica indicará como partida independiente el I.V.A. que debe ser 

repercutido.
• El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación del 

contrato.
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•  A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos 
incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio 
industrial del contratista, excepto el I.V.A., que será repercutido como partida 
independiente.

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitación, varíen sustancialmente el 
modelo de proposición establecido que figura como Anexo I a este Pliego, tengan cifras 
comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o bien “tanto por ciento 
menos” que la proposición más ventajosa o conceptos similares, así como aquellas en 
las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable. 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en 
números, prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha 
cantidad exceda del tipo de licitación), la cantidad que se consigne en letras, salvo 
que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la documentación, la 
Mesa de Contratación adopte otra postura.
Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a 
su corrección.
En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en 
cuenta lo que resulte más ventajoso para la Administración.

B) CONTENIDO ESPECÍFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Además de 
la documentación señalada en el apartado anterior deberá presentarse la 
siguiente:

B1) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA

Las proposiciones se presentarán en TRES SOBRES/ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 
CERRADOS (1, 2 y 3) e identificados en su exterior con la denominación del contrato y 
rotulados del siguiente modo:

 SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: DECLARACIÓN 
RESPONSABLE.

 SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. (salvo que no 
haya criterios sometidos a juicio de valor)

 SOBRE Nº 3: CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Documentación exigida:
SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE:

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) señalados  
anteriormente.

SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (salvo que no haya 
criterios sometidos a juicio de valor).

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A2) señalados 
anteriormente.

SOBRE  Nº 3: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA.
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- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior, y en 
su caso la documentación técnica que se establezca en el punto H del cuadro 
de características. 

B2) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 
159.1 LCSP).

Las proposiciones se presentarán en UN SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
identificado en su exterior con la denominación del contrato y rotulado del siguiente 
modo:

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN.
- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A3) señalado 

anteriormente.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se 
presentarán en DOS SOBRES/ARCHIVOS ELECTRÓNICOS rotulados del siguiente 
modo:

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO 
DE VALOR.

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A2) señalado 
anteriormente.

- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, salvo que en 
el apartado H.1) del Cuadro de Características se establezca otra cosa. Se ha 
de presentar, junto a esta certificación, una declaración responsable 
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido 
variación. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del 
licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el 
correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, 
siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación 
de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la 
aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente 
Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación 
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

- Documentación necesaria para el presente contrato enmarcado en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 La Declaración de ausencia de conflicto intereses. Todos los 
intervinientes tendrán la obligación de cumplimentar la Declaración de 
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se irán incorporando 
al expediente de contratación. El adjudicatario deberá presentar, 
previamente a la formalización del contrato, una DACI, conforme al 
modelo que figura como Anexo X del pliego. Esta DACI será 
igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la 
ejecución del contrato, previa a la formalización del correspondiente 
contrato.

 La Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento 
de los principios transversales establecidos en el PRTR. Todos los 
intervinientes en las diferentes fases del contrato tendrán la obligación 
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de cumplimentar la Declaración responsable de cumplimientos de los 
principios transversales del PRTR que se acompaña como anexo XIII. 

 Deberán presentar junto con el resto de documentación, la aceptación 
de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es 
de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, conforme al modelo que se acompaña como 
Anexo XII.

 Modelo de declaración responsable por la cual se manifiesta que no 
incurre en doble financiación, que se acompaña como anexo XIV. 

 Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no 
perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) 
en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se 
acompaña como Anexo XI.  

SOBRE Nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) señalado 
anterior.

B3) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SÚPER 
SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP).

Contendrá UN SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO con los siguientes documentos:

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN:
- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A3) anterior, 

y, en su caso, la documentación técnica o la documentación adicional, que en 
su caso, se indique en el punto H del cuadro de características.

- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, salvo que en 
el apartado H.1) del Cuadro de Características se establezca otra cosa. Se 
ha de presentar, junto a esta certificación, una declaración responsable 
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
sufrido variación. A estos efectos, también se considerará admisible la 
proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción 
en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, 
siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación 
de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la 
aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente 
Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación 
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

- Documentación necesaria para el presente contrato enmarcado en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 La Declaración de ausencia de conflicto intereses. Todos los intervinientes 

tendrán la obligación de cumplimentar la Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI), que se irán incorporando al expediente de 
contratación. El adjudicatario deberá presentar, previamente a la 
formalización del contrato, una DACI, conforme al modelo que figura como 
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Anexo X del pliego. Esta DACI será igualmente exigida a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato, previa a la 
formalización del correspondiente contrato.

 La Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 
principios transversales establecidos en el PRTR. Todos los intervinientes en 
las diferentes fases del contrato tendrán la obligación de cumplimentar la 
Declaración responsable de cumplimientos de los principios transversales 
del PRTR que se acompaña como anexo XIII. 

 Deberán presentar junto con el resto de documentación, la aceptación de la 
cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al 
modelo que se acompaña como Anexo XII.

 Modelo de declaración responsable por la cual se manifiesta que no incurre 
en doble financiación, que se acompaña como anexo XIV. 

 Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio 
significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se acompaña como Anexo 
XI.  

16. CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 LCSP, las empresas licitadoras 
tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada 
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además 
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas 
licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando se trate de 
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 
competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber 
de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes 
no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el 
contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 
indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. 
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en 
ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.
De no aportarse esta declaración DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los criterios señalados en el 
apartado K.1) del Cuadro de Características.
En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores 
éste se dirimirá en la forma contenida en el apartado K.2) del Cuadro de Características.

18. MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS.

La Mesa de Contratación o, en su caso, el Comité de Expertos, se constituirá conforme 
a lo establecido en los vigentes Estatutos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por 
las personas señaladas en el apartado J del Cuadro de Características. En el 
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procedimiento abierto súper simplificado no existirá Mesa de no preverlo expresamente 
el Cuadro de Características.

19. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

1º) La Mesa de Contratación calificará la documentación del sobre nº 1. Si existieren 
defectos subsanables se darán 3 días a las licitadoras para que los corrijan.

2º) Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y examen de las proposiciones del 
sobre que contenga los criterios cualitativos de forma interna, si los hubiera. 

3º) Tras la valoración de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la 
apertura del sobre nº 1, se procederá a dar apertura pública del sobre que contenga los 
criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

La apertura de este sobre será siempre pública, salvo cuando se prevea que en la 
licitación puedan emplearse medios electrónicos.

4º) En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por 
haber sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo 
establecido en el apartado K.3) del Cuadro de Características, se requerirá a la 
licitadora/s incursa en temeridad dando un plazo suficiente para que justifiquen y 
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o 
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, 
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes 
a estos efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 LCSP.

5º) La Mesa o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación 
se realice por la Mesa de Contratación.

6º) En los procedimientos súper simplificados, se garantiza mediante la plataforma de 
licitación electrónica que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya 
finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de 
apertura de las mismas, y de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 326.1 
LCSP, no se constituirá Mesa de Contratación.

La apertura de las proposiciones se realizará a través de la plataforma de licitación 
electrónica en las dependencias de la Subdirección de Contratación del Consorcio de 
Aguas.

20. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, GARANTÍA Y ADJUDICACIÓN.

1º) Requerimiento de documentación y garantía.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles (siete en el procedimiento abierto simplificado y 
súper simplificado), a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento:
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1) Presente la siguiente documentación –que declaró responsablemente poseer con la 
presentación del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador 
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra: 

a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente:

a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y cuando se 
trate de persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad o de modificación, en 
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la 
legislación específica aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta 
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

a.2.- Los poderes de representación, debidamente bastanteados.

La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará mediante su inscripción en 
su registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado respectivo o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.

Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Para celebrar contratos de obras 
será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados/as o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal deberá 
aportarse la escritura de constitución formal de la UTE. Así mismo, deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

b)  Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional y la habilitación 
profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) y G) del Cuadro de 
Características.

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberá 
aportar acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 
LCSP.

Los documentos deberán ser originales o bien copias, que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en 
lengua castellana o mediante traducción oficial.

La presentación del certificado  de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de 
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la Comunidad Autónoma del País Vasco, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, eximirá a la licitadora de acreditar las condiciones de aptitud 
del empresario en cuanto a  su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo (art. 96 LCSP).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada 
se requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días, para su 
corrección o subsanación.

2) Presente la documentación justificativa de los siguientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la 
Hacienda Estatal y a la Diputación Foral de Bizkaia -específico para contratar con la 
Administración- y, con la Seguridad Social.

b) En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación conforme 
a los Pliegos.  

c) Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Características. 

El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5% del importe de 
adjudicación excluido el IVA y, en el caso de los contratos con precios provisionales a 
que se refiere el artículo 102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculará con referencia al 
precio máximo fijado (IVA excluido). La garantía definitiva se constituirá de la forma en 
que se prevé en el art. 107 LCSP y se depositará en la Tesorería del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia. Quedarán exceptuadas de la constitución de garantía definitiva 
las entidades que tengan reconocida esta excepción por las leyes estatales o las 
disposiciones autonómicas correspondientes, limitadas en este último supuesto al 
respectivo ámbito competencial. Cuando, a consecuencia de la modificación del 
contrato, experimente variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo 
de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la 
resolución de modificación del contrato.

Motivadamente, si así figura en el apartado E) del cuadro de Características, podrá 
establecerse una garantía complementaria que se adicionará al importe de la garantía 
definitiva, con los límites previstos en el artículo 107.2 LCSP.

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para la presentación de la documentación y la constitución 
de la garantía en los términos señalados en la presente cláusula (art. 150.2 LCSP).

El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 
71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones 
responsables sobre su capacidad, representación y solvencia.
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El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo 
señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de 
contratar según lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP.

2º) Adjudicación

Una vez recibida y conforme toda la documentación requerida, se procederá por el 
Órgano de Contratación, a dictar la Resolución de Adjudicación debidamente motivada, 
procediéndose a su notificación a los candidatos o licitadores y a la publicación del 
anuncio de adjudicación en el perfil del contratante.

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
1º) Una vez Adjudicado el contrato será preceptiva la formalización escrita del mismo, 
mediante documento administrativo que será suscrito por triplicado ejemplar y en unidad 
de acto. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite 
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

A) En los supuestos de tramitación ordinaria, dentro del plazo máximo de los 15 
días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación 
por los licitadores y candidatos.
En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o 
pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la 
formalización del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días 
hábiles desde la remisión de la notificación de la Adjudicación a los licitadores y 
candidatos. Transcurrido este plazo se requerirá al Contratista para la 
formalización en 5 días, si no se hubiera entablado Recurso que conlleve la 
suspensión, o habiéndose entablado esta se levantará por el órgano competente 
de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del 
presente Pliego.

B) En los supuestos de tramitación urgente, el plazo de formalización del contrato 
será de 7 días siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación 
por los licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento esté 
sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial 
conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización del mismo no podrá efectuarse 
hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de 
la Adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se 
requerirá al Contratista para la formalización en 3 días hábiles.

C) En el procedimiento abierto súper simplificado, a salvo de que se comunique lo 
contrario en el Cuadro de Características, no será necesaria la formalización del 
contrato. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

2º) Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 
en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 
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en el apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos 
en el apartado anterior.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3º) La formalización del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrá iniciarse 
la ejecución sin que esta haya tenido lugar.

4º) Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el Perfil del 
Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicación. 

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulación Armonizada se procederá 
así mismo a su publicación en el DOUE.

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE OBRAS

22. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
De conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP, el Responsable del Contrato 
vendrá identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Características. A éste le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, 
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada.
Tratándose de una obra la figura del responsable del contrato será la Dirección 
facultativa.
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable del Contrato podrá 
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto 
control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del Contrato y sus colaboradores, 
acompañados por el jefe de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el 
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración 
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime 
necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.
El Responsable del Contrato tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 
Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o 
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
En su caso, el Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta 
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, el Responsable del Contrato certificará la indemnización que corresponde a 
la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se 
originen.
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El contratista estará obligado a prestar su colaboración al responsable del contrato, para 
el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.
El responsable del contrato, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista 
cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:
- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales.
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.
- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión.
- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes.
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.
- Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, 
conforme a la normativa vigente.

22.1. Responsable del contrato en aplicación de lo dispuesto en el PRTR
La empresa contratista deberá designar un interlocutor único con el Consorcio de Aguas 
en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Para el debido control y seguimiento por parte del CABB del cumplimiento de los 
principios transversales aplicables al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, la empresa contratista deberá aportar toda la documentación que le sea 
requerida en este ámbito.

Asimismo, la persona responsable del contrato podrá contar con personas 
colaboradoras, en función de títulos profesionales o conocimientos específicos, que 
serán identificadas en la misma resolución de adjudicación del contrato o, si ello no 
resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa 
adjudicataria y el órgano de contratación.

Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella 
tendrán libre acceso a los lugares de prestación del objeto del contrato y podrán realizar 
las inspecciones que consideren oportunas, acompañadas por la persona designada 
como coordinadora de seguridad y salud, siempre que dichos emplazamientos y sus 
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto 
del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato deberá justificar 
la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente administrativo, 
que deberá ser ratificado, previamente, por el órgano de contratación.
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Asimismo, podrán solicitar la información y documentación que estimen oportuna y 
promover y convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecución 
del objeto del contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecución.

La persona responsable del contrato establecerá las directrices oportunas. En particular, 
le corresponden las siguientes funciones:

a. Comprobar que la ejecución se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el 
plazo de duración previsto. Dicha función posibilitará desarrollar las acciones 
necesarias para verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las 
cláusulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

b. Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase 
y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposición de 
penalidades, la suspensión del contrato, la resolución del contrato y la adopción 
de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para 
resarcir a la Administración de los daños y perjuicios que provoque el 
incumplimiento de la empresa contratista.

c. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, 
instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones más eficaces.

d. Autorizar, siguiendo las instrucciones del órgano de contratación, la alteración de 
medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que no 
supongan modificación del mismo.

e. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prórrogas.
f. Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligación de 

pago a las subcontratistas.

Si durante la ejecución del contrato se modificara la designación de la persona 
responsable del contrato o de las personas colaboradoras, será puesto en conocimiento 
de la empresa contratista por escrito y publicado en el perfil de contratante.

23. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

En el plazo máximo de un mes contados a partir de la formalización del contrato se 
efectuará la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del 
director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del 
contrato.
Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día siguiente de la firma de este 
acta.
El plazo de ejecución total de las obras será el señalado en el apartado D.1) del Cuadro 
de Características. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Características 
existirán los hitos o plazos parciales que allí se detallan.
No obstante todo lo anterior, el Responsable del Contrato se reserva la facultad de 
señalar de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo 
de ejecución de la obra.

24. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones 
especiales de ejecución señaladas en el apartado L) del Cuadro de Características, y 
en todo caso las siguientes:

- El adjudicatario remitirá al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa 
con el plazo de pago.
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- Deberán aportar a solicitud del ente público contratante, justificante de 
cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores, una vez terminada 
la prestación dentro de los plazos de pago.

Su incumplimiento dará lugar a la incoación de un expediente de imposición de 
penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del 
contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del contrato. 

25. DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1º) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, al Cuadro 
de Características, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base 
al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Responsable 
del Contrato, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación 
y resolución del contrato que la legislación vigente confiere al Consorcio. El 
incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la imposición 
de las penalidades establecidas en el presente pliego.

2º) El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto 
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las 
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para el Consorcio o para terceros de las acciones, omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La 
adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, 
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia 
o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y serán por 
cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución 
del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

3º) Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan 
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de 
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada 
prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del 
contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de 
subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna.

4º) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del 
contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado.

5º) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o 
materiales a la ejecución del contrato cuando así se determinen expresamente en el 
apartado L del Cuadro de Características, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, 
en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. El 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a los 
subcontratistas, sin la expresa autorización del Responsable del Contrato.
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6º) El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo.

7º) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten 
vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta 
dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas 
operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado 
en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no 
pudieran ser comprobados.
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de 
Obra hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios 
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos 
demoler en los términos establecidos en esta cláusula. El adjudicatario no tendrá 
derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su 
demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al 
proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagada a los precios acordados. 
Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total 
se refiere.
Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 
puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de precios.

8º) El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas 
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
período de vigencia del contrato.

9º) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a 
la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 
acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que 
establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta del 
contratista. 

10º) Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos, etc. 

11º) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que 
resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución.

12º)  Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté 
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera 
gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; 
coste del material, elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste 
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de la maquinaria necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del 
mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario 
del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se 
entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la coordinación de la 
seguridad y salud.

13º) El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas 
o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
realización de las obras.

14º) Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre 
los ciudadanos correrán a cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado 
como falta grave.

15º) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra:
 El contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares 
el contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones 
vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará 
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.
Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta 
económica de cada licitador.
El control de calidad de la obra incluirá:
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen 
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el 
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en 
el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero 
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la 
Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite 
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada 
momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado 
como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos:
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del 
trabajo estimen pertinentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 
acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y 
cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a 
la ejecución de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia 
no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por la 
Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales 
correspondientes.
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
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comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el 
mismo a cuenta del contratista.
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será 
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

26. PROGRAMA DE TRABAJOS.
Una vez adjudicada la obra, el contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución 
inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el Consorcio, por medio del 
Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
En el cronograma deberá incluir, en su caso, por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y 
anexo, con expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo 
y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra.
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 
u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a 
precios unitarios.
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual 
en los que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo.

27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público 
en los casos y en la forma prevista en los artículos 205 – 207 LCSP.

Cabrá modificar el contrato si así se prevé de forma expresa en el apartado Ñ) del 
Cuadro de Características.

En su defecto, excepcionalmente, podrá modificarse el contrato en aplicación del 
artículo 205 LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variación de más del 
20% del precio del contrato.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
Para el desarrollo del procedimiento de modificación se seguirán los trámites 
establecidos en los artículos 207 y 242 LCSP.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en 
el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización.
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En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperación Transformación 
y Resiliencia, se contemplan posibles modificaciones no previstas, motivadas por la 
necesidad de modificación de los requisitos especificados, a raíz de cambios normativos 
que impliquen características/condiciones diferentes, relativos al Plan.

Será causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable para 
adoptar medidas correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado 
digital.

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

1º) El contratista está obligado a ejecutar las obras dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

2º) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia podrá 
optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 euros del precio del 
contrato.

3º) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los 
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

4º) La aplicación y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnización a que el 
Consorcio pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable a la contratista.

29. PENALIDADES

1.- Aplicación de penalidades.
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la LCSP, el Consorcio, previa motivación, documentación del 
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 
5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados 
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, 
el Consorcio descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, la 
correspondiente indemnización.

2.- Faltas penalizables.
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en 
la LCSP.
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la 
importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la 
reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia 
en relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas 
penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo 
ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto 
del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 
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existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. 
La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y 
proporcionalidad.
Toda falta cometida por el contratista se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la 
vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las 
vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes:
-  La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.
-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 
-  En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 
o descuido excusable.
-  El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor 
gravedad en este pliego.
-  Originar molestias innecesarias al vecindario.
-  La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida 
económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o 
causen un grave perjuicio al control o a la inspección de los trabajos contratados.
-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido 
continuado.
-  En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de 
tres faltas leves en el transcurso de un año.
-  No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón 
del contrato prestado.
- No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 
consecuencia del uso de productos inadecuados.
-  Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año.
-  La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
-  La no prestación de alguna de las operaciones contratadas,
-  La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
-  La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las 
casetas de obra.
- La no presentación por parte del contratista del certificado de pago a subcontratistas 
en cada certificación de obra, cuando éstos estén obligados.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una 
actuación maliciosa del contratista.
Entre otras las siguientes:
-  Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o 
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
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-  El fraude económico al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, mediante certificaciones 
o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea 
necesaria la existencia de dolo.
-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o 
el abandono del contrato.
-  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año. 
-  La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad.
-  La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones.
 - Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
 - La inobservancia de la obligación de secreto profesional.
 - La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.
 - La falsedad en los informes.
 - No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento 
del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos 
tanto por el Responsable del Contrato o la unidad gestora.
 - El abandono del contrato.
 - Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 
medioambiental.
- Cuando quede acreditado el impago al subcontratista o suministrador por resolución 
judicial o arbitral firme. En este caso, la penalidad podrá ser hasta el 5%, pudiendo 
reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 
por ciento de dicho precio. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se 
impongan por este motivo.
 - La reiteración de cualquier incumplimiento grave.
A estas penalidades se podrán adicionar las recogidas en el en el Apartado M del 
Cuadro de Características.

3.- Los incumplimientos o cumplimientos defectuosos del PRTR.
Los incumplimientos o cumplimientos defectuosos por el contratista de los compromisos 
adquiridos en base a las obligaciones establecidas en el presente pliego en relación con 
el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que se relacionan a continuación 
tendrán la consideración de incumplimiento grave:

- Sometimiento del contrato a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de 
Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el 
derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, así como 
la obligación del contratista y subcontratista de proporcionarla.
- En relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de 
etiquetado verde y digital
- En relación con la falta de nombramiento de un responsable del contrato en los 
términos recogidos en el presente pliego para llevar a cabo el sistema de 
seguimiento.

- En relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
medidas antifraude.

- En relación con el cumplimiento de las obligaciones de información.
- En relación con el acceso a la información y conservación de la documentación
- En relación con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación

4.- Cuantía de las penalidades.
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 - Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de 
suspensión de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 
28.2 de este pliego, salvo que en el apartado M del Cuadro de Características se 
establezca otra distinta.
Además se impondrán las siguientes penalidades:
 - Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y 
el 3% del precio de adjudicación del contrato.
 - Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicación del 
contrato.
 - Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato.
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el 
incumplimiento de sus obligaciones:
a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos 
en los pagos o, en su caso, de la fianza.
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 
Administración como consecuencia de la infracción.

30. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. -RECEPCIÓN.

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por 
cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su 
liquidación. La extinción por resolución requiere la tramitación del expediente 
contradictorio que se establece en el artículo 211 LCSP.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.
Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, 
de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin 
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de 
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa 
que haya participado en la ejecución de obra.
El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a 
contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. 
Transcurrido este plazo y sin intimación previa el Consorcio podrá hacer dicha retirada 
y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y 
sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los 
aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias 
conforme a la normativa correspondiente.
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la 
recepción de las mismas, siendo el plazo de garantía establecido en el apartado D.4) 
del Cuadro de Características contados a partir de la recepción. Durante dicho plazo 
serán de cuenta del contratista todos los trabajos de conservación de la obra, debiendo 
reparar inmediatamente cuantos desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo 
dispuesto en el art. 243 LCSP.
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El contratista solicitará la recepción y convocará a las partes, al menos con quince días 
naturales de antelación, para proceder a la recepción. La Administración podrá acordar 
la realización de este acto en un plazo no superior a 30 días naturales después de la 
finalización de las obras.
Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción:

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de 
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las 
modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones 
técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas 
partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de 
las instalaciones de la edificación y de la urbanización. El contratista deberá 
prever y disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas

 Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que 
faciliten la contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerará que una instalación está terminada cuando:
Se ha realizado la puesta en marcha.
Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
Ha sido legalizada.
Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá 
entregarse la siguiente documentación:
Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese 
la Dirección Facultativa o el Consorcio), en papel y en formato informático compatible 
con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. 
En cualquier caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con 
imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías 
generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El 
seguimiento fotográfico será realizado por un fotógrafo profesional.
Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, 
suministradores, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

 Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
 Salvedades y recomendaciones.
 Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático 

(CD o DVD).

2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá un facultativo designado por 
el Consorcio, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la 
LCSP.
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que 
las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos 
podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al 
que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún 
caso los cinco meses.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de 
esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
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instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el 
expediente, se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin 
el previo acto de recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la 
Administración, a los efectos de cómputo del periodo de garantía.
En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por el 
Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y el contratista.

31. PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año 
salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado 
de toda responsabilidad,  procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a 
la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 
de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía.

 Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de 
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, si así se 
permite en el apartado D.5 del Cuadro de Características.

 Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación 
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se 
establezcan.

32. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

1º) Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, 
las siguientes:

 La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
 La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
 La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 

Administración.
 El desistimiento.

2º) Los efectos de esta resolución serán los previstos en los artículos 213 y 246 LCSP.
3º) Son causas de resolución del contrato relacionadas con el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia: 

a) El incumplimiento de los hitos y objetivos. 
b) El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas 

antifraude del CABB 
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c) El incumplimiento de la presentación de la Declaración de Ausencia de Conflictos 
de Intereses por parte del contratista y en su caso, subcontratistas. 

d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones que respecto a los principios 
transversales de aplicables Plan de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES

33. ABONO DEL PRECIO 
a. Medición y expedición de la certificación de obra. 

A los efectos del pago, se expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes 
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme 
a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos 
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen 
en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al 
régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

b. Factura y abono.

1º) El contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, 
entregará factura en el registro general de entrada del Consorcio para su tramitación.
Las facturas deberán ser conformadas por el Responsable del Contrato y deberá 
emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente constará: 
numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF 
del expedidor y destinatario y el IVA repercutido.
El pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de la fecha de 
aprobación por el Consorcio de la factura, acompañada de las certificaciones realizadas 
por el titular de la Dirección Facultativa o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato, debiéndose a tal fin aportar la factura 
junto con la certificación de obras.

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 
solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su 
corrección. 

El pago del precio se realizará mediante transferencia bancaria mensual contra 
factura expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su 
caso, por el designado como representante del contrato. El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia deberá abonar el importe de las facturas según lo establecido en la Ley 15/2010 
de 5 de Julio.

El adjudicatario está obligado a presentar la factura correspondiente a los trabajos 
ejecutados el mes anterior, en los diez primeros días de cada mes.  Las facturas deberán 
ser remitidas al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia mediante el Punto General de 
Entrada, ubicado en el Portal del Proveedor de la página Web del Consorcio de Aguas 
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Bilbao Bizkaia.  El Portal del Proveedor, entre varias opciones, permite a las personas 
debidamente autorizadas registrar las facturas.  

https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_provee
dor.aspx

Cualquier modificación en la cuenta corriente destinataria de la transferencia deberá 
tramitarse mediante el Portal del Proveedor.

El órgano competente en materia de contabilidad será la Intervención del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia.

El destinatario de la factura será la Intervención del Consorcio haciéndose constar en la 
misma el número de expediente de contratación y el nombre del Responsable o Director 
del Contrato.
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta 
efectos, y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia expida el mandamiento de pago a favor 
del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo 
de cesión (art. 200 Directivas Europeas y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/Eu)
No obstante, las personas físicas, que no están obligadas a facturar electrónicamente, 
pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrónicas. 

En los supuestos en lo que no se use la factura electrónica, las facturas emitidas por los 
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

En la factura deberán identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida la 
misma.

2º) Sólo se abonará el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista 
no podrá realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de 
forma reglamentaria.

3º) Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo 
de maquinarias adscritos a las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 

4º) El contratista no podrá reclamar ningún precio ni indemnización por aquellos trabajos 
realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni aún en 
el caso de alegar y demostrar que las obras así ejecutadas eran absolutamente 
necesarias para asegurar una perfecta realización del proyecto como consecuencia de 
lo señalado en los apartados anteriores.

5º) El licitador está obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
quedando condicionada la tramitación correspondiente al pago, en el supuesto de que 
existan deudas, hasta el momento en que se salden las mismas.

6º) 
a) Para contratos SARA y aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a 2 

millones de euros, cuando el subcontratista o suministrador ejercite frente al 
contratista principal, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las 
facturas una vez excedido el plazo de pago, el órgano de contratación procederá 

https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
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a la retención provisional de la garantía definitiva hasta la acreditación del 
contratista del pago de los derechos declarados en resolución judicial o arbitral 
firme.

b) El contratista deberá aportar en cada certificación de obra, certificado de los 
pagos a los subcontratistas del contrato.

34. OBLIGACIONES LABORES, SOCIALES, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE INFORMACIÓN, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRTR. 

a) Obligaciones laborales y sociales.
- El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará 
responsabilidad alguna para este Consorcio.

- Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado 
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
laboral alguna con el Consorcio, por ser dependiente única y exclusivamente del 
adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su 
calidad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral 
sin que en ningún caso resulte para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus 
empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o 
interpretación de este contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y 
suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, 
que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto 
establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como de la normativa 
de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.

- No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine 
a la ejecución del contrato y el Consorcio, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario 
en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único 
responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten 
aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 
vinculación jurídico-laboral con el Consorcio, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal o contractualmente correspondan al 
mismo.

- El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a 
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que 
vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

- El Consorcio podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes 
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal 
destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de 
cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro 
puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Consorcio, el contratista 
deberá poner a disposición del mismo, además, la información precisa sobre los 
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente 
contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter 
previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la 
reducción en el número de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o 
su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice el adjudicatario, se hará constar la categoría 
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profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo 
y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que 
desee incorporar.

- La adjudicataria cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del 
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía, o 
con la ejecución de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de 
conformidad con la documentación aportada en el momento de la licitación, por 
encontrase obligada a ello, de conformidad con  el artículo 42.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pudiendo esta 
Administración solicitar en cualquier momento de la ejecución del contrato, los 
documentos necesarios para la efectiva acreditación  de su  cumplimiento.

- Quedará obligada, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la 
legislación social vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su 
cuenta y riesgo toda clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, 
remuneraciones y, en general, cualquier otra obligación de tipo laboral.

b) Medidas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

1º) La adjudicataria cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentación 
de la declaración responsable a la que se refiere el apartado g) del punto 2º) de la cláusula 
14 de este Pliego, cuando la empresa se halle en alguna de las circunstancias siguientes:

- Disponer de más de 250 trabajadores/as.
- Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.
- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la 

sanción en un procedimiento sancionador.

2º) Las características de las condiciones de ejecución contractual, atendiendo a la 
naturaleza de este contrato y al sector de la actividad donde se generan sus prestaciones, 
son las que, a continuación, se detallan:

- Que en la realización del objeto del contrato participe un mínimo de un 25% de 
mujeres ostentando puestos de trabajo, profesiones o cargos en los que se ha 
encontrado infra-representadas, no quedando la contratación limitada a la 
ocupación de los puestos típicamente feminizados.

c)  Obligaciones en materia de medio ambiente: 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente 
como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá 
señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que 
los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas 
obligaciones. Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los 
siguientes criterios:

 Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria para la ejecución de las obras.

 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 
habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra.

 Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones 
que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los 
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los 
horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la 
normativa específica sobre Ruido.
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 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por 
la normativa vigente.

 Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y 
de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la 
ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar 
contaminaciones.

 El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 
penalidades tipificadas como muy graves.

d) Aplicación del principio de no causar daño significativo al medioambiente 
(DNSH principio de no causar daño significativo al medioambiente por sus 
siglas en inglés: Do Not Significally Harm) 

La empresa contratista y los subcontratistas estarán obligados a cumplir con los 
compromisos en materia de etiquetado verde y digital, así como por la aplicación del 
principio de no causar daño significativo al medioambiente (Do not significant harm, 
DNSH) en este sentido estarán obligados a aportar el documento con el compromiso de 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio DNSH, según 
modelo que se adjunta (Anexo XI) al inicio de la prestación del contrato.

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditación del cumplimiento de 
dichos extremos una vez concluya la prestación del contrato, el 
Contratista/subcontratista estará obligado a presentar en tiempo y forma, el documento 
que acredite que ha cumplido efectivamente con las obligaciones contraídas en la 
aplicación del principio DNSH con la entrega de un nuevo anexo, siguiendo las 
indicaciones proporcionadas por el Órgano de Contratación, cuando se requiera.  

Así mismo, deberá presentar los correspondientes informes de seguimiento,  que se 
consideren oportunos y que vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR y en la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR.

e) Etiquetado verde y etiquetado digital 
Se entiende por etiquetado verde y etiquetado digital el reconocimiento del peso relativo 
de los recursos previstos para la transición ecológica y digital, que se concreta a nivel 
agregado respectivamente en el 39,7 % y el 28,2 % de la dotación total del PRTR. Cada 
convocatoria indicará, en forma de porcentaje, la contribución que las actuaciones objeto 
de la misma aportan a esos objetivos.

Los campos de intervención de las actuaciones en inversiones que forman parte del 
PRTR, incluidas las del componente 5. Preservación del litoral y recursos hídricos, se 
encuentran recogidos en el Anexo del DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS 
SERVICIOS DE LA COMISIÓN, Análisis del plan de recuperación y resiliencia de 
España  que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, 
documento que el Contratista/subcontratista declara conocer.

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditación del cumplimiento  de 
estos etiquetados, el Contratista/subcontratista estará obligado a presentar en tiempo y 
forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos y que 
vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
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configura el sistema de gestión del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico  y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del PRTR.

Las obligaciones descritas en la presente cláusula constituyen condiciones esenciales 
del contrato y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del mismo.

f)  Protección de datos
El adjudicatario deberá cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos.
En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector 
público será una condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse 
a la normativa autonómica, estatal y de la Unión Europea en materia de protección de datos, 
teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos el 
responsable del tratamiento de sus datos es el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (en 
adelante, el Responsable). 
El Responsable está legitimado para tratará los datos que le faciliten los licitadores con 
motivo de la participación en la presente licitación para las siguientes finalidades:

a) Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. Este tratamiento 
queda legitimado por el consentimiento válidamente prestado por éstos en 
el momento de la presentación de su candidatura.

b) Se emplearán los datos del adjudicatario para el control y ejecución de la 
relación jurídica que surja entre las partes. El tratamiento está legitimado en 
virtud de la ejecución del contrato que regirá la prestación de los servicios 
del contrato. 

c) Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de 
los medios que el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia considere oportunos, 
en especial a través de la página web corporativa, que recoge información 
acerca, entre otros aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta 
finalidad está autorizada por la LCSP.

Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista 
la relación y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su 
tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación 
vigente.
Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores 
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión y 
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho 
a solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el 
Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito 
al Responsable a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de 
Características, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en 
cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable 
o la Agencia Vasca de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad 
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tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su página web, 
www.avpd.euskadi.eus.
Si para la prestación del servicio debiera accederse a datos de carácter personal de los 
que es responsable el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el adjudicatario, ostentaría la 
condición, a los efectos de la normativa de protección de datos, de encargado de 
tratamiento. En este caso, será necesario la formalización de un contrato en el que se 
regulen las condiciones de dicho tratamiento, debiendo contener al menos los siguientes 
aspectos:

a) Compromiso de tratar los datos única y exclusivamente de acuerdo con las 
instrucciones documentadas que el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia le 
facilite debiendo poner en conocimiento de este cualquier indicación que, a 
juicio del adjudicatario, infrinja la normativa de protección de datos. La sujeción 
a las instrucciones del Consorcio deberá producirse igualmente en el caso de 
los sub-encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de datos 
que deberán ser autorizadas previamente por el Consorcio.

b) En el caso de que de que el adjudicatario determine los fines y medios del 
tratamiento, será considerado responsable, estando afecto a las 
responsabilidades legales establecidas en la normativa de protección de datos.

c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, 
compromiso de aplicación y actualización de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 
riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, 
así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 
libertades de las personas físicas.

d) Puesta a disposición del Consorcio de toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento 
General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), así como en la 
correspondiente Ley Orgánica. En este sentido se compromete y obliga, a 
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por 
parte del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia o de otro auditor autorizado ésta.

e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego 
fuera necesario realizar la evaluación de impacto del artículo 35 RGPD 
compromiso del adjudicatario a ayudar al Consorcio en la realización y 
mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta previa.

f) Obligación de notificación al Consorcio, sin dilación indebida, las violaciones de 
la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, 
juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia.

g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de 
aplicación la excepción prevista en el artículo 30.5 RGPD.

 
h) A elección del Consorcio, una vez cumplida la prestación del servicio, 

obligación del adjudicatario de:

a. suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que de 
acuerdo alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos. 
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conservación, caso en el cual no procederá la supresión de los datos 
personales o 

b. devolver todos los datos personales una vez finalice la prestación de los 
servicios de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos 
contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en la caratula del pliego se 
hará constar:

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido 
en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del 
contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida 
del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) 
anterior.

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar 
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En los pliegos correspondientes a los contratos a que se refiere el párrafo anterior las 
obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso deberán ser 
calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211.

g) Obligaciones de información relativas al PRTR.
El adjudicatario y subcontratistas deberán presentar, previamente a la formalización del 
contrato, declaración responsable en base a lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, 
con la siguiente información:

a) NIF.
b) Nombre o razón social.
c) Domicilio fiscal.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas en la 

convocatoria para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de 
aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, según modelo que 
se adjunta como Anexo XII.

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de 
gestión, anexo XIII.

f) La información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (persona o 
personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la 
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persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o 
actividad): nombre del destinatario de los fondos, en su caso fecha de nacimiento, en 
concepto de ayudas o por la condición de contratista y subcontratista.

h) Acceso a la información y conservación de la misma
Este contrato está sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha 
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea. Estos órganos tienen 
derecho de acceso a la información del contrato, por lo que el contratista y subcontratista 
están obligados a proporcionarla.

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservación de la documentación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el 
órgano de contratación impondrá las penalidades correspondientes recogidas en el 
presente pliego.

i) Obligaciones en materia de comunicación

El contratista y subcontratista están obligados al cumplimiento de los compromisos en 
materia de comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que se concretan:

 Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del Plan 
incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del Reino de España, en los términos que se comuniquen por la Autoridad 
Responsable. Los logos y emblemas a incluir en toda la documentación relacionada 
con los expedientes financiados con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia están disponibles en 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

 Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea 
deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros 
logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse 
añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá 
utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.

 Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el MRR y realizada 
por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deberá utilizar 
información fidedigna.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el 
órgano de contratación impondrá las penalidades correspondientes recogidas en el 
presente pliego.

j) Obligaciones referentes al cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude 
aprobado por el CABB.

El Contratista/subcontratista está obligado a adherirse al Plan de Medidas Antifraude del 
CABB y de la entidad convocante, dentro de su ámbito de actuación, cuyo enlace se 
encuentra recogido en el apartado R) del cuadro de características del presente pliego. 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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El Contratista/subcontratista facilitará el cumplimiento del mencionado Plan de Medidas 
Antifraude relacionado con los sistemas de información, gestión y control del PRTR del 
CABB, entendiendo que cualquier acción contraria al mismo, será objeto de inicio de un 
expediente y, en su caso, pondrá en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios 
electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en su dirección web, 
y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.

El CABB estima necesario introducir los valores éticos y normas de conducta, así como los 
principios de buena gestión y normas de actuación profesional, que deben presidir las 
actuaciones en materia de contratación pública.

Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, 
que obliga a los poderes públicos a hacer uso de todos los medios posibles con el fin de 
evitar que los procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos de 
intereses. Y señala en particular que ello “puede suponer hacer uso de procedimientos 
destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses”.

Este Código, como obligación esencial, resulta de obligado cumplimiento para las 
empresas y entidades que concurran a licitaciones promovidas por el Consorcio de Aguas 
y a sus adjudicatarias. Su incumplimiento habilitará al órgano de contratación para la 
exclusión de la empresa o entidad autora de la actuación contraria al mismo o, en su caso, 
para la resolución del contrato por incumplimiento culpable, con los efectos legalmente 
establecidos al efecto.

k) Ausencia de Doble Financiación 

El artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(“Reglamento del MRR”), refleja la obligación impuesta a los Estados miembros, en su 
condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger 
los intereses financieros de la Unión, entre las que se incluye la de establecer sistemas de 
control que ofrezcan las garantías necesarias de que los fondos se han gestionado de 
conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas relativas a la doble 
financiación.

Conforme al considerando 130 y al artículo 191.3 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 (Reglamento 
Financiero de la UE), en ningún caso podrán ser financiados dos veces por el presupuesto 
de la Unión Europea los mismos gastos.

Para hacer efectivo el cumplimiento de tales obligaciones en la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la Orden HFP 1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, señala en su artículo 
7 que las entidades que participen en la ejecución del PRTR deben aplicar procedimientos 
que permitan garantizar la ausencia de doble financiación. Asimismo, de acuerdo con el 
artículo 13 Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, los órganos responsables y 
gestores emitirán con la periodicidad establecida un Informe de Gestión en el que expresen 
el cumplimiento de los principios que son de aplicación, entre ellos, la gestión de los fondos 
de acuerdo con las normas aplicables, entre otras, las relativas a la doble financiación. 

Para ello el contratista aportará la declaración responsable que se adjunta como Anexo 
XIV, debidamente cumplimentada.
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l) Obligaciones en materia de publicidad y difusión

La comunicación y la visibilidad son una parte importante de todos los programas 
impulsados y financiados por la UE, que busca crear un sentimiento de pertenencia entre 
la población europea y que los ciudadanos conozcan la labor de Unión Europea para 
mejorar su calidad de vida, la sostenibilidad económica y medioambiental y el futuro. 

La Publicidad y difusión de las actuaciones financiadas deberán contener el logo del PRTR 
y el emblema de la Unión Europea junto con el texto: “Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU” de acuerdo con las características de identidad visual establecidas en 
el siguiente enlace de acceso: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

Sera obligación del adjudicatario la colocación de un cartel de tamaño A4 o A5 en un lugar 
visible dentro del proyecto financiado que muestren los siguientes emblemas en el orden 
previsto: Emblema de la Unión Europea + Financiado por la Unión Europea - Next 
Generation EU, el Emblema del Ministerio gestor correspondiente, el emblema del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Emblema del Consorcio de Aguas de 
Bilbao Bizkaia

Tras la finalización del proyecto, se puede optar por poner un cartel o placa permanente 
de tamaño significativo. Debe estar instalada en un plazo de tres meses a partir de la 
conclusión de la operación y por un tiempo mínimo de 4 años. Cualquier tipo de cartel debe 
ser visible, acorde con la dimensión o entidad de la actuación. 

Contenido informativo mínimo del cartel 
 Nombre del beneficiario. 
 Nombre de la operación. 
 Objetivo de la operación.
 Fecha de inicio y conclusión de la operación. 
 Gasto total subvencionable asignado. 
 Financiación recibida con cargo a los fondos. 
 Porcentaje de cofinanciación europea del total del proyecto.
 Ubicación. 
 Emblema de la Unión Europea, referencia a la UE y al origen del fondo que cofinancia.
 Emblema del ministerio gestor. 
 Emblema del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tal y como recoge el Manual de Marca del PRTR, la tipografía principal para las 
actuaciones de comunicación, publicidad y difusión es Gotham, en sus versiones light, 
médium, bold y black. En casos excepcionales en los que no se encuentre disponible la 
tipografía Gotham se puede usar como primera alternativa la fuente Helvetica, en sus 
versiones light, regular bold.

Se puede utilizar cualquier tipo de material para elaborar los carteles temporales siempre 
y cuando soporte las inclemencias del tiempo y se garantice la legibilidad del contenido 
durante todo el periodo de la ejecución de la actuación. En el caso de las placas 
permanentes, se recomienda que sean cromadas

m) Ausencia de prohibición de contratar relativa al PRTR. 

Resulta de obligado cumplimiento que el contratista/subcontratista, no haya obtenido 
subvención como solicitante de ayudas o subvención en ninguna convocatoria y 
programa, de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración 
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de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización 
del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Será motivo de exclusión, en relación con lo dispuesto en el artículo 29.7 e) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones si el contratista/subcontratista 
pudiendo haber sido solicitante de ayudas o subvención en la misma convocatoria y 
programa, de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración 
de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización 
del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
no hubiera obtenido la subvención por no haber reunido los requisitos o no haber 
alcanzado la valoración suficiente

Bilbao, en la fecha indicada en la firma electrónica

LA RESPONSABLE DE AREA DE CONTRATACIÓN
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ................................................, mayor de edad, con domicilio en ................................. 
y D.N.I. nº ............., en nombre propio o en nombre y representación de ....................., 
domiciliada en ....................., teléfono........., según se desprende de la Escritura de 
Apoderamiento a su favor otorgada por el Notario de ............, D................., con fecha 
........... y con el número de protocolo ......, enterado de la licitación convocada por el 
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, para la contratación de  
....................................... Exp. nº ..... declaro:

1º) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas, de Prescripciones Técnicas 
y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo 
y acato en su totalidad.

2º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento

3º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de ....................................... 
euros, I.V.A. excluido, durante el plazo de .................... y con un plazo de garantía 
de ..............

En los referidos precios deben entenderse comprendidos todos los conceptos, 
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, al igual que 
el beneficio industrial del contratista, a excepción del  Impuesto sobre el valor añadido, 
I.V.A.

(Lugar, fecha, nombre, D.N.I., firma y sello)

Anexo: Relación de Precios Unitarios y Presupuesto
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS.

D/Dª. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….. C/ o Plaza ……………, con 
D.N.I. ……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 
presentada para la contratación de las obras denominadas [DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO], declara bajo su responsabilidad:

(Indíquese lo que proceda): 

□ Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación 
adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos 
señalados en el citado precepto. 

Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF………………………..

1.-

2.-

3.-

□ Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas. 

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
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ANEXO III. REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES DEL CONSORCIO DE AGUAS 
BILBAO BIZKAIA
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ANEXO IV. NORMAS AMBIENTALES DE APLICACIÓN EN LOS CONTRATOS CON 
EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA (CABB)

Con la firma del contrato, el adjudicatario se compromete a cumplir con los requisitos 
del presente documento, en la medida en que resulten de aplicación en el desarrollo de 
los trabajos contratados, así como a proporcionar evidencias de su cumplimiento, en 
caso de ser necesario.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

 El adjudicatario del contrato debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos 
legales que sean de aplicación a las actividades que realice en relación con el objeto 
del contrato. 

 Todos los trabajadores que realicen trabajos para el CABB dispondrán de la 
competencia profesional y nivel de formación necesarios para llevar a cabo los 
mismos y gestionar correctamente los aspectos ambientales derivados de su 
actividad, siendo responsabilidad del adjudicatario la adecuación de sus equipos al 
objeto de los servicios contratados.

 El adjudicatario velará por una utilización racional de los recursos naturales (energía, 
agua…) durante la ejecución de los trabajos.

 El adjudicatario deberá aplicar cuantas medidas preventivas sean necesarias para 
evitar o minimizar impactos ambientales negativos durante la ejecución de los 
trabajos contratados.

 El adjudicatario dispondrá de los medios de contingencia necesarios para hacer 
frente a situaciones de emergencia relacionadas con los trabajos contratados.

 En caso de incidente o accidente ambiental, el adjudicatario comunicará al Director 
del contrato la incidencia con la mayor celeridad posible. Éste podrá requerir con 
posterioridad un informe escrito referente al incidente (causas y acciones correctivas 
adoptadas).

 El CABB se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y 
gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter 
ambiental.

NORMAS ESPECÍFICAS

RESIDUOS
 El adjudicatario será responsable de la gestión de todos los residuos generados 

durante la ejecución de sus trabajos, estando expresamente prohibida la eliminación 
o depósito de cualquier residuo en las instalaciones del CABB. Así mismo, queda 
prohibido el abandono, vertido, quema o eliminación incontrolada de residuos.

 Los residuos se depositarán en contenedores independientes y correctamente 
identificados para tal fin.

 No se deben mezclar residuos peligrosos de distinta naturaleza, ni residuos 
peligrosos con residuos no peligrosos.
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 La gestión de los residuos se realizará conforme a la legislación vigente, cumpliendo 
las siguientes premisas:
 Disponer de toda la documentación reglamentaria: documentos de aceptación, 

notificaciones de traslado, documentos de control y seguimiento y certificados de 
destrucción.

 Disponer de un registro actualizado con los residuos gestionados con motivo de 
la actividad desarrollada para el CABB.

VERTIDOS
 No está permitido el vertido de sustancias peligrosas (combustibles, disolvente, 

pintura, aceites...) a la red de saneamiento. En caso de detectar un vertido achacable 
al adjudicatario, se le imputarán los gastos derivados de su tratamiento.

 En caso de derrame accidental de sustancias peligrosas se procederá a su 
inmediata recogida, evitando su acceso al suelo vegetal o a la red de saneamiento 
y se notificará a la mayor brevedad posible al CABB.

 En caso de realizarse obras que requieran autorización de vertido, el contratista 
deberá disponer de ésta antes del inicio de la actividad.

EMISIONES
 Durante la realización de los trabajos se evitarán, en la medida de lo posible, 

emisiones a la atmósfera. 
 En el caso de emisiones de polvo se tomarán medidas tales como la humidificación 

de la zona afectada y cubrición de materias y cargas que puedan provocar 
emisiones.

 Está prohibido realizar quemas de cualquier material.

RUIDO
 No se podrán superar los límites sonoros en el ambiente exterior establecidos por el 

municipio dónde se realicen los trabajos.
 Se evitará, dentro de lo posible, la realización de forma simultánea de tareas 

altamente ruidosas.
 Los equipos y maquinaria cumplirán la legislación establecida en materia ambiental 

en cuanto a ruido y emisiones se refiere. La documentación relativa al Marcado CE 
y libro de instrucciones y mantenimiento estará disponible en la propia maquina o en 
la caseta del adjudicatario.

 La empresa contratista será responsable del mantenimiento periódico de su 
maquinaria para evitar desajustes que puedan producir un incremento del ruido 
generado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
 Siempre que sea necesario utilizar un producto químico regulado legalmente, el 

contratista dispondrá de todos los permisos para la utilización del mismo, siguiendo 
las pautas establecidas en la legislación vigente.
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 El almacenamiento de combustibles y/o cualesquiera otras sustancias que puedan 
resultar peligrosas se realizará en las siguientes condiciones:

 Bajo cubierta y en zona pavimentada. Asimismo, se dispondrá de cubetos o 
sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de 
eventuales derrames. Estos sistemas de contención se mantendrán en correcto 
estado de limpieza y mantenimiento. Deberá disponerse de elementos auxiliares 
de recuperación/contención (absorbentes).

 Cada recipiente estará convenientemente identificado y se dispondrá en los 
lugares de almacenamiento de las Fichas de Datos de Seguridad de los 
productos almacenados.

 Se cumplirá la legislación sobre almacenamiento de productos químicos en 
cuanto a cantidades e incompatibilidades de almacenamiento se refiere.

 Queda terminantemente prohibido el acopio de sustancias peligrosas en zonas 
no pavimentadas.

NORMAS DE APLICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CABB
 Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las 

instalaciones del CABB sin contar con el consentimiento expreso del Director del 
contrato o responsable de la supervisión de los trabajos.

 El adjudicatario deberá ser completamente autónomo para la realización de los 
trabajos. Asimismo, todos los medios auxiliares necesarios (transportes, grúas, 
andamios, grupos electrógenos…) serán por su cuenta.

 Con carácter general y salvo autorización expresa del Director del contrato, el 
adjudicatario no podrá utilizar las fuentes de energía (incluida la eléctrica) 
disponibles en las instalaciones del CABB. Por tanto, deberá autogenerar con sus 
propios medios (disponiendo de la documentación legal necesaria) la energía 
eléctrica que necesite para la ejecución de los trabajos contratados.

 Se facilitará la opción de tomar agua en el punto que así se le indique, así como un 
punto de conexión a la red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad 
del adjudicatario la red de distribución y saneamiento de agua hasta o desde sus 
zonas de trabajo. Ambas deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos 
vigentes, las normas de seguridad oportunas y el visto bueno del Director del 
contrato.

 En función de la duración de los trabajos, con carácter general y siempre que haya 
espacio disponible en la instalación, el adjudicatario instalará por su cuenta y tras la 
preceptiva aprobación del Director del Contrato, las casetas, servicios higiénicos, 
almacenes y los acopios necesarios para el normal desarrollo de los trabajos 
contratados.

 El adjudicatario será el único responsable de mantener el orden y limpieza en su 
zona de trabajo, así como su zona de casetas de obra (si ha lugar) en perfectas 
condiciones de seguridad e higiene. El adecentado de estas zonas deberá realizarse 
diariamente al finalizar la jornada de trabajo. El CABB se reserva el derecho, si se 
observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la 
contratación de un tercero, siendo el coste del servicio por cuenta del adjudicatario.

 El CABB no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los 
medios auxiliares del adjudicatario. Por lo tanto, deberá adoptar las medidas que 
estime oportunas para garantizar la seguridad de sus equipos hasta la finalización 
de los trabajos.



                                        

53

 Queda prohibido efectuar tareas de mantenimiento y reparación de vehículos y 
maquinaria en las instalaciones del CABB, sin el consentimiento expreso del Director 
del Contrato.

 La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los 
trabajos deberá ser autorizada por el Director del Contrato, quedando éste facultado 
para obligar esta retirada cuando, a su juicio, las circunstancias de la obra lo 
requieran.

 Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalación, retirada 
o desplazamiento de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan 
recuperar su aspecto original, serán de cuenta del adjudicatario, debiendo obtener 
la conformidad del Director del Contrato para que pueda considerarse terminado el 
conjunto de la obra.

 En caso de que el servicio contratado así lo requiera, el adjudicatario será el 
responsable de efectuar todos las tareas y trámites técnico-administrativos 
necesarios para la legalización de nuevas instalaciones (solicitudes, redacción y 
visado de proyectos, inspecciones oficiales…), así como para la realización de las 
pruebas de recepción. Todos los gastos ocasionados correrán a cargo del 
adjudicatario, quien, al finalizar los trabajos, entregará toda la documentación 
generada al Director del contrato.

 Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder en las instalaciones del CABB, 
el adjudicatario se dirigirá al Director del contrato o persona de contacto, con el fin 
de recabar información.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS 
JURIDICAS

D. ………………………………….., con D.N.I. nº…………………….., en nombre de la sociedad 
………………………………………………………….., con NIF nº ……………, de acuerdo con la 
escritura de poder ……………………………………………..........., (o documento que lo habilite para 
actuar en nombre de la persona jurídica la que representa), a efectos de contratar en el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia/Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa,

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1st.- Que la empresa que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de habilitación 
profesional, necesaria para concertar con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/Bilbao Bizkaia Ur 
Patzuergoa, la ejecución del contrato de ………                                     
………………………………………….. El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto 
de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo……. de sus estatutos sociales, estatutos 
que se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.  

2º.- (Alternativamente)
Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha contratación  
Ó
Que   dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación/ solvencia establecidos para 
concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a- Formando una Unión Temporal de Empresas para concurrir a la licitación con la 
mercantil……………………….., adquiriendo el compromiso expreso de constituir  dicha UTE en el 
caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso, la declaración ha de ser 
suscrita por cada una de las empresas que integrarán la futura UTE)

b- Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones  siguientes…….
Dichos medios externos consisten en ……..y serán aportados  por …….A tal efecto se ha suscrito 
con dicha empresa un…………

3º.-(Alternativamente)
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la 
que represento
ó
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo 
empresarial del que forma parte la que represento:
………………………
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial  aquellas que se encuentren en 
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio)

4th.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo 
nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar  con la 
Administración establecidas  en el artículo 71 LCSP .

5º.-Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social
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6º.-Que la empresa a la que represento NO/SI (márquese lo que proceda) tiene un número de 50 o 
más trabajadores, (en caso de superar esa cifra)  siendo el número de trabajadores con 
discapacidad en la empresa de   …. , lo que supone un   …….% trabajadores pertenecientes  a este 
colectivo, (alternativamente, según el caso), significando que se ha suplido la exigencia  legal de 
disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas 
alternativas legalmente establecidas previstas siguientes:………….

7th.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos  productivos 
empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, 
el cumplimiento  de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los 
convenios aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho 
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.

8th.- Que la empresa a la que represento no haya obtenido subvención como solicitante de ayudas 
o subvención en ninguna convocatoria y programa, de la concesión de ayudas por concurrencia 
competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 
(PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Será motivo de exclusión, en relación con lo dispuesto en el artículo 29.7 e) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones si el contratista/subcontratista pudiendo haber sido 
solicitante de ayudas o subvención en la misma convocatoria y programa, de la concesión de 
ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del 
ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, no hubiera obtenido la subvención por no haber 
reunido los requisitos o no haber alcanzado la valoración suficiente

9º.-Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente 
expediente es………………………………………………
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.140 del LCSP comprometiéndome a presentar 
la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia/Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario 
del contrato…………… indicando  que poseo todos estos requisitos en el momento de la 
presentación de la presente declaración responsable y autorizo expresamente al Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia /Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa a su verificación directa.

En………………., a ……. de……………. de………

Fdo.:……………………………………..

(sello de la empresa)
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS 
FÍSICAS:

D. …………………………………….., con D.N.I. nº ……………….., en nombre propio y domicilio a 
efecto de notificaciones en ……………………………..,

a efectos de contratar con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia /Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa,

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1st.- Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación profesional, 
clasificación y/o solvencia exigida en el cuadro de características  particulares, para 
ejecutar el contrato de…………………………………………………………..

2nd.-  Que  no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar  con la 
Administración establecidas  en el artículo 71 LCSP

3º.-Que estoy al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
4th.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos  

productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la 
ejecución del contrato, el cumplimiento  de las obligaciones medioambientales, sociales y 
laborales derivadas de los convenios aplicables, el Derecho español y de la UE, así como 
de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión 
Europea.

5º.-Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el 
presente expediente es………………………………………………

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.140 del LCSP comprometiéndome a presentar 
la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia/Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario 
del contrato…………… indicando  que poseo todos estos requisitos en el momento de la 
presentación de la presente declaración responsable y autorizo expresamente al Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia /Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa a su verificación directa.

En………………., a ……. de……………. de………

Fdo.:……………………………………..
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ANEXO VII. MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE 
INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

(A PRESENTAR SOLO CUANDO SE SOLICITE POR LA ADMINISTRACIÓN)

D. …………………………………………. con domicilio en ………………………………, calle 
………………………y provisto del DNI nº ……………………………… en nombre propio/ en 
representación de la empresa ……………………………………………. Con domicilio en 
…………………… calle …………………………….., C.P. ……………………… y CIF………………,

Declaro:

Que en la documentación aportada en el sobre ……(designar el sobre al que se refiere)…, se 
consideran confidenciales las siguientes informaciones y documentos de la oferta por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales:

…………………………………

…………………………………

…………………………………….

En ………………….., a …… de …………………..de ……..

Fdo.:…………………………………………

(sello de la empresa)
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ANEXO VIII. SUBCONTRATACIÓN

D./Dª______________ con DNI/NIE nº______________, en nombre propio o en 
representación de la empresa ______________________ con CIF nº 
_______________, en calidad de _________________, en cumplimiento de lo previsto 
en el LCSP comunica:
□ Que no tiene intención de subcontratar.
□ Que tiene intención de subcontratar con la/s empresa/s cuyos datos se aportan a 
continuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Dicha/s empresa/s no se encuentra/n inhabilitada/s para contratar de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico, o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 
del LCSP.

- Que las prestaciones a subcontratar no exceden del porcentaje máximo 
establecido en los pliegos.

- Que como empresa principal, ________________(Nombre de la empresa) se 
compromete al cumplimiento de lo previsto en el artículo 215 del LCSP.

- En los contratos de obras, la/s empresa/s subcontratista/s deberán reunir los 
requisitos establecidos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

IDENTIDAD 
SUBCONTRATIS
TA

PARTE DE 
PRESTACIÓN A 
SUBCONTRATAR

FECHA 
COMIENZO 
TRABAJOS

DURACIÓN 
PREVISTA

% SOBRE 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓ
N

Bilbao, a ………. de ……….. de 20..
 
Fdo.: Nombre Apellidos

Por el Contratista

PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN PARCIAL DE 
PRESTACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

Contrato: Nombre del contrato
Expediente: XXXX 
Adjudicatario: Nombre de la empresa
Presupuesto de adjudicación: XX € + IVA
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ANEXO IX. ADENDA AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES. RESPONSABILIDAD DE INDEMNIZACIÓN Y SEGUROS

A.- RESPONSABLE EN EL TERRENO

El Contratista será el único responsable de todas las pérdidas, daños, lesiones o 
molestias a personas, animales o cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o fuera 
de alguna excavación, edificio o estructura completa o parcialmente terminada, en o 
adyacentes a dicho lugar.

B.- RESPONSABLE DEL MATERIAL Y/O EQUIPO RELACIONADO CON LAS 
OBRAS

El Contratista será el único responsable de todas las pérdidas o daños al material y/o 
equipo, independientemente de a quien pertenezcan, que estén relacionados con las 
obras o vayan a ser incorporados a las mismas, estén en tránsito o almacenados sobre, 
o situados frente, o adyacentes al lugar de las obras.

C.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad del Contratista, expuesta anteriormente, se hará extensiva a toda 
pérdida, daño o lesión que dimanen de cualquier causa, acto u omisión por parte del 
Contratista, o cualesquiera de los Subcontratistas y que no sean debidos a alguna 
negligencia exclusiva del Consorcio de Aguas.

El Consorcio de Aguas no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante personal 
de los mismos por ninguna reclamación sea la que fuere.  El Contratista indemnizará a 
los anteriormente mencionados por cualquier pérdida o daño que deriven como 
resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista.

D.- RESPONSABLE  POR OBLIGACIONES, DERECHOS, PATENTES, ETC.

El Contratista será el único responsable por todas y cada una de las obligaciones en 
que se incurra por concepto de "royalties" o patentes, relacionadas con el uso de 
materiales, métodos de construcción o equipos en la ejecución del trabajo amparado 
por este Contrato.

E.- INDEMNIZACIÓN POR EL CONTRATISTA

El Contratista indemnizará y protegerá al Consorcio de Aguas, de todas y cada una de 
las obligaciones, incluyendo multas, pérdidas, daños, lesiones, molestias o violación de 
la Ley, por las cuales el Contratista ha asumido la responsabilidad de este Capítulo o en 
cualquier otra Sección de este Contrato.

F.- SEGUROS A CUBRIR POR EL CONTRATISTA
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Para cubrir los riesgos a su cargo, el Contratista contratará y mantendrá  durante el 
período de construcción de las obras y el Período de Garantía los siguientes contratos 
de seguros, que se citan a título enunciativo y no limitativo, ya que el objeto es conseguir 
una eficaz cobertura:

1.- De accidentes de trabajo y seguros sociales de su personal conforme a la 
legislación en vigor.

2.- Seguro obligatorio de vehículos automóviles propios o contratados por el 
Contratista que intervengan en los trabajos de construcción, que cubra el riesgo de 
responsabilidad civil obligatorio y voluntario hasta el límite máximo contratable.

3.- De daños que puedan sufrir las obras/montaje realizadas y en curso de 
realización, durante el período de construcción/montaje y de garantía, por medio de la 
contratación de Póliza de TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN / MONTAJE, 
incluyéndose como asegurados a todos los agentes intervinientes en la misma y 
garantizando, entre otras, las coberturas siguientes:

3.1.- COBERTURAS BÁSICAS

- Riesgos convencionales Limite: 100% v/obra
. Incendio, Explosión, Caída de rayo
. Robo y Expoliación
. Acciones mecánicas exteriores y caídas de objetos sólidos

- Riesgos de la naturaleza   Limite: 100% v/obra
. Viento, pedrisco, nieve y lluvia
. Tempestad, huracán y ciclón
. Heladas y deshielos
. Desbordamientos, inundaciones y embates del mar
. Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica
. Hundimiento del terreno, corrimiento de tierras, deslizamientos, 

desprendimientos, aludes y caída de rocas.

- Riesgos inherentes a la propia realización 
de la obra          Limite: 100% v/obra

. Defectos de ejecución

. Error de diseño / Riesgo del Fabricante y errores de proyecto.

. Utilización de materiales defectuosos.

. Mano de obra inadecuada

. Daños derivados por la existencia de accidentes geológicos tales como 
fallas, cavernas, etc..., así como el costo de las operaciones necesarias 
para salvar dichos accidentes.

Quedarán cubiertos por la póliza los gastos ocasionados por atrapamiento o inundación 
de la maquinaria, incluyendo el coste de las labores para liberar ésta.

En los tramos ejecutados con empujador los gastos ocasionados por la presencia de 
algún obstáculo de origen natural o artificial, que impida el avance de la perforación, 
incluyendo la indemnización durante el tiempo de parada.

Quedarán, asimismo, cubiertos por la póliza los gastos que ocasione la recuperación de 
la maquinaria de perforación.

- Otros accidentes imprevistos no expresamente
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   Incluidos  Limite: 100% v/obra

3.2.- COBERTURAS ADICIONALES

. Gastos de demolición y desescombro

. Gastos extraordinarios

. Gastos Extinción

. Gastos adicionales ocasionados por la aplicación de las medidas necesarias 
adoptadas por la Autoridad, para cortar o extinguir el siniestro.

. Huelga, Motín, Conmoción Civil y Terrorismo.

. Daños a bienes preexistentes

. Periodo de mantenimiento o conservación amplio: Quedará asegurado toda 
pérdida o daño que sufra la obra y que resulta de una causa cuyo origen se 
encuentre en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta 
etapa o en posteriores, como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados 
a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en 
el contrato de obra. El periodo de mantenimiento será de un mínimo de 12 meses 
a partir de la terminación de las obras.

Opcionalmente el Contratista podrá asegurar su propia maquinaria y equipo ante daños 
externos, en cuyo caso exigirá igual cobertura a todos sus subcontratistas, así como la 
Renuncia expresa de la Aseguradora a la reclamación contra otros intervinientes en las 
obras.

Esta seguridad opcional, si se hace constar en la oferta, será valorada positivamente 
por la Administración.

4.- Garantía de Responsabilidad Civil en sus vertientes de GENERAL, PATRONAL, 
CRUZADA, PROFESIONAL Y POST TRABAJOS (12 meses), incluyendo como 
ASEGURADO a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, ADMINISTRACIÓN, 
DIRECCIÓN, PROYECTO DE OBRAS, y TODA PERSONA que intervenga en la 
ejecución de las obras, renunciando las Compañías Aseguradoras a los derechos de 
subrogación o acción que pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados 
anteriormente a causa de cualquier accidente cubierto por la póliza que haya dado lugar 
a una reclamación.

Esta cobertura se mantendrá en vigor tanto durante el período de ejecución como 
durante el período de mantenimiento.

5.- Las cifras básicas mínimas a garantizar son:

. Todo Riesgo de Construcción……………………………………. Xxxxxxxxx euros 

. Responsabilidad Civil General (incluso por cargas en vehículo)
.........................................…………………………………………… 3.005.000  euros.

. Responsabilidad Civil Patronal (límite por víctima 300.000 euros) 3.005.000 
euros.

. Responsabilidad Civil Cruzada................................................... 3.005.000 euros.

. Responsabilidad Civil Profesional ............................................ 3.005.000 euros.

. Responsabilidad Civil Post Trabajos (12 meses) .................... 3.005.000 euros.

. Defensa y fianzas ..................................................................................... Incluido.

El abono de las primas correspondientes a los citados contratos de seguros será de 
cuenta del Contratista, entendiéndose a todos los efectos que su importe se encuentra 
repercutido en los precios del Contrato.
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Asimismo, y en el caso de que se produjese algún siniestro durante el período de 
vigencia de dichos contratos de seguros, será de cuenta del Contratista el abono de 
cualquier tipo de franquicia que hay podido ser establecida en los mismos.

6.- Seguro de accidentes para el personal de la Dirección de Obra del Consorcio y 
afines, cuyos datos se facilitarán oportunamente en función de la obra,  con unos 
capitales garantizados de:

. Muerte  150.000 euros.

. Invalidez Absoluta 150.000 euros.

. Invalidez Parcial según baremo.

. Asistencia Sanitaria incluida.

se carece de registro para estas visitas si bien podrían ser del orden de 10 personas 
mensuales, innominadas, regularizables a posteriori.

G.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA EL CONSORCIO DE AGUAS

En los indicados contratos de seguros se establecerá una cláusula de exención de 
responsabilidad y no repetición de la entidad que asuma el riesgo contra el 
CONSORCIO DE AGUAS.

El Contratista enviará al Ingeniero Director de la Obra, para su aceptación por la 
Administración, dos copias de las pólizas de seguros antes de la formalización definitiva 
de las mismas.

Las pólizas de seguros, una vez aceptadas y formalizadas, deberán estar en vigor a 
partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo.

El Contratista queda obligado a mantener la vigencia de las pólizas durante el plazo de 
ejecución de las obras y el de garantía de las mismas, proveyendo las prórrogas 
pertinentes cuando una ampliación legal de los plazos de ejecución de las obras lo haga 
necesario.

El Contratista enviará al Ingeniero Director de la Obra dos copias de las pólizas y los 
recibos justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta días a partir de 
la fecha de los mismos, y sin demorar dos copias de las declaraciones de siniestros o 
accidentes que se produzcan.

Se reconocerá mediante cláusula en las pólizas de seguro, el derecho a que el 
Consorcio de Aguas se informe directamente ante las Compañías Aseguradoras de los 
siniestros que se produzcan y/o declaren por los riesgos citados.

H.- SEGUROS A CONCERTAR POR LOS SUBCONTRATISTAS

El Contratista requerirá a los subcontratistas, a los mismos efectos del párrafo anterior, 
para concertar los seguros y las coberturas que la Administración considere necesarios, 
exigiéndole, en todos los caso, los seguros sociales y de accidentes respecto a su propio 
personal, el de responsabilidad civil ilimitada de sus vehículos de motor y su carga 
correspondiente.

El en caso de concertarse un seguro de daños a Maquinaria y Equipo se insertará en 
cada póliza una cláusula de Renuncia de la Aseguradora a la reclamación contra otros 
intervinientes en la obra.
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I.- RECURSO CONTRA LA FALTA DEL CONTRATISTA RESPECTO A SEGUROS.

Si el Contratista deja de efectuar y mantener válidos los seguros mencionados en el 
párrafo anterior del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija bajo los 
términos del Contrato, la Administración podrá efectuar y mantener válidos tales seguros 
y pagar las primas necesarias para tales efectos y deducir la cantidad pagada en tal 
razón por la Administración de cualquier importe vencido o por vencer que deba al 
Contratista o reembolsarse de la misma como deuda del Contratista.
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ANEXO X. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 
INTERESES (DACI)

Contrato:

_____, con C.I.F. número _______ y domicilio en ________ y en su nombre y 
representación Dña. _____, mayor de edad, con D.N.I. número ____, en calidad de __, en 
virtud de escritura pública autorizada por el Notario de _____ D. _____, con fecha ______, 
con el número ______ de orden de su protocolo, que al objeto de garantizar la 
imparcialidad en el procedimiento de contratación, participa como contratista o 
subcontratista en las ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, 
declara/declaran:

Primero. Estar informado/a de los compromisos adquiridos en relación con el 
cumplimiento de todos los requisitos recogidos por el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y, de manera especial con los establecidos en el Plan de 
Medidas Antifraude del CABB aplicable a la entidad contratante.

Segundo. Manifiesta no estar incurso en ninguna de las situaciones que se han 
identificado en el mismo como susceptibles de motivar un posible conflicto de interés 
con la/s persona/s responsable/s del contrato licitado por la entidad. DECLARA que:

a) No ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante 
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente 
de un Estado miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética 
profesional, salvo que el delito haya prescrito; 

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que 
pueda ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de 
cumplir la sanción, salvo que la falta haya prescrito; 

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante 
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación 
en una organización criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad 
ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión 
Europea, salvo que el delito haya prescrito; 

d) no ha sido objeto de una sanción administrativa, estando pendiente de su 
cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la 
información exigida por las autoridades competentes, o por no haber facilitado 
dicha información, salvo que la falta haya prescrito. 

Asimismo, DECLARA que: 

e) Ni su persona, ni en su caso, la persona jurídica a la que representa se encuentra 
incursa en ninguna situación que pueda comprometer el cumplimiento de las 
obligaciones que le resultan exigibles por su participación en el procedimiento 
de licitación u otorgamiento de la subvención, ni que pudiera comprometer el 
cumplimiento de sus obligaciones en caso de resultar al contratista en el 
expediente;

f) informará al CABB, sin demora, de cualquier situación que constituya conflicto 
de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto; 
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g) no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni 
intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera 
o en especie, en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja 
constituya una práctica ilegal o implique corrupción o fraude, directa o 
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su 
participación directa o indirecta en la operación cofinanciable a través de la 
concesión de una subvención, la adjudicación de un contrato o la encomienda 
de una actividad; 

h) ha suministrado información exacta, veraz y completa al CABB en el marco de 
la presente operación;

Tercero. Manifiesta estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento 
financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el 
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 
cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situación en la que el 
personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el 
desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del 
mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o 
personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia 
en el contexto del procedimiento de licitación». 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la 
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2023, establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de 
conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de 
personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que 
participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, 
en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de 
subvenciones». 

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda 
establece que: 

- «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones 
familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se 
pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un 
conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado 
anterior y los participantes en cada procedimiento».

- «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta 
contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas 
a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 
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12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos 
con los Colegios de Notarios y Registradores». 

Cuarto. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información 
obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda 
calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la 
disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento 
de licitación/concesión de subvenciones. 

Quinto. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación sin 
dilación, cualquier riesgo de posible conflicto de intereses o cualesquiera otras 
circunstancias dirigidas a prevenir y detectar el fraude, y la corrupción.

Sexto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, estará sometida a las previsiones y consecuencia establecidas 
por la entidad citada en su código y que pueden concluir con la exigencia de 
responsabilidades penales.

Nombre completo y DNI, representante de la compañía con NIF en virtud de 

Fecha y firma
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ANEXO XI. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS 
MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL 

REGLAMENTO (UE) 2020/852

EL DECLARANTE:

Don/Doña

en calidad de1

con NIF

en representación de

con CIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida 
del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su 
vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido 
por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, de forma que:

A. Las actividades que se desarrollan no ocasionan un perjuicio significativo a los 
siguientes objetivos medioambientales según el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o 
taxonomía) de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigación del cambio climático
2. Adaptación al cambio climático
3. Usos sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
4. Economía Circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el 

suelo
6. Protección y restauración de la biodiversidad a la atmósfera y los 

ecosistemas
B. Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones 

fijadas para la inversión 1: Materialización de actuaciones de depuración, 
saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras 
(DSEAR), ), en concreto recoge actuaciones incluidas tanto en la submedida 1.a, 
relativa a actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua, como 
también en la submedida 1.b relativa a actuaciones para la mejora de la 
eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del aguade la Componente 5: 
Preservación del litoral y recursos hídricos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, cumpliendo, entre otras, las siguientes 
condiciones:

1 Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
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i. En la ejecución de las actuaciones se garantizará que al menos el 70 
% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos (excluyendo a los materiales de origen natural referidos en 
la categoría 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos establecida por 
la Decisión 2000/532/CE) generados en las obras de construcción se 
reutilizará, reciclará o recuperará, incluyendo actuaciones de relleno 
con residuos en sustitución de otros materiales, de acuerdo con la 
jerarquía de residuos y el Protocolo de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición de la UE.

ii. Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos de 
construcción y demolición, de acuerdo con el Protocolo de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición de la UE, contemplando las 
mejores técnicas disponibles y empleando demoliciones selectivas 
que permitan separar y manipular de forma segura las sustancias 
peligrosas y que faciliten la reutilización y reciclado de alta calidad 
mediante la separación selectiva de los materiales, utilizando los 
sistemas de clasificación disponibles para los residuos de construcción 
y demolición.

iii. El proyecto y las técnicas de construcción serán compatibles con la 
circularidad y mostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas 
de evaluación de la adaptabilidad de las construcciones, cómo se han 
diseñado para ser más eficientes con los recursos, adaptables, 
flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclado.

iv. Las emisiones a la atmosfera por cogeneración serán iguales o 
menores a los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas 
disponibles.

v. Los lodos de depuradora se gestionarán o utilizarán, incluida la 
digestión anaeróbica y la aplicación a la tierra, de conformidad con la 
Directiva del Consejo 86/278/CEE y la legislación nacional.

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa 
medioambiental vigente que resulte de aplicación. 

D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por 
el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta de Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España y a su correspondiente Anexo. 

1. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y 
proyectos que impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido 
al perjuicio al objetivo de mitigación del cambio climático. 

2. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la 
utilización ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con 
la generación de electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como 
con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan 
las condiciones establecidas en el Anexo III de la Guía Técnica de la 
Comisión Europea. 

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos 
de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las 
emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se 
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situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando 
se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas 
por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores 
a los parámetros de referencia, deberá facilitarse una explicación 
motivada al respecto. 

4. Compensación de los costes indirectos del RCDE. 
5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, 

esta exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas 
exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en 
las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto 
aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su 
almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de 
incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la 
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación 
de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente 
para cada planta. 

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico‐biológico, 
esta exclusión no se aplica  a  las acciones en plantas de tratamiento 
mecánico‐biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto 
aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para 
operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la 
digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no 
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las 
plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán 
justificarse documentalmente para cada planta. 

7. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda 
causar daños al medio ambiente.

E. Los equipos cumplirán con los requisitos relacionados con la energía 
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y 
almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o 
pantallas electrónicas.

F. En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de 
aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente 
respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se 
tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, 
de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y 
electrónicos implantados.

G. Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en 
el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de 
concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados 
en dicho anexo

H. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, 
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su 
finalización, una vez realizada la actividad.

En ……………………………… a … de …………………… de …………

Firma



                                        

72

ANEXO XII. MODELO DE DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

Don/Dña , con DNI , actuando en representación de la entidad denominada   , con C.I.F 
número, domiciliada en     , beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR que participa como contratista en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 5: 
Preservación del litoral y recursos hídricos declara conocer la normativa que es de 
aplicación, en particular los siguientes apartados de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del 
uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación 
y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y 
en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 
siguientes:

a. El nombre del perceptor final de los fondos;
b. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final 

de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho 
de la Unión o nacional en materia de contratación pública;

c. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 
perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 
3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (26);

d. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de 
inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el 
importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique 
la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y 
de otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra 
d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y 
por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría 
de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos 
de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con 
la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 
2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la 
gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el 
Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de 
la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se 
refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por 
separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de 
los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
Lo que se firma en xxxx, a fecha de la firma electrónica.
Fdo. 
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ANEXO XIII. DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES ESTABLECIDOS EN EL 

PRTR

Don/Doña………………………………………………………, con DNI 
…………………………………., como titular del órgano/Consejero Delegado/Gerente de 
la entidad……………………………………….., con NIF ………………………………… y 
domicilio fiscal en………………………………..…………………………………….., en la 
condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR 
que participa como contratista/ente destinatario del encargo/subcontratista, en el 
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en 
el Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos manifiesta el compromiso 
de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con 
el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas 
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los 
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la ejecución de 
las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre 
en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el 
régimen de ayudas de Estado.

………………………………………..XX, de de 202X
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ANEXO XIV. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE POR LA CUAL SE 
MANIFIESTA QUE NO INCURRE EN DOBLE FINANCIACIÓN

D./Dña._____________________, con DNI______________ como titular/ 
representante de la entidad________________________________, con NIF 
______________, y domicilio fiscal en 
_________________________________________________. en la condición de 
preceptor de recursos provenientes del PRTR en el marco de la actuación denominada 
(nombre de la convocatoria) _____________________________________, declara 
bajo su responsabilidad mediante la respuesta de las siguientes cuestiones:

☐ Que no ha recibido ayuda de ningún Fondo de la Unión Europea distinto del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ni 
va a ser presentado a financiación de cualquier otro Fondo en un futuro cuyo 
presupuesto derive del presupuesto nacional o de la UE. 

Continuar únicamente si no se ha marcado la casilla en la anterior afirmación; es decir, 
en caso de que el proyecto haya recibido, o esté prevista su financiación para el mismo 
objeto, de cualquier otro Fondo en un futuro: 

☐ Que se compromete a ajustarse a los límites establecidos en las bases que regulan 
la concesión de ayudas/subvenciones. 

☐ Que se compromete a realizar un seguimiento de los gastos para asegurar que no 
exista doble financiación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden 
HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 ☐ Que existen mecanismos y capacidad de gestión que asegure la trazabilidad de la 
financiación del proyecto.

☐ Que de acuerdo con el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se compromete a presentar la documentación justificativa 
correspondiente que permita verificar que no existe doble financiación. 

☐ Que se identifican los siguientes datos:

SUBVENCIONES PÚBLICAS: Ayudas y subvenciones concedidas o solicitadas con el 
mismo objeto de cualquier administración o Ente Público

Administration o Ente 
Público

Objeto Situación Total (€)

Total Solicitado:         €
Total Concedido:……… €

En ……………………………… a … de …………………… de …………
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Firma
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