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1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las
condiciones de la Contratacion de las obras de Obra de digitalizacion de Redes de
Saneamiento financiado con fondos procedentes del mecanismo para la recuperacion y
resiliencia; Next Generacion EU en el marco del componente 5 “preservacion del Litoral y
Recursos hidricos” inversion 1 (C5.11) denominada «Materializacion de actuaciones de
depuracion, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro, reutilizacion y Seguridad de infraestructuras
(DSEAR)»

2. DESCRIPCION GENERAL

El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas basicas que han de regir en el
contrato para el suministro de materiales, montaje, pruebas y puesta en servicio de las
nuevas instalaciones, asi como la integracién en el SCADA del Puesto de Control Central de
Redes Saneamiento, situado en la EDAR de Galindo o en el Puesto de Control Central de

Redes de Alcantarillado.

3. ALCANCE

El alcance de esta obra esta descrito en el Proyecto adjunto a este PPTP ubicado en el ANEXO

| de este documento.

4. DOCUMENTACION
4.1 DOCUMENTOS ORGANIZACION.

EL Contratista entregara al CABB-BBUP, previo al comienzo de la obra un planning detallado
de la secuencia y desarrollo de todos los trabajos incluidos en este proyecto, donde se
definan todos y cada uno de los trabajos parciales, planificandolos y programandolos
adecuadamente. Reflejando el resultado en un calendario temporal indicando el inicio y
finales de los mismos, asi como el inicio y final de la obra. Se explicard asi mismo, la
preparacion y ejecucion de las actividades previas al comienzo de la obra. Cuando el trabajo
del contratista interfiera con el de proceso o con “otras” tareas de mantenimiento debera
quedar pendiente de la autorizacion del CABB para la realizacién de dichos trabajos. E incluso
podra verse interrumpido si asi lo determina el CABB por necesidades propias. Asi mismo,
debera despejar la zona de trabajo y trasladar el material de montaje cuando el CABB se lo

requiera.
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Se entregara al CABB-BBUP un informe de la gestidon y coordinaciéon del personal, detallando
para cada uno de los trabajos parciales, el personal dedicado al mismo (supervisores,
oficiales, ayudantes...) relacionando este informe con la programacion y planning anterior. En
la misma linea, se detallard la organizacién y gestion de los equipos de trabajo

(herramientas, consumibles, transporte...).

4.2 DOCUMENTOS GESTION DE RESIDUOS.

El adjudicatario sera responsable de la correcta gestion de todos los residuos generados
durante la ejecucion de los trabajos. Los residuos producidos deberan ser gestionados segun
la legislacion vigente, adoptando medidas que prioricen la prevencion, la reutilizacion y el

reciclado mediante su correcta segregacién, almacenamiento y gestion.

El contratista presentara un Plan de Gestion de Residuos en donde se indicaran los residuos
que se prevé generar, con su coédigo LER correspondiente, y las medidas de prevencion,
valorizacion y/o eliminacion contempladas. Las medidas para la separacion obligatoria en
origen de los RCD para facilitar su valoracion. Asimismo, se incluira los planos con las
instalaciones para la gestion de residuos. Dicho Plan de Gestion de Residuos debera ser

aprobado por el CABB antes del inicio de las obras.

El CABB se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el almacenaje de ciertos residuos

en el lugar de la planta que considere de cara a su reutilizacion futura.

El contratista debera encargarse de la gestiéon documental integral de todos los traslados de
residuos que se lleven cabo. Para ello utilizara el sistema de gestion integral de la
informacién medioambiental del Gobierno Vasco IKS-eeM, haciendo referencia expresa a las
cantidades atribuibles a la obra. Ademas, debera disponer de un registro actualizado con los

residuos gestionados con motivo de la actividad desarrollada para el CABB.

A la finalizacién de la obra, el adjudicatario facilitara al CABB copia de toda la documentacion
y registros generados durante la gestidn de los residuos y, en su caso, la documentacion que
acredite el reciclaje o la reutilizacion en obra de equipos y materiales.

4.3 DOCUMENTACION PARTICULAR

El contratista debera realizar la ingenieria de detalle y debera entregar toda la documentacion

requerida en el Proyecto.
Ademas, el adjudicatario debera entregar, como minimo, la siguiente documentacion:
e Planos “As Built”.
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e Certificados de calidad de materiales utilizados (marcado CE, ensayos, etc.).
e Certificados de verificacion de los equipos suministrados
¢ Documentacién requerida en los diferentes puntos que aparecen en el PCAP.

e Documentacién de la legalizacion de la instalacion.

Dicha documentacion, que alcanzara todas las partidas del contrato, se entregarad en formato
digital (planos en formato Autocad (dwg) y EPLAN y documentacion escrita en formato
Office-Word, Access)

Toda la documentacion generada por la instalacién que corresponda a modificaciones de las
instalaciones existentes en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia debera obligatoriamente,
aparte de la propia documentacion del Contratista, generar una nueva revision de los planos,
listado, informes, etc. en posesion del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y que el Contratista

deberéa preparar a su costa.

El Contrato no estara finalizado hasta que se entregue toda la documentacion solicitada y

esta sea aprobada por el Director del Contrato.

5. ERRORES DE PROYECTO
5.1 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACION.

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los Planos o viceversa, debera ser ejecutado

como si estuviese contenido en todos estos documentos.

En caso de contradiccion entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones,

prevalecera lo prescrito en éstos ultimos.

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erroneas de detalles de la Obra, que
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o la intencion expuestos
en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al
Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente
descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubiesen sido completa

y correctamente especificados.

5.2 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE.

Sera responsabilidad del Contratista la elaboracion de cuantos planos complementarios de
detalle sean necesarios para la correcta realizacion de las obras. Estos planos seran

presentados a la Direccion de Obra al menos con quince (15) dias laborables de anticipacion
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para su aprobacion y/o comentarios salvo lo indicado en los hitos indicados en el PCAP que

debera de cumplirse igualmente.

6. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIONES, PRUEBAS

El suministrador debera realizar un Programa Detallado de Calidad que debera ser aprobado
por el CONSORCIO DE AGUAS.

Se deberan realizar las inspecciones, ensayos y pruebas indicadas en el Proyecto.

La documentacion de calidad sera la requerida en el Proyecto.

7. REQUISITOS MINIMOS DE LOS LICITANTES

Deberan de contar con las siguientes acreditaciones (respetando los criterios de

subcontratacion):

e Para la ejecucion de los trabajos de instalacion debe disponerse de una Empresa
instaladora eléctrica que esté registrada como Instalador de Baja Tension en la categoria

especialista de Sistema de supervision, control y adquisicion de Datos.

e Empresa de programacion con Certificado acreditativo de “Integrador certificado

ArchestrA” por Wonderware.

8. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista dispondra de una estructura organizativa equipada con los recursos suficientes
para llevar a efecto satisfactoriamente la gestion del contrato y facilitar al CABB-BBUP la
verificacion de los trabajos, asi como el control de los resultados.

8.1 RECURSOS HUMANOS

Jefe de Obra.

e Formacién Universitaria Técnica (Ingenieria o similar).

e Experiencia de 3 anos en la direccion de proyectos y obras de la misma naturaleza que el

objeto de este contrato (Incluir certificados de buena ejecucion).

e Prevencion. Es imprescindible que cuente con la formacidn basica en prevencion de

riesgos laborales y pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores.

e Riesgo eléctrico RD 614/2001. Debe ser cualificado. Y estar habilitado por el Licitante para

cualquier trabajo en BT, incluso trabajos en tension. Ver recuadro inferior.
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CUADRO 1
CUADRO RESUMEN DE LA FORMACION/CAPACITACION MINIMA
DE LOS TRABAJADORES

Trabajos Trabajos en tensidn Maniobras, Trabajos en
sin tension mediciones, ensayos y proximidad
verificaciones
Supresion | Ejecucion | Realizacion | Reponer | Medicienes, | Maniobras | Preparacion| Realizacion
¥ de fusibles ENSAYOS ¥ localas
reposicion | trabajos verificaciones
‘dela sin
tension | tension
BAJA
TENSION A T [ A A A A T
ALTA
TENSION C T C+ AE(con Cia Co A C Ao
vigilancia [distancia)| C awxiliado Tvigilado
de un Jefa por A por A
de trabajo)

n riesgas eléctrices &n AT no podrdn ser
dores de una Empresa de Trabajo Tem-

s actividades contempladas

La persona que ostente el puesto de jefe/a de obra podra desempenar las funciones de

delegado del contratista.

Programador/integrador

e Formacidén técnica de grado en Informatica, electronica, automatizacion o equivalente y
experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra. Debe acreditar experiencia y
conocimientos en el software suministrado. Programador con referencias de trabajos
realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza y con una experiencia superior a
tres anos de los ultimos 5 anos con el mismo software que se oferta para esta licitacion.
Técnico con certificado de superacion de examenes de “System Plattform”, “Intouch” e

“Historian” (certificado por Wonderware).
Instrumentista

e Formacién y experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra. Debera acreditar
experiencia y conocimientos en instrumentacion: valvulas (solenoide, control,
autorreguladoras de presion/caudal, atemperadoras, etc.) medidores (de caudal, presion,
temperatura, nivel, etc.) transmisores e indicadores electrénicos, analizadores (de
propiedades fisicas y quimicas, de compuestos quimicos, etc.) y posibilidades de
instalacion (montaje de instrumentacion). Debera acreditar referencias de los trabajos
realizados de la misma naturaleza y con una experiencia superior a tres anos de los

ultimos 5 anos. Debera poseer una titulacion media.

e Prevencion. Es imprescindible que cuente con la formacidn basica en prevencion de

riesgos laborales y pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores.
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Resto de personal

Recursos humanos especializados en numero y cualificacién suficientes para garantizar el

cumplimiento del contrato en las condiciones contractuales:

El Licitante debera incluir en su oferta el organigrama detallado de los recursos a emplear en

la obra.

Otros requisitos

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB-BBUP dispondran
de la competencia profesional y nivel de formacidén necesarios para llevar a cabo los mismos,
siendo responsabilidad del adjudicatario la adecuacion de sus equipos al objeto de los
servicios contratados.

Todos los trabajadores deberan mantener un comportamiento correcto, irdn debidamente
uniformados, aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de
identificacion.

El CABB-BBUP se reserva el derecho a pedir la sustitucion de los operarios, en caso de que
los mismos no se ajusten a las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad

y pericia suficientes para el trabajo encomendado, a juicio de la Direccion del Contrato.

8.2 MEDIOS MATERIALES

e Herramientas necesarias y comprobadores con la certificacion homologada
correspondiente para llevar a cabo los trabajos.

e Herramientas, maquinaria y vehiculos de cualquier tipo, equipos de proteccion individual y
colectiva, etc. necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este
Contrato.

e Talleres para reparaciones de la especialidad.

e Locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensién de los
recursos humanos a poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB-BBUP no facilitara
ningun local para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depésito o guarda
de herramienta, maquinaria o vehiculos, siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos

que por estos motivos se pudieran producir).

En funcién de la duracidon de los trabajos, con caracter general y siempre que haya espacio
disponible en la instalacion, el adjudicatario instalard por su cuenta y tras la preceptiva
aprobacion del Director del Contrato, las casetas, servicios higiénicos, pequeno almacén y los

acopios necesarios para el normal desarrollo de los trabajos contratados. El adjudicatario
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serd el Unico responsable de mantener el orden y limpieza en estas zonas. El adecentado de
estas zonas deberd realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. El CABB-BBUP se
reserva el derecho, si se observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas
mediante la contratacion de un tercero, siendo el coste del servicio por cuenta del

adjudicatario.

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalacion, retirada o
desplazamiento de instalaciones y demolicion de obras auxiliares y acondicionamiento y
limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, seran
de cuenta del adjudicatario, debiendo obtener la conformidad del Director del Contrato para

que pueda considerarse terminado el Contrato.

El aparcamiento de los vehiculos del adjudicatario en las instalaciones del CABB-BBUP,
siempre que haya espacio disponible para ello, debera ser autorizado por el Director del
Contrato y solo esta permitido mientras el personal del adjudicatario permanezca en la

instalacion.

El CABB-BBUP no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios
auxiliares del adjudicatario. Por lo tanto, deberad adoptar las medidas que estime oportunas

para garantizar la seguridad de sus equipos hasta la finalizacion de los trabajos.

8.3 SUMINISTROS

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta
ejecucion del contrato seran por cuenta del adjudicatario.

Con caracter general y salvo autorizacion expresa del Director del contrato, el adjudicatario
no podra utilizar las fuentes de energia (incluida la eléctrica) disponibles en las instalaciones
del CABB-BBUP. Por tanto, debera disponer por sus propios medios (disponiendo de la
documentacion legal necesaria) la energia eléctrica que necesite para la ejecucion de los
trabajos contratados.

Se facilitara la opcion de tomar agua en el punto que asi se le indique, asi como un punto de
conexién a la red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del adjudicatario
la red de distribucién y saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas
deberan quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, las Normas de

Seguridad oportunas y el visto bueno del Director del contrato.

8.4 MEDIOS AUXILIARES
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La empresa adjudicataria tiene la obligacion de suministrar cuantos medios auxiliares,
andamios, gruas, plataformas, grupos electrégenos, etc. fueran necesarios.

Los precios de los medios auxiliares, andamios, gruas, plataformas, grupos electrogenos, etc.
estan incluidos de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no seran objeto de
abono diferenciado.

Aun cuando se haya producido el suministro y montaje contratado, se registren los
parametros de diseno y funcionamiento de la instalacion en su conjunto y se verifique el
funcionamiento de cada uno de los activos objeto de este Pliego, el Contrato no se
considerara finalizado en tanto en cuanto no se produzca la entrega de toda la

documentacion requerida en el presente Pliego de Prescripciones.

8.5 PROCEDIMIENTOS

La empresa adjudicataria desplazara por su cuenta y medios hasta las dependencias del
CABB-BBUP, al personal y medios materiales necesarios para realizar todos los trabajos

objeto del Contrato.

La empresa adjudicataria aceptara los procedimientos establecidos por el Director del
Contrato, para la notificacion de incidencias, fallos, averias, situaciones de urgencia y / o

emergencia, etc.

8.6 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Correspondera al Adjudicatario la coordinacion de los trabajos objeto de este PPTP con los
de diferentes especialidades asi como con los de empresas proveedoras de servicios

auxiliares.

El CABB-BBUP fomentara y facilitara que las diferentes empresas contratadas por el CABB-
BBUP puedan prestar sus servicios sinérgica y coordinadamente.

Cuando el trabajo del adjudicatario interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se
lleven a cabo simultaneamente, su ejecucion comenzara unicamente cuando el Director del

Contrato lo autorice.

8.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

La Direccion del Contrato podra establecer las medidas de control que estime necesarias,
para asegurar el correcto cumplimiento de los términos de contrato, asi como para
comprobar el nivel técnico de los trabajos ejecutados, realizando las inspecciones aleatorias

que estime oportunas.

Pagina 9 de 13



as e : : - . " .
R Financlado por R Plan de Recuperacién, A o, priorgce
ey la Unidon Europea : : Y EL RETO DEMOGRAFICO Q. Transformacién y Resiliencia 0NSOrcio de Aguas blibao bizkala

A peticion de la Direccidon del Contrato, personal técnico de la empresa adjudicataria estara

presente durante la realizacién de trabajos de importancia.

Mensualmente, el contratista adjudicatario emitira una RELACION VALORADA de los trabajos
realizados que servira de base para la emisién de una Certificacién. Se retendra un 20% del
precio ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran de software para
comprobar su funcionamiento o de carga de datos y senales. Estas partidas seran abonadas
integramente una vez superadas las pruebas de control y se compruebe que funciona

correctamente.

Con objeto de adecuar la definicion de dichos trabajos para el futuro, el Adjudicatario llevara
a cabo un analisis exhaustivo de cuantos incidentes, problemas, etc. pudieran ocurrir durante

el desarrollo de los mismos.

Dicho analisis tendrd, al menos, los siguientes apartados:
e Registro pormenorizado de las incidencias acaecidas.
e Estudio de los aspectos relevantes de las mismas.

e Propuesta para la resolucion de las mismas.

Dichos apartados quedaran reflejados en un INFORME MENSUAL que sera remitido a la

Direccion del Contrato.

8.8 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En todo momento el personal encargado de la realizacién de los trabajos se cenira a toda la
Legislacién, Normativa y Reglamentacion relativa a Prevencion de Riesgos Laborales que
pueda ser de aplicacion.

Correspondera al contratista la organizacion de las actividades preventivas en materia de

seguridad y salud laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar.

El adjudicatario deberd cumplir con todos los requisitos del Departamento de Prevencion de
Riesgos Laborales del CABB-BBUP tal y como se detalla en el ANEXO Il (PROCEDIMIENTO
GENERAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS EFECTUADOS
POR EMPRESAS CONTRATISTAS).

Toda la actividad preventiva debera ser validada por los Servicios de Prevencion del CABB-
BBUP.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.
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8.9 MEDIO AMBIENTE
Cumplir con las normas Medioambientales del CABB-BBUP (Ver ANEXO lll).
8.9.1 LIMPIEZA Y RESIDUOS

La empresa adjudicataria queda obligada a mantener en un estado de limpieza aceptable las
instalaciones y/o los recintos a los que tenga acceso para la realizacion de los trabajos objeto

de este contrato.

El Adjudicatario es responsable de la gestion de todos los residuos generados durante la
ejecucion de sus trabajos, estando expresamente prohibida la eliminacion o deposito de
cualquier residuo en las instalaciones del CABB-BBUP. La gestion de residuos se llevara a
cabo conforme a la legislacion vigente aplicable, debiendo estar a disposicion del CABB-

BBUP las evidencias documentales que acrediten la correcta gestién de los mismos.

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Director del Contrato encargara la
realizacion de estas obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados seran descontados al

contratista en la Certificacion correspondiente.

8.10 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El licitador asegurara la capacidad de su organizacion para satisfacer los requisitos del

contrato.

El aseguramiento de esta capacidad podra garantizarse con la certificacién 1ISO 9001 2008 u

otra superior.

Caso de no disponer de certificacion, el licitador aceptara, asumiendo su coste, los controles

que el CABB-BBUP considere pertinentes.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.

9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Para la elaboracion de los precios unitarios, Mediciones y Presupuesto se adjunta una copia
del presupuesto en Presto y otra hoja Excel que no tienen caracter contractual, se entregan

para facilitar la confeccion del presupuesto por parte del Contratista.

Los precios que tienen caracter contractual estan definidos en el Pliego de Condiciones

Administrativas.
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Bilbao, noviembre de 2024

Javier Salvador Montaos
Responsable de Automatizacién

Esther Torvisco Zarandona
Subdirectora Gestion de Activos
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LISTADO DE ANEXOS

ANEXO I.- DIGITALIZACION DE REDES DE SANEAMIENTO (NEXT GENERATION)

ANEXO II.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN
TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS.

ANEXO llI.- MEDIO AMBIENTE
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