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Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ 

Espedientea izapidetzea ☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia,
☐Aurreratua

Mota
☒    Irekia 
☐    Ireki sinplifikatua (SPKLaren 159.1 art.) 
☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLaren 159.6 art.)

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA
1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea

☐  Presidentea 
☐  Gerentea

3.- Kontratuaren arduraduna: Javier Salvador Montaos
 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 

harremanetarako datuak:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100

5.- Kontratatzailearen profila: www.consorciodeaguas.com
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/ 

B.- KONTRATUAREN XEDEA
1.- Kontratuaren xedea: EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA 
ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUTAKO SANEAMENDU-
SAREAK DIGITALIZATZEKO OBRA, ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK 
ZAINTZEA» 5. OSAGAIAREN «AZPIEGITUREN ARAZKETA-, SANEAMENDU-, EFIZIENTZIA-, 
AURREZPEN-, BERRERABILPEN- ETA SEGURTASUN-JARDUKETAK GAUZATZEA» 1 (C5.I1) 
INBERTSIOAREN MARKOAN
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Instalazioen ustiapena hobetzea, beharrezko digitalizazio 
estandarra lortzea, instalazioen erabilgarritasuna eta efizientzia handitzea, ustiapenaren eta 
mantentze-lanen kostua murriztea, eta aktiboen bizitza baliagarria handitzea. 

3.- Loteka banatzea: ☒ Bai ☐ Ez
Lotearen deskribapena eta zenbatekoa:     

1. lotea: Estolda-sarea.
2. lotea: Lehen mailako sarea.

Parte hartzeko/adjudikatzeko muga: Lizitatzaileek bi loteetarako eskaintzak aurkeztu ahal 
izango dituzte. Lizitatzaile bakoitzari lote bakarra adjudikatu ahalko zaio, bai banaka bai aldi 
baterako enpresa-elkarte baten baitan. 

Lehenik eta behin, 1. lotea ebaluatuko da eta, ondoren, 2. lotea. 1. lotearen adjudikazioduna 
2. lotearen adjudikaziotik kanpo geratuko da. Hala ere, proposamen ekonomikoa kontuan 
hartuko da eskaintzen sailkapena zehazteko, bai eta batez besteko baja kalkulatzeko ere. 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA, HONAKO OBRA HAUEK 
KONTRATATZEKO: EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA 
ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUTAKO SANEAMENDU-
SAREAK DIGITALIZATZEKO OBRAK, ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK 
ZAINTZEA» 5. OSAGAIAREN «AZPIEGITUREN ARAZKETA-, SANEAMENDU-, EFIZIENTZIA-, 
AURREZPEN-, BERRERABILPEN- ETA SEGURTASUN-JARDUKETAK GAUZATZEA» <1> 
INBERTSIOAREN MARKOAN. 3102 ESPEDIENTEA

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA

Mugaren salbuespena: Bigarren loteak lizitatzaile bakarra badu edo bakar batek 25 puntutik 
gorako puntuazioa lortu badu, eta hori bada lehen lotearen adjudikazioduna, orduan bi loteen 
adjudikaziodun izan ahalko da.

4.-CPV:
CPV kodea: 45310000-3 / 48921000-0
Deskribapena: Instalazio elektrikoko lanak / Kontroleko automatizazio-sistema

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna:
 ☒ BAI (2. lotea)
 ☐ EZ 

2. LOTEan bi aldaera onartzen dira lizitatzaile bakoitzeko, eta horietako bakoitzean eskainitako 
markak lotesleak dira. Ez da beharrezkoa bi aldaerak eskaintzea, nahi ez bada. 

Onartzeko kondizioak eta aldaera edo alternatibarik izan lezaketen elementuak:      

 1. aldaera: PLC hardwarearekin (S7-1500 familia), Sinaut/Ethernet komunikazio-
prozesadoreekin eta Siemens fabrikatzailearen motor-kontrolagailuekin eskainiko da. 

 2. aldaera: PLC hardwarearekin (M-580 Modicon familia), Ethernet komunikazio-
prozesadoreekin eta Schneider fabrikatzailearen motor-kontrolagailuekin eskainiko da. 

6.- Izaera juridikoa
       ☒Administratibo ☐ Pribatua

C.- KONTRATUAREN PREZIOA
1.- Lizitazio-aurrekontua 
(BEZik gabe)

MILIOI BAT HIRUREHUN ETA LAUROGEITA 
HAMAR MILA ZAZPIEHUN ETA BI EURO ETA 
HIRUROGEI ZENTIMO (1.390.702,60 €). 

1. lotea: 760.385,70 € (BEZik gabe)
2. lotea: 630.316,90 € (BEZik gabe)

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 1.390.702,60 euro
Loteak:
☒ BAI
☐ EZ 

1. lotea: 760.385,70 € (BEZik gabe)
2. lotea: 630.316,90 € (BEZik gabe)

3.- Prezioa zehazteko sistema:
  ☐ Oroharreko prezioa
  ☒ Prezio unitarioak

4.- Urterokoak eta aurrekontu-kontsignazioa:

Kontratuaren aurrekontu-urterokoak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa:

Partida: 16931 62302 euro
Comentario [A1]:  Arras bitxia da hau, ez 
dakit zuzena den (ez dut uste)
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA
1. lotea: Estolda-sarea. 

2025. urtea: 760.385,70 euro (BEZik gabe)
2. lotea: Lehen mailako sarea. 

2025. urtea: 630.316,90 euro (BEZik gabe)

5.- Prezioen berrikuspena: 
 ☐ BAI 
 ☒ EZ 
6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin:
☒ BAI ☐EZ 

Funts mota:  Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako 
Mekanismoaren kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) 
Erregelamenduak, 2020ko abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren 
krisiaren ondorengo susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat 
ezartzen baita. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera arautzen da.

 Elkarrekin finantzatuta: % 71,85 (BEZari dagokiona izan ezik). 

7.- Ordaintzeko modua:  Arrunta, hileko ziurtagiria.

Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko dira, lanen aurrerapen-mailari zer dagokion, honako ohar 
hauekin:
«Ekipoak» biltzeagatik ordainduko da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta 
beti, abalen kontra. 
Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 70 ordainduko da. 
Gainerako % 30a honela ordainduko da:

1. Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10
2. Behin betiko dokumentazioa ematea: % 10
3. Behin betiko harrera-akta sinatzea: % 10

Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo 
datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek ordainduko dira behin kontrol- 
eta automatismo-probak gainditu ondoren. 

Kontratistari hilero ziurtagiri bat baino gehiago egiteko eskatu ahal izango zaio, baldin eta zati batez 
edo guztiz egindako obrak Europako funtsen pakete desberdinei badagozkie (Next Generation). 

8.- Konturako abonuak: Ez.

D.- KONTRATUAREN EPEA
1.- Iraupen osoa: HAMABI (12) HILABETE
1. lotea: HAMABI (12) HILABETE
2. lotea: HAMABI (12) HILABETE

                
2.- Epe partzialak.
 ☒ BAI ☐ EZ

Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere lanak hasten direnetik zenbatzen hasita, obrak 
kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko:
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D.- KONTRATUAREN EPEA
- Kalitate-programa entregatzea......................................... hilabete 1

- TETRA estalduraren azterketa, Segurtasun eta Osasun Plana eta 
Hondakinak Kudeatzeko Plana................................................... 1,5 
hilabete

- Oinarrizko ingeniaritza, fronteak onartzea, materialak eta eskaera 
abiaraztea...................................................................... 3,5 hilabete

- Xehetasun-ingeniaritza elektrikoa, kontroleko xehetasun-ingeniaritza 
(SCADA pantailak barne) entregatzea................................ 5,5 hilabete

- Honako zeregin hauetarako tresnak zerbitzuan jartzea, ICP/KEPen 
integratzea barne: …………………………..7 hilabete

o 1. lotea: A15. Influentearen bolumena eta kalitatea 
monitorizatzea (estolderia-sarea), gutxienez unitateen % 50.

o 2. lotea: A16. Influentearen bolumena eta kalitatea 
monitorizatzea (lehen mailako sarea), gutxienez unitateen 
% 50.

o 2. lotea: pH-a, amonioa eta eroankortasuna neurtzeko gailua 
ezartzea (lehen mailako sarea), gutxienez unitateen % 50

- Zerbitzuan jartzea:................................................. 8,5 hilabete

o 1. lotea: Digitalizazio integrala estolderia-sareen 
instalazioetan (Dionisia ponpaketa), SCADA KZPko 
integrazioa barne

o 2. lotea: A17. Digitalizazio integrala lehen mailako sareen 
instalazioetan (ponpaketak), SCADA KZP/EKPko integrazioa 
barne, gutxienez lau instalazioetatik bi (ponpaketak)

- Honako zeregin hauetarako tresnak zerbitzuan jartzea (aurreko 
mugarriaren barruan ezarri gabekoak), KZP/EKPen integrazioa barne: 
……………………………………………………….10 hilabete

o 1. lotea: A15. Influentearen bolumena eta kalitatea 
monitorizatzea (estolderia-sarea)

o 2. lotea: A16. Influentearen bolumena eta kalitatea 
kontrolatzea (lehen mailako sarea) 

o 2. lotea: pH-a, amonioa eta eroankortasuna neurtzeko gailua 
ezartzea (lehen mailako sarea)

- Zerbitzuan jartzea: ……………………………………………………….11 
hilabete

o 2. lotea: A17. Digitalizazio integrala lehen mailako sareen 
instalazioetan (ponpaketak), SCADA KZP/EKPko integrazioa 
barne, aurreko mugarrian gauzatu gabeko bi instalazioei 
dagokienez

- As-Built dokumentazioa entregatzea ................................12 hilabete
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D.- KONTRATUAREN EPEA
3.- Luzapena
 ☐ BAI  ☒ EZ
4.- Bermealdia:  2 urte, behin betiko harrera-akta sinatzen den egunean hasita. Bermeak gastu 
guztiak hartu behar ditu barne: muntatzeko eta desmuntatzeko eskulana, enbalajea, garraioa, 
konponketa edo ordezkapena, probak, etab. Tresneria eta instalazioa. 
5.- Kontratua exekutatzeko lekua: BBUPen instalazioak
6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ. 

E.- BERMEAK
☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa
☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa:

ATXIKI BEHARREKO BITARTEKOAK
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ATXIKI BEHARREKO BITARTEKOAK

Obrako burua

 Prestakuntza unibertsitario teknikoa (Ingeniaritza edo antzekoa).
 Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren 

zuzendaritzan (obrak ondo egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira).
 Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza 

izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea. 
 Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du. 

Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita tentsioko 
lanetarako ere. Ikus beheko taula:

Obrako buruaren lanpostua betetzen duen pertsonak kontratistaren ordezkari-lanak egin ahal 
izango ditu.

Programatzailea/integratzailea

 Informatikako, Elektronikako, Automatizazioko edo jakintza baliokideren bateko graduko 
prestakuntza teknikoa. Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den esperientzia izan 
behar du. Lizitazioan zehaztutako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar 
du. Lizitazioan zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia 
egiaztatu behar du, bai eta egin beharrekoaren izaera bereko lanetan programatzaile gisa egindako 
lanen erreferentziak aurkeztu ere. «System Plattform», «Intouch» eta «Historian» azterketak 
gainditu izanaren ziurtagiria duen teknikaria izan behar du (Wonderware ziurtagiria).

Instrumentista

 Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den esperientzia izan behar du. 
Instrumentazioan esperientzia eta ezagutzak egiaztatu beharko ditu, honako hauen gainean 
zehazki: balbulak (solenoideak, kontrolekoak, presioaren/emariaren arabera autoerregulagarriak 
direnak, tenperatura egokitzekoak, eta abar), neurgailuak (emaria, presioa, tenperatura eta beste 
neurtzekoak), transmisore eta adierazle elektronikoak, analizatzaileak (propietate fisiko eta 
kimikoenak, konposatu kimikoenak eta beste) eta instalazio-aukerak (instrumentazioa muntatzea). 
Azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia egiaztatu behar du egin beharrekoaren izaera 
bereko lanetan, eta egindako lanen erreferentziak aurkeztu beharko ditu. Erdi mailako titulazioa 
izan beharko du.

 Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza 
izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea. 
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LANBIDE-GAIKUNTZA 

Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzailearen ziurtagiria eduki behar du, 
«kontrol-gainbegiralea eta datu-bilketa» sistemaren espezialista-kategorian. 
Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware bidezko «ArchestrA ziurtagiria integratuta» 
dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria izan beharko du. 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa.
3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa.

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Aldaera bakoitza fitxategi independente batean entregatuko da: 

1. dokumentua.

Lizitatzaileek proiektua gauzatzeari buruzko memoria teknikoa eta metodologia aurkeztu beharko dute. 
Memoria horretan, jarduera bakoitzaren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia, 
antolaketa eta plangintza zehatza (kontrol-fase eta -mugarriekin) proposatuko dituzte.
Gehieneko orri kopuru (alde batetik) onargarria 70 izango da (aldaera bakoitzeko, hala badagokio), 
ezaugarri hauekin:

 DIN-A4 tamaina.
 Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu.
 Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu.
 Gutxieneko goiko eta azpiko marjina: 2,5 cm.
 Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjina: 2 cm.

 
Gehieneko orrialde kopurua zenbatzeko, indizea 70 orrialde horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira 
zenbatuko azala eta kontrazala.

2. dokumentua.

Eskainitako tresneria eta materialak ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia osoekin lotzea. 
Aukera bat baino gehiago emateak, deskribapen generikoak egiteak eta «antzekoa» edo halako 
adierazpenak erabiltzeak ez dute balio izango. Eskainitako materialak lotesleak izango dira, eta ezin 

ENPRESA-SAILKAPENA

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai ☐ Ez

Eskatu beharreko taldea, azpitaldea eta kategoria: 1. taldea, 6. azpitaldea, 3. kategoria 
1. taldea, 8. azpitaldea, 3. kategoria.
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
izango dira ordeztu eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza Fakultatiboak idatzizko baimena 
eman ezean.
Merkataritza-katalogoak aurkeztu nahi dituzten enpresek eranskin independenteetan jaso beharko dituzte 
katalogo horiek, eta eranskin horietan ezingo da beste dokumentazio ebaluagarririk sartu.

3. dokumentua.

Honako plano hauek aurkeztu beharko dira:

 Ekipoek armairu elektrikoetan izan beharreko barne-antolamenduaren planoa.

 Planteatutako irtenbidearen komunikazio-arkitektura.

4. dokumentua. 

Gantt diagrama bat jaso beharko dute, egindako plangintza islatzeko, baliabideen esleipena, bide kritikoa 
eta funtsezko zereginak adierazita.
Gantt diagramari testu-dokumentu bat erantsiko zaio, obra gauzatzeko kronologiaren justifikazioa 
azaltzeko.

5. dokumentua.

Lizitatzaile bakoitzak berariaz adierazi beharko du zer neurri hartuko dituen obra gauzatzean, obraren 
eragina minimizatzeko. Hori guztia kostu gehigarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak, 
ekipoak une oro zerbitzuan edukitzeko, etab. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago, proposamen orokor eta 
behar bezala aztertu gabeak eman gabe. Aurreikusten diren tresneria eta instalazioak, ezaugarriak eta 
jatorria zehaztuta. Enpresa hornitzaileen konpromiso-gutuna beharko da.

6. dokumentua.

Obrako langileen organigrama, figura adierazgarri bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia barne. 
Horietako bakoitzak egindako lanen erreferentziak aurkeztu beharko ditu, izaera berekoak, eta azken 
bezeroen (azken 5 urteetakoak) froga-gutunekin batera; ikasketa-tituluaren fotokopia. Lizitatzaileak arrisku 
elektrikoa gaitzea, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera. Laneko segurtasunari buruzko oinarrizko 
ikastaroa egiaztatzea.

 ESKAINTZATIK KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK 

 PTPAn edo administrazio-kondizioetan eskatutako kondizioaren bat betetzen ez duen eskaintza bat 
aurkeztea.

 Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea.

 Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea; alegia, «edo antzekoa» adierazpenak 
erabiltzea. 

 Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «Archestra ziurtagiria» ez izatea, 
SCADAn lan egiteko.

 Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzailearen ziurtagiria ez edukitzea, 
«kontrol-gainbegiralea eta datu-bilketa» sistemaren espezialista-kategorian.
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
 PLCak eta SCADA sistemak kontrolatzeko eta komunikatzeko programazio-lanak azpikontratatzea.

 Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea.

 Eskaintzen azterketa teknikoan 25 puntu baino gehiago ez lortzea.

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK
Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, nahitaez idatzita I.eranskineko 
ereduari jarraikiz, eskainitako prezioan zerga guztiak, BEZa izan ezik, barne hartuta.

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da:

a) Prezio unitarioen zerrenda: 

Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntu guzti-guztiak beteko dituzte (1. prezio-
taula eta 2. prezio-taula), eta zenbaki berak edukiko dituzte. Prezio horietako bakoitza zatiezina 
da. 

b) Kontratuaren aurrekontua:

Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta, eta lizitatzaileek ezin izango dute aldatu. 

Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren kopia 
bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik 
kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. (Ikus 4. Dokumentua. 
Neurketak eta proiektuaren aurrekontua).
Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-kondizioen agirian definituta daude.
Segurtasun eta Osasun Azterketarako partida bat sartu da, eta ezin izango da txikiagoa izan.

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik):
3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ
Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA.
☒Kontratazio-mahaia

Presidentea: 
Ekaitz Mentxaka Corral jn.

Kideak (Titularrak): 
Mikel Magunazelaia Pinaga jn.
Xabier Orue Moro jn.
Itziar Zarate Urrutia and.
Gerardo Latorre Pedret jn.
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J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA.
Jose Manuel Pereda Renobales jn.

Idazkaria (Titularra):
Gerardo Latorre Pedret jn.

☐Adituen batzordea

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
1.- Adjudikazio-irizpideak:

Lehiaketa adjudikatzeko oinarri, baloratu beharreko alderdi gisa, erabili beharreko irizpideak, hauek dira:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  50 PUNTU 

Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez.

Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela:

Bmax ................................................................50 puntu
(Bmax + BBM) / 2..................................................48 puntu
BBM..................................................................47 puntu
0,8 x BBM .........................................................46 puntu
0,6 x BBM .........................................................44 puntu
Lizitazio-aurrekontua ..........................................0 puntu

Non:
 Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintza-zenbatekoaren 

arteko kendura zati lizitazio-aurrekontuaz egitean ateratzen dena, ehunekotan adierazita.

 Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona

 BBM: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza

Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki 
interpolatuta. 
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da:

Baldin eta 0 < Bi <= 0,6 x BBM
 Bi

Pi =   ------------------------ x 44
0,6 x BBM

Baldin eta 0,6 x BBM < Bi <= 0,8 x BBM

(Bi - 0,6 x BBM) 
Pi =  44 + ------------------------ x 2

0,2 x BBM

Baldin eta 0,8 x BBM < Bi <= BBM
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

(Bi - 0,8 x BBM) 
Pi =  46 + ------------------------    

0,2 x BBM

Baldin eta BBM < Bi <= (BBM + Bmax) / 2

(Bi - BBM) 
Pi =  47 + ------------------------ x 2  

(Bmax - BBM)

Baldin eta (BBM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BBM - Bmax) 
Pi =  48 + ------------------------ x 2

(Bmax - BBM)

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU

1.- Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia - 30 puntu

Alderdi hauek baloratuko dira:

 Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan kontraesanik edo 
anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirietan eta kontratuko gainerako dokumentuetan akatsak, 
kontraesanak edo hobetzeko moduko alderdiak identifikatzea.                         25 puntu

 Lanak programatzea, baliabideak esleituta.                                     5 puntu

2.- Obrarako jarritako bitartekoak - 20 puntu

 Instalazioaren funtzionamendua ez oztopat6zeko bitartekoak eta baliabideak 5 puntu

 Lanan antolamendua eta ekipoak. Atxikitako bitartekoetan ezarritakoa gutxienekoa gainditzen duten 
profilen prestakuntza eta esperientzia baloratuko dira:                                                                   15 
puntu

2.- Berdinketa hausteko irizpideak:

Zenbait eskaintzaren arteko berdinketa hautsiko da honako irizpide sozial hauek, eskaintzak 
aurkezteko epea bukatzeko momentuari buruzkoak, aplikatuz:

a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena.

b) Enpresako langileen artean aldi baterako kontratuen ehuneko txikiagoa izatea.
c) Enpresako langileen artean emakume enplegatuen ehuneko handiagoa izatea.
d) Zozketa egingo da, aurreko irizpide horiek aplikatuta ez bada lortu enpresen arteko berdinketa 

haustea.
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak:

     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago:
- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada.
- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena.
- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 
unitatetik gorako baja.

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 
dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da. 

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten.

4.- Lizitatzaileari, hautapen-prozesua jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea: 

Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea.

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK
PTPAn zehaztutakoak.

M.- ZIGOR ZEHATZAK
PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.  

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako azken epearen barruan bete behar du kontratua, eta 
elkarren jarraian egiteko izendatutako mugarri partzialak ere bete egin behar ditu. Kontratistak epe hori 
edo mugarri partzialak bete ezean, jarraian adierazten den zigorra ezarriko da.
 Berandutzeagatiko zigorra ehuneko bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua deuseztatzen hasi ahal 
izango da. 

Zigorren batura ezin izango da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa.

Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik: Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen 
denetik hasiko dira zenbatzen.
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M.- ZIGOR ZEHATZAK

 Mugarri bakoitzerako atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik 
aurrera, atzeratutako aste bakoitzeko 1.000,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri 
bakoitzerako; gehienez kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko 
ahalmena izango du % 5etik aurrera.

 Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu 
egingo dira, eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, 
bere irizpidearen arabera.

 Deitutako bileretara ez joateak 500 euroko zigorra izango du.

 Lan eskasengatiko zigorra. 1.000 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko 
ohartarazpen bakoitzeko

 Laneko istripuengatiko zigorrak:

o Obra Zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion 
bakoitzean (in-itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor 
hauekin zigortuko da:

 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta horrela 
hurrenez hurren (500 x gorabehera kopurua).

 1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta horrela 
hurrenez hurren (1.000 x istripu kopurua).

o Istripu arin bakoitzeko, in-itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da.

o Istripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in-itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko zigorra 
ezarriko da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-eguneko. 
Langileak obrakoak, aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta BBUPeko edo 
instalazioan lan egiten duten beste enpresa batzuetako langileak izango dira.

 Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi 
bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.

 Obrako ekipo edo materialen garraiolariei deskarga egiteko tokiaren berri ez emateagatik, 
edo hartara arteko ibilbidearen berri ez emateagatik edo instalazioaren barruko ibilbidearen 
berri ez emateagatik. Aldi bakoitzean 250 euroko zigorra ezarriko da.

 Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 
1.000 euroko zigorra ezarriko da.

 Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (baita kamioiak 
deskargatzeko ere). Aldi bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.

Zigor horiek Jabetzaren (BBUP) irizpidearen arabera aplikatuko dira beti.

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA
Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria.

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA
Ez-aplikagarria.
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Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi 
gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu beharra dagoelako arau-aldaketek planari 
buruzko ezaugarri/kondizio desberdinak ekartzearen ondorioz.

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta 
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela. 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
☒Hasieran aurkezteko betebeharra
☒Azpikontratazioaren mugak

PLCen eta SCADAen programazioa ezin izango da azpikontratatu, kontratuaren helburu nagusiarekin 
lotutako zeregin kritikoak baitira; alegia, Busturialdeko saneamendu-sareen digitalizatzearekin lotutakoak 
(tresna berriak ezartzea eta sistema elektrikoa eta kontrol-sistema birmoldatzea). Zeregin kritikoak dira; 
izan ere, digitalizatzeko lanetan ezin da ekoizpena inoiz gelditu, horrenbestez, kontratistaren mende 
zuzenean egon ezean, baliteke gorabeherak sortzea, zuzeneko elkarrizketa behar baita PLCaren 
programazioaren eta SCADAren programazioaren artean. Horregatik, kontrol-sistema berria 
programatzea lan funtsezkoa eta kritikoa da obrako lanen garapenean, eta zuzeneko eragina du 
instalazioaren funtzionamenduan. Horregatik, kontratista nagusiak zuzenean egin behar ditu lan horiek.

Klausula hauen barruan azpikontratatu beharreko zerbitzuak edo lanak beti izango dira BBUPen aldez 
aurreko baimenarekin eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak baimendutakoaren barruan. 

Lizitatzaileek eskaintza teknikoan adierazi beharko dute zer lan azpikontratatuko dituzten, eta zerbitzuak 
ematea adosten duten enpresekin dituzten kontratu-konpromisoak aurkeztuko dituzte.

P.- SUBROGAZIOA
     Ez

Q.- ERREKURTSO BEREZIA
       ☐ BAI
       ☒ EZ

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA

OSAGAIA:

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau 
helburu handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, 
genero-arrakalarik gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar 
palanka-politika: 

I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka. 
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak. 
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa. 
IV. XXI. menderako administrazioa. 
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa 
suspertzea eta Espainia herrialde ekintzailea sustatzea. 
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren 
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gaitasunak indartzea. 
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen 
garapena. 
VIII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak. 
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea. 
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede. 

Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren barruan (itsasertza eta ur-baliabideak 
babestea) 1. inbertsioa dago (Azpiegituren arazketa-, saneamendu-, 
efizientzia-, aurrezpen-, berrerabilpen- eta segurtasun-jarduketak gauzatzea). 
Lizitazio honen edukia osagai horren barruan dago; 
Kontratistak/azpikontratistak hura ezagutzen duela adierazten du, eta bere 
jardun-eremuan hura betetzea hitzematen du.

Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Europako eta 
Espainiako Suspertze Planaren Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoa 
erregulatzeko araudiari jarraikiz. Zehazki, oinarri horiekin hauetan sar 
litezkeen jarduketak egingo dira: 

- 1.a azpineurria, ura arazteko, saneatzeko eta berrerabiltzeko 
jarduerei buruzkoa. 

- Baita uraren erabileran efizientzia handitzeko eta ur-galerak 
murrizteko jarduketei buruzko 1.b azpineurria ere.

Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren hiriko 
zikloaren kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren 
hiriko zikloa kudeaketaren efizientzia orokorrean hobetzeko zeharkako 
neurria da, eta osatu eta lagundu egiten du, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Plana diseinatuta dagoen bezala, «1. inbertsioa: CID #76, “Urak 
eta hondakin-urak tratatzeko azpiegitura hobetuak”» helburua betetzen, 
91/271/EEE Zuzentaraua betetzea bermatzeko eta energia-efizientziaren 
irizpideak betetzeko, edo ura banatzeko sistemetan efizientzia hobetzeko eta 
ur-galerak murrizteko.

Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren <<C5.I1>> 
eremuan sartzen direnez, egin beharreko jarduketak bat etorriko dira honako 
honekin: <<041 bis-«Hondakin uren bilketa eta tratamendua, energia 
efizientziaren irizpideen arabera>>», Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 
VI. eranskinekoa («Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia»).

Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen 
kualitatiboak) eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, 
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu 
beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan 
jasota dauden: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko 
sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
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estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek 
informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta 
helburuen betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-
exekuzioaren jarraipena egiteko).

Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan 
interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa.

Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai 
eta txostenok osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat 
hartu gabe aurkeztea.

JARDUKETA:

URDATA: 
 A15: Influentearen bolumenaren eta kalitatearen monitorizazioa 

(estolderia-sarea) – Saneamendu-sareen kudeaketa jatorrian
 A16: Influentearen bolumenaren eta kalitatearen kontrola (lehen 

mailako sarea) - saneamendu-sareen kudeaketa jatorrian 
 A17: Digitalizazio integrala lehen mailako sareen instalazioetan 

(ponpaketak) – Saneamendu-sareen kudeaketa jatorrian

Kontratazio-organoaren 
iruzurraren aurkako 

neurri-plana 
kontsultatzeko esteka

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-
MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf

KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEKO BETEKIZUNAK.
Kontratista adjudikaziodunak erabakitzeko gaitasuna duen ordezkari bat atxiki beharko dio obrari. 
Ordezkari horrek kontratuaren arduradunarekin berba egiteko funtzioa izango du; obrako buruak hartu 
ahal izango du bere gain zeregin hori.

 BBUPeko Prebentzio Departamentuaren eskakizunak betetzea.

 BBUPen ingurumen-eskakizunak betetzea.

 Segurtasun eta Osasun Azterlanaren eskakizunak betetzea.

 Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea.

 PPTPen 8. apartatuan eskatzen diren giza baliabideak betetzea. 

 Lanak zerbitzuaren beharren mende egongo dira. Horregatik, edozein unetan eten edo atzeratu 
beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez betetzeak kontratua deuseztatzea 
ekar dezake.

 Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera harekin 
bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta, honako hauek aurreikusi 
behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin bitartean eten luzeak egotea, eta kondizio 
jakin batzuetan lanak aldi baterako eta aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako kostu 
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KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEKO BETEKIZUNAK.
Kontratista adjudikaziodunak erabakitzeko gaitasuna duen ordezkari bat atxiki beharko dio obrari. 
Ordezkari horrek kontratuaren arduradunarekin berba egiteko funtzioa izango du; obrako buruak hartu 
ahal izango du bere gain zeregin hori.

gehigarririk gabe. Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango horregatik, 
eta, ondorioz, kondizio horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun hori ez betetzeak 
kontratua deuseztatzea ekar lezake.

 Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta istripu larri 
batek kontratua deuseztatzea ekar lezake.

 Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua deuseztatzea 
ekar lezake.

 Kontratistak parte hartu beharko du deitzen duten bilera guztietan. Obraren jarraipen-bileretan, 
kontratistak idatzi beharko du bileraren akta, eta BBUPera bidali beharko du, hura onartzeko, eta, 
behar izanez gero, iruzkinak egiteko.


