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OBRA DE REFORMA ELECTRICA Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION DE LA
PRESA ARTIBA, PRESA OIOLA Y ETAP BUSTURIA -- FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES
DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACION Y RESILIENCIA — NEXT GENERATION EU EN EL
MARCO DEL COMPONENTE 5 “"PRESERVACION DEL LITORAL Y RECURSOS HIDRICOS”
INVERSION 3 DENOMINADA «TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT
DIGITAL MEDIOAMBIENTAL)>

Documento 2 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones es definir las condiciones para la contratacion de la OBRA DE
REFORMA ELECTRICA Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION DE LA PRESA ARTIBA,
PRESA OIOLA Y ETAP BUSTURIA (PERTE URDATA BIZKAIA) asi como la documentacién que deben
presentar los licitadores en sus ofertas técnicas.

2. DESCRIPCION GENERAL
El CABB gestiona numerosos emplazamientos con instalaciones eléctricas de baja tension.

Estas instalaciones, ademas de estar operativas, deben cumplir con la reglamentacién vigente. A raiz de las
operaciones de mantenimiento y las inspecciones legales periddicas, se ha detectado la necesidad de realizar
una serie de acciones para garantizar la disponibilidad operativa y el cumplimiento de la normativa.

En los Gltimos afios se han llevado a cabo varias fases de auditorias eléctricas con el objetivo de mejorar la
seguridad y legalizar las instalaciones eléctricas de baja tensién del CABB. Se han redactado proyectos para
la reforma y control, asi como para la legalizacién de las presas de Artiba y Oiola. Ademas, se reformara
eléctricamente la ETAP Busturia para legalizar la instalacion eléctrica de baja tension.

3. ALCANCE DE LA OBRA

3.1 ALCANCE DE LA OBRA

El alcance de la obra que se pretende contratar es el que queda definido en Proyectos y Memorias eléctricos
que se adjuntan como ANEJO I.

3.1.1.1 PLAN DE OBRA - PROGRAMACION

El Contratista acepta sin ninguna contrapartida econémica los requerimientos en cuanto a horarios de
trabajo y fechas de realizacién que, por razones operativas le sean impuestos, por la Direccion de Obra
(seran habiles a estos efectos las 24 horas del dia durante los 365 dias del afio).

La Direccién de Obra comunicara al Contratista las fechas y horarios de trabajo con una anticipacién minima
de un mes.

3.2 LEGALIZACION

En caso de que lo contratado asi lo requiera, el adjudicatario sera el responsable de efectuar todas las tareas
y trdmites técnico-administrativos necesarios para la legalizacién de las instalaciones (solicitudes, redaccion
y visado de proyectos, inspecciones oficiales...). Todos los gastos ocasionados por los ensayos,
verificaciones, pruebas, inspecciones a realizar por OCA, etc., que fueran necesarios, incluidos los elementos
que se necesitasen para la realizacién de los mismos, correran a cargo del adjudicatario, quien, al finalizar
los trabajos, entregara toda la documentacion generada al Responsable del contrato.
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3.3 DOCUMENTACION E INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

Para asegurar que la obra se realiza de manera eficiente se debe conocer y actualizar la informacién que se
posee y se debera proceder a la documentacion, registro y archivo de la misma.

En las instalaciones que precisan proyecto, éste debera ser redactado y firmado por técnico titulado
competente, quien sera directamente responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones
reglamentarias. En estas instalaciones, su ejecucién deberd contar con la direccién de un técnico titulado
competente.

En este expediente el técnico titulado competente pertenecerd a la asistencia técnica de la direccién de
Obra.

Cualquier modificacion que pudiera surgir, tanto sustancial como no sustancial, debera ser reflejada por el
instalador en el proyecto, debiendo ser validada y firmada por el técnico titulado competente que realice la
asistencia a la direccion de Obra.

La ejecucion, verificacion, inspeccidn, tramitacién y registro de las instalaciones la realizara el instalador
autorizado en Baja Tension.

3.3.1 INFORMACION

El CABB pondra a disposicion del Contratista cuanta documentacién obre en su poder de manera que se
facilite el desarrollo del Contrato.

El Contratista se compromete a la confidencialidad de la informacién obtenida del CABB para el desarrollo
del contrato y especialmente del uso de tecnologia, programas fuente, procedimientos, software industrial,
planos y esquemas, especificaciones, instrucciones, etc. que serdn custodiados y devueltos al CABB en
perfectas condiciones de uso sin alteracion alguna.

3.3.2 DOCUMENTACION PARTICULAR

El Contratista deberd entregar (ademas de todos los requeridos en los Proyectos y Memorias), como minimo,
la siguiente documentacion:
e Dossier de los trabajos efectuados.
Planos “as built” de las instalaciones eléctricas
Informe de inspeccion final certificada por OCA
Documento de Acreditacion de Puesta en servicio de las instalaciones de Baja Tension
Actualizacion de la Ficha en base de datos

El Contrato no estara finalizado hasta que se entregue toda la documentacién solicitada y esta sea aprobada
por el Responsable del Contrato.

3.3.3 INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

Es clave que el CABB conozca y cuantifique el esfuerzo que se realiza para mantener su actividad productiva.
Para ello y como base de la mejora continua del mantenimiento es necesario disponer de informacién por lo
que el Contratista debera entregar (ademas de todos los requeridos en el Proyecto Constructivo) los
siguientes informes:

3.3.3.1 INFORME MENSUAL

Los trabajos objeto del presente PPTP, aun estando contrastados por actuaciones similares realizadas con
anterioridad, no tienen caracter de exclusividad y pueden ser mejorados.

Con objeto de adecuar la definicién de dichos trabajos para el futuro, el Contratista llevara a cabo un analisis
exhaustivo de cuantos incidentes, problemas, etc. pudieran ocurrir durante el desarrollo de los mismos.

Mensualmente, el Contratista emitira un INFORME MENSUAL que contendré:
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e Registro pormenorizado de las incidencias relevantes acaecidas en el que se incluira un estudio de
los aspectos relevantes de las mismas, asi como una propuesta para la resolucion de las mismas.

e RELACION VALORADA de los trabajos realizados (de acuerdo con mediciones y presupuesto de
Contrato) que servira de base para la emision de la Certificacion.

e Seguimiento del presupuesto del contrato

4. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista dispondrd de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y medios
materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestién del contrato y facilitar al CABB la
verificacion de los trabajos, asi como el control de los resultados.

Como minimo, el Contratista debera disponer, por su propia cuenta y asumiendo su costo dentro del
montante econdmico total del Contrato, con los recursos humanos y medios materiales que se detallan a
continuacion.

4.1 RECURSOS HUMANOS

o El Contratista adjudicatario, deberd adscribir al contrato un Delegado que estara integrado en la
plantilla del Contratista y serd el interlocutor y maximo responsable de los trabajos ante la Direccion
del Contrato.

e Recursos humanos especializados en nlimero y cualificacion suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato en las condiciones contractuales.

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB dispondran de la competencia
profesional y nivel de formacion necesarios para llevar a cabo los mismos, siendo responsabilidad del
Contratista la adecuacion de sus equipos al objeto de los servicios contratados.

Todos los trabajadores deberdn mantener un comportamiento correcto, iran debidamente uniformados,
aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificacion.

El CABB se reserva el derecho a pedir la sustitucién de los operarios, en caso que los mismos no se ajusten a
las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia suficientes para el trabajo
encomendado, a juicio de la Direccion del Contrato.

4.2 MEDIOS MATERIALES

o Herramientas, maquinaria y vehiculos de cualquier tipo, equipos de proteccién individual y colectiva,
etc. necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este Contrato.

o Talleres, locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensién de los
recursos humanos y medios materiales a poner en juego para satisfacer el contrato (EI CABB no
facilitara ninglin local para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depdsito o guarda
de herramienta, maquinaria o vehiculos, siendo a cargo del Contratista todos los gastos que por
estos motivos se pudieran producir).

En funcién de la duracién de los trabajos, con caracter general y siempre que haya espacio disponible en la
instalacion, el Contratista instalard por su cuenta y tras la preceptiva aprobacién de la Direccion del
Contrato, las casetas, servicios higiénicos, almacenes y los acopios necesarios para el normal desarrollo de
los trabajos contratados. El Contratista seré el Unico responsable de mantener el orden y limpieza en estas
zonas. El adecentado de estas zonas debera realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. EI CABB
se reserva el derecho, si se observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la
contratacion de un tercero, siendo el coste del servicio por cuenta del Contratista.

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalacion, retirada o desplazamiento de

instalaciones y demolicién de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas,
para que puedan recuperar su aspecto original, serdn de cuenta del Contratista, debiendo obtener la
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conformidad de la Direccién del Contrato para que pueda considerarse terminado el Contrato.

El aparcamiento de los vehiculos del Contratista en las instalaciones del CABB, siempre que haya espacio
disponible para ello, debera ser autorizado por la Direccién del Contrato y sélo estd permitido mientras el
personal del Contratista permanezca en la instalacion.

El CABB no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios materiales del
Contratista. Por lo tanto, debera adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de
sus equipos hasta la finalizacion de los trabajos.

4.2.1 SUMINISTROS

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecucion del contrato
seran por cuenta del Contratista.

Con caracter general y salvo autorizacién expresa de la Direccién del contrato, el Contratista no podra
utilizar las fuentes de energia (incluida la eléctrica) disponibles en las mstaIaCIones del CABB. Por tanto,
debera autogenerar con sus propios medios (disponiendo de la documentacién legal necesaria) la energia
eléctrica que necesite para la ejecucion de los trabajos contratados.

Se facilitara la opcién de tomar agua en el punto que asf se le indique, asi como un punto de conexién a la
red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del Contratista la red de distribucion y
saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas deberan quedar realizadas de acuerdo con
los Reglamentos vigentes, las Normas de Seguridad oportunas y el visto bueno de la Direccién del contrato.

4.2.2 MEDIOS AUXILIARES

El Contratista tiene la obligacién de suministrar cuantos medios auxiliares, andamios, grias, plataformas,
grupos electrégenos, etc. fueran necesarios para la realizacién de todos los trabajos incluidos en el alcance
del contrato.

Los precios de los medios auxiliares, andamios, grdas, plataformas, grupos electrdgenos, etc. estan incluidos
de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no seran objeto de abono diferenciado.

5. SUBCONTRATACION

El Contratista deberd atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
El Contrato se prestara, en las condiciones sefialadas en este Pliego, bajo la responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera cumplir cuanta legislacion, reglamentacién y normativa legales sean de aplicacion para
todas las actividades objeto del Contrato, asi como los procedimientos que pudiera establecer el CABB.

Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigira a la Direccidn del Contrato,
con el fin de recabar informacion.

6.1 COMIENZO Y FINALIZACION DEL CONTRATO

Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones del CABB sin el
consentimiento expreso de la Direccion del Contrato.

Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el periodo de vigencia del mismo.

6.2 PROCEDIMIENTOS
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El Contratista desplazara por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB, al personal y medios
materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del Contrato.

El Contratista realizard una planificacion de todos los trabajos que debera ser enviada a las Areas de
Planificacion de la Subdireccion de Gestion de Activos que seran las encargadas de emitir las
correspondientes Ordenes de Trabajo (documento imprescindible para poder acometer cualquier tipo de
actuacion).

El Contratista aceptara los procedimientos establecidos por la Direccion del Contrato, para la notificacion de
incidencias, fallos, averias, situaciones de urgencia y / o emergencia, etc.

6.3 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Correspondera al Contratista la coordinacién de los trabajos objeto de este Pliego, asi como con los de
empresas proveedoras de servicios auxiliares.

El CABB fomentara y facilitara que las diferentes empresas contratadas por el CABB puedan prestar sus
servicios sinérgica y coordinadamente.

Cuando el trabajo del Contratista interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se lleven a cabo
simultdneamente, su ejecucion comenzara Gnicamente cuando la Direccién del Contrato lo autorice.

6.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

La Direccién del Contrato sera llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la plantilla del
CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la plantilla del CABB) y/o
asistencia técnica externa, se encargara de las labores de direccion, seguimiento y control del cumplimiento
del Contrato.

La Direccién del Contrato podra establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el
correcto cumplimiento de los términos del mismo y realizard cuantas inspecciones aleatorias estime
oportunas para comprobar el nivel técnico de los trabajos ejecutados.

A peticion de la Direccién del Contrato, personal técnico del Contratista estara presente durante la
realizacion de trabajos de importancia.

6.5 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En todo momento el personal encargado de la realizacion de los trabajos se cefiira a toda la Legislacion,
Normativa y Reglamentacidn relativa a Prevencion de Riesgos Laborales que pueda ser de aplicacion.

Corresponderd al contratista la organizacion de las actividades preventivas en materia de seguridad y salud
laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar.

Toda la actividad preventiva relativa al Contrato vendra regulada mediante el PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES PE-SST-20 que se adjunta como ANEJO II.

Toda la actividad preventiva debera ser validada por los Servicios de Prevencion del CABB.
Dichas obligaciones tendran caracter contractual.

6.6 MEDIO AMBIENTE

En todo momento el personal encargado de la realizacion de los trabajos se cefiira a toda la Legislacion,
Normativa y Reglamentacién relativa al Medio Ambiente que pueda ser de aplicacion.

Correspondera al Contratista la organizacion de las actividades en materia de Medio Ambiente tanto suyas
como de las empresas que pudiera subcontratar.
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El Contratista debera cumplir, y proporcionar evidencias de su cumplimiento en caso de ser necesario, con
todos los requisitos de la Subdireccién de Sostenibilidad, Tecnologia e Innovacién del CABB que se detallan
en el ANEJO III (MEDIO AMBIENTE).

Toda la actividad relativa con el Medio Ambiente deberd ser validada por la Subdireccién de Sostenibilidad,
Tecnologia e Innovacion del CABB.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.

6.6.1 LIMPIEZA 'Y RESIDUOS

El Contratista queda obligado a mantener en un estado de limpieza aceptable las instalaciones y/o los
recintos a los que tenga acceso para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato.

El Contratista es responsable de la gestion de todos los residuos generados durante la ejecucién de sus
trabajos, estando expresamente prohibido la eliminacion o depdsito de cualquier residuo en las instalaciones
del CABB. La gestién de residuos se llevara a cabo conforme a la legislacién vigente aplicable, debiendo
estar a disposicion del CABB las evidencias documentales que acrediten la correcta gestion de los mismos.

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Director del Contrato encargaré la realizacién de estas
obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados seran descontados al contratista en la Certificacion
correspondiente.

6.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El licitador asegurara la capacidad de su organizacion para satisfacer los requisitos del contrato.
El aseguramiento de esta capacidad podra garantizarse con la certificacion ISO 9001 2008 u otra superior.

Caso de no disponer de certificacion, el licitador aceptara, asumiendo su coste, los controles que el CABB
considere pertinentes.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.

6.8 CERTIFICACIONES

Mensualmente se emitira Certificacion realizada en base a la RELACION VALORADA entregada por el
Contratista correspondiente a los trabajos realizados.

Las certificaciones parciales no tendran mas que carécter provisional a buena cuenta y no suponen la
aprobacion de los de los trabajos realizados que en ellas se incluyen.

Los trabajos realizados no concluidos, parcialmente concluidos o mal realizados podran producir una merma
proporcional sobre el precio inicial.

Los precios contradictorios que pudieran resultar, deberan discutirse y aceptarse por las partes previamente
a su ejecucion.

Los trabajos afiadidos o modificaciones en los previstos que no hayan sido previamente aceptados por la
Direccién del Contrato no daran lugar a ningtn tipo de abono.
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7. DOCUMENTACION TECNICA (SOBRE B) A PRESENTAR POR EL LICITADOR

La “Documentacion Técnica” que debe presentarse es la detallada en el apartado correspondiente del pliego
de Clausulas Administrativas.

Bilbao a 27 de noviembre de 2024

Xabier Bikandi Markaida
Responsable Area Mantenimiento Abastecimiento
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