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BASATXU, UGARTE I, UGARTE II, GAZTELUETA ETA LAS CARRERAS HORNIKUNTZA-
DEPOSITUEN IRISGARRITASUNA HOBETZEKO OBRAK 
 
2. dokumentua Preskripzio tekniko partikularren agiria 

1. XEDEA 

Preskripzio tekniko partikularren agiri honen helburua da BASATXU, UGARTE I, UGARTE II, GAZTELUETA 
ETA LAS CARRERAS HORNIKUNTZA-DEPOSITUEN IRISGARRITASUNA HOBETZEKO OBRAK egiteko gida 
izango diren baldintza teknikoak zehaztea. 

2. DESKRIBAPEN OROKORRA 

Obren helburu nagusia da BASATXU, UGARTE I, UGARTE II, GAZTELUETA ETA LAS CARRERAS hornidura-
deposituetan dauden hainbat elementuren operatibitateari eusteko eta mantentze-lanak egiteko jarduketak 
egitea. 
 
Deposituaren estalkira eta barrura sartzeko, «NTP 408: Zerbitzuko eskailerak» araudia betetzen ez duten 
eskailera bertikalak baliatzen dira. 
 
Gainera, depositua 1. kategoriako espazio konfinatua denez, ez dago erreskate posible baterako hornituta, 
ezin baita erreskate-tripode bat jarri kupulako okuluan. 
 
Azpimarratu behar da, halaber, haizea eta eguraldi txarra dagoenetan zaila dela estalkitik igarotzea. Gainera, 
estalki osoan ez dago ez segurtasun-elementurik, ez barandarik. 
 
Jarduketak bi multzo handitan bana daitezke: 
 

• Obra zibila. 
 Barnean hartuko ditu, batetik, deposituaren estalkian okulua irekitzea eta, bestetik, barruko 

eta kanpoko eskailerak bermatzeko behar diren zimenduak. 
• Egiturak. 

 Barruko eta kanpoko eskailerak, barandak eta jarduketa osagarriak egitea. 

3. OBRAREN IRISMENA 

3.1 OBRAREN IRISMENA 
Kontratatu nahi den obraren irismena «BASATXU, UGARTE I, UGARTE II, GAZTELUETA ETA LAS CARRERAS 
HORNIKUNTZA-DEPOSITUEN IRISGARRITASUNA HOBETZEKO OBRAK» proiektuan definitutakoa da; 
eranskin gisa erantsi da. 

3.1.1 KONTRAESANAK, OMISIOAK EDO HUTSEGITEAK DOKUMENTAZIOAN 

Agirietan aipatu eta planoetan jaso gabe geratutakoa —edo alderantziz—, dokumentu guztietan jasota balego 
bezala exekutatu beharko da. 
 
Proiektuaren planoen eta preskripzioen agirien artean kontraesanik badago, azken horietan jasotakoa 
nagusituko da. 
 
Planoetan eta preskripzioen agirietan egindako omisioek edo xehetasunen deskribapen okerrek, baldin eta 
planoetan eta preskripzioen agirietan jasotako obra gauzatzeko ezinbestekoak badira argi eta garbi, edo 
usadio-ohituragatik egin beharrekoak badira, ez dute inolaz ere salbuesten kontratista aipatu gabeko edo oker 
deskribatutako xehetasunak gauzatzeko betebeharretik; aitzitik, xehetasun guztiz eta behar bezala zehaztu 
balira bezala egin beharko dira. 

3.1.2 XEHETASUNEZKO PLANO OSAGARRIAK 
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Proiektua eraikuntza-planoaren maila bitartean dago garatuta, baina kontratistaren erantzukizuna izango da 
behar beste xehetasunezko plano osagarri egitea, lanak behar bezala egiteko. Plano horiek gutxienez 
hamabost (15) laneguneko aurrerapenarekin aurkeztuko zaizkio obra-zuzendaritzari, onartzeko eta/edo 
beharrezko iruzkinak egiteko. Salbuespena administrazio-klausula partikularren agirian jasotako mugarrietan 
adierazitakoa izango da, berdin-berdin bete beharko baita bertan jasotakoa. 

3.2 OBRA-PLANA - PROGRAMAZIOA 
Proiektuak barne hartzen duen plangintzak bat etorri beharko du HUAko ustiapen-beharrekin. 
 
Kontratistak arrazoi operatiboak tarteko obra-zuzendaritzak ezarriko dizkion lan-ordutegien eta egunen 
betekizunak onartzen ditu inolako kontrapartida ekonomikorik gabe (ondorio hauetarako, egun baliodunak 
izango dira eguneko 24 orduak, urteko 365 urteetan). 

3.3 LEGEZTATZEA 
Kontratatutakoak horrela behar izanez gero, kontratistak egin beharko ditu instalazioak legeztatzeko behar 
diren lan eta izapide tekniko-administratibo guztiak (eskaerak, proiektuak idatzi eta ikus-onestea, ikuskapen 
ofizialak, etab.). Kontratistaren kontura izango dira baimendutako kontrol-erakundeak egin beharreko 
saiakuntza, egiaztapen, proba, ikuskapen eta abarrek eragindako gastu guztiak, haiek egiteko behar diren 
elementuak barne, eta kontratistak, lanak amaitzean, sortutako dokumentazio guztia kontratu-arduradunari 
emango dio. 

3.4 KONTRATISTAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA ETA TXOSTENAK 
Prozesua efizientziaz egiten dela ziurtatzeko, informazioaren berri izan behar da, eta informazioa eguneratua 
izan; gainera, hura dokumentatu, erregistratu eta artxibatu behar da. 
 
Kontratua ez da amaituko, harik eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu eta kontratu-arduradunak 
onartu arte. 

3.4.1 INFORMAZIOA 
BBUPek kontratistaren esku jarriko du bere esku dagoen dokumentazio guztia, kontratua erraz garatzeko. 
 
Kontratistak konpromisoa hartzen du kontratua garatzeko BBUPetik lortutako informazioa isilpean gordetzeko, 
eta, bereziki, erabilitako teknologiari, iturburu-programei, prozedurei, software industrialari, plano eta 
eskemei, zehaztapenei, jarraibideei eta abarri dagokienez. Horiek guztiak inolako aldaketarik egin gabe itzuliko 
zaizkio BBUPi. 

3.4.1.1 INFORMAZIOA EGUNERATZEA 
Tartean dagoen dokumentazio guztia eguneratu behar da. 

3.4.2 DOKUMENTAZIO PARTIKULARRA 
Kontratistak dokumentu hauek entregatu beharko ditu gutxienez: 
 

• «LAN-JARRAIBIDEA: BBUP-EN GAUZATUTAKO OBRA-PROIEKTUA IDAZTEKO ESKULIBURUA —IT(PE-
SGC-01) 03—» dokumentuan eskatutako ezaugarrien arabera egindako obra-proiektuak. 

• Hondakinak birziklatzeari eta kudeatzaile baimendunaren bitartez kudeatzeari (homologatuta) 
dagokion dokumentazioa. 

 
Kontratua ez da amaituko, harik eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu eta kontratu-zuzendaritzak 
onartu arte. 

3.4.3 KONTRATISTAK AURKEZTU BEHARREKO TXOSTENAK 
Funtsezkoa da BBUPek bere produkzio-jarduerari eusteko egiten den ahalegina ezagutzea eta kuantifikatzea. 
Horretarako, eta mantentze-lanak etengabe hobetzeko oinarri gisa, beharrezkoa da informazioa izatea, eta, 
ondorioz, Kontratistak txosten hauek aurkeztu beharko ditu: 

3.4.3.1 HILEKO TXOSTENA 
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Hilero, kontratistak HILEKO TXOSTENA egingo du. Hona hauek izango ditu txostenak: 
• Egindako lanen banakapena, aurreikusitako plangintza zein mailatan bete den adierazita. 
• Unitateen eta egindako lanen ZERRENDA BALORATUA (neurketen eta kontratuaren aurrekontuaren 

arabera), ziurtagiria emateko oinarria izango dena. 
• Kontratu-aurrekontuaren jarraipena. 

4. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK 

Kontratistaren antolamendu-egiturak behar beste baliabide izango ditu kontratua behar bezala kudeatzeko 
(giza baliabideak eta baliabide materialak), eta BBUPi lanak egiaztatzen eta emaitzak kontrolatzen laguntzeko. 
 
Kontratistak, gutxienez, bere kontura eduki beharko ditu ondoren zehazten diren giza baliabideak eta baliabide 
materialak, eta haien kostua bere gain hartuko du kontratuaren guztizko zenbateko ekonomikoaren barruan. 

4.1 GIZA BALIABIDEAK 

Giza baliabide espezializatuak, kopuru eta kualifikazio nahikoarekin, kontratua kontratu-baldintzetan betetzen 
dela bermatzeko. 
 
AKPAren KAUDIMEN TEKNIKOA atalean, kontratua gauzatzeko aldian nahitaez atxikita egon behar diren 
langileak zehaztuko dira. 
 
BBUPen instalazioetan lan egiten duten langile guztiek lanok egiteko behar den konpetentzia profesionala eta 
prestakuntza-maila izango dute, eta kontratistaren erantzukizuna izango da bere ekipoak kontratatutako 
zerbitzuen xedera egokitzea. 
 
Langile guztiek portaera egokia izan beharko dute, behar bezala uniformatuta, txukun eta behar bezala 
identifikatuta izan behar dira une oro —ageriko lekuan eramango dute identifikazio-txartel pertsonala—. 
 
BBUPek beretzat gordetzen du langileak ordez ditzaten eskatzeko eskubidea, baldin eta langileak ez badatoz 
bat lehen aipatutako eskakizunekin, edo ez badute agindutako lanerako behar besteko gaitasunik eta 
trebetasunik erakusten, kontratu-zuzendaritzaren iritziz. 

4.2 BALIABIDE MATERIALAK 

• Kontratu honen xede diren lanak behar bezala egiteko beharrezkoak diren erremintak, makinak, eta 
era guztietako ibilgailuak, norbera eta taldea babesteko ekipamenduak eta beste. 

• Lantegiak, bulego-lokalak eta aldagela propioak edo alokatuak, kontratua betetzeko behar diren giza 
baliabideen kopuruarekin bat datozenak (BBUPek ez du lokalik emango langileen bulego, aldagela, 
komun eta abarretarako, ezta erremintak, makinak eta ibilgailuak gordetzeko ere, eta kontratistaren 
kontura izango dira arrazoi horiengatik sortzen diren gastu guztiak). 

 
Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki nahikorik badago, kontratistak bere kontura, eta 
kontratu-zuzendaritzaren nahitaezko onespenaren ostean, instalatuko ditu kontratatutako lanak 
normaltasunez egiteko behar diren etxolak, higiene-zerbitzuak, biltegiak eta bilketak. Kontratista izango da 
eremu horietan ordena eta garbitasuna mantentzeko arduradun bakarra. Eremu horiek egunero txukundu 
beharko dituzte lanaldia amaitzean. BBUPek eskubidea izango du, zabarkeriarik antzemanez gero, eremu 
horiek hirugarren bat kontratatuta egiteko, eta kontratistaren kontura joango da zerbitzuaren kostua. 
 
Kontratistaren kontura joango dira honako lan hauek eragindako gastuak: lursaila egokitzea; instalazioak 
ezartzea, kentzea eta lekuz aldatzea; obra osagarriak eraistea, eta okupatutako azalerak egokitu eta garbitzea 
jatorrizko itxura berreskuratzeko. Lan horiek kontratu-zuzendaritzaren adostasuna lortu beharko dute 
kontratua bukatutzat jo dadin. 
 
Kontratistaren ibilgailuak BBUPen instalazioetan aparkatzeko, betiere horretarako lekua badago, kontratu-
zuzendaritzak baimendu beharko du, eta kontratistako langileak instalazioan dauden bitartean baino ez da 
baimenduta egongo. 
 
BBUPek ez du bere gain hartzen kontratistaren baliabide materialek izandako lapurreten edo kalteen 
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erantzukizunik. Horrenbestez, egokitzat jotzen dituen neurriak hartu beharko ditu ekipamenduen segurtasuna 
lanak amaitu arte bermatzeko. 

4.2.1 HORNIDURAK 
Kontratua behar bezala gauzatzeko behar diren hornidura, erregai, komunikazio eta abar guztiak kontratistaren 
kontura izango dira. 
 
Oro har eta kontratu-zuzendaritzak berariazko baimenik eman ezean, kontratistak ezin izango ditu erabili 
BBUPen instalazioetako energia-iturriak (elektrikoa barne). Horrenbestez, bere bitartekoak erabiliz sortuko du 
(behar den legezko dokumentazioa edukita) kontratatutako lanak exekutatzeko behar duen energia elektrikoa. 
 
Ura hartzeko aukera izango du zehazten zaion tokian, eta saneamendu-sareko lotunea ere izango du 
(beharrezkoa bada); kontratistaren erantzukizuna izango da languneraino edo langunetiko uraren banaketa- 
eta saneamendu-sarea. Biak eginda geratu behar dira indarreko erregelamenduekin eta segurtasunaren arloko 
arauekin bat etorriz, eta kontratu-zuzendaritzaren onespenarekin. 

4.2.2 BITARTEKO OSAGARRIAK 
Kontratistak kontratuaren irismenean jasotako lan guztiak egiteko behar diren bitarteko osagarriak, aldamioak, 
garabiak, plataformak, ekipo elektrogenoak eta abar hornitzeko betebeharra du. 
 
Bitarteko osagarrien, aldamioen, garabien, plataformen, ekipo elektrogenoen eta abarren prezioak modu 
proportzionalean jasotzen dira unitateko prezioetan, eta, ondorioz, ez dira bereizita ordainduko. 

5. AZPIKONTRATAZIOA 

Kontratistak administrazio-klausula partikularren agirian zehaztutakoa bete beharko du. 

6. KONTRATUAREN BALDINTZA OROKORRAK 

Kontratua agiri honetan adierazitako baldintzak betez egingo da, kontratistaren erantzukizunpean. 
 
Kontratistak kontratuaren xede diren jarduera guztietan aplikatu beharreko legeria, erregelamentazioa eta 
legezko araudia bete beharko ditu, baita BBUPek ezarritako prozedurak ere. 
 
Jarduteko moduari buruzko edozein zalantza izanez gero, kontratistak kontratu-zuzendaritzara joko du, 
informazioa biltzeko. 

6.1 KONTRATUAREN HASIERA ETA AMAIERA 
Guztiz debekatuta dago era guztietako jarduerak hastea BBUPen instalazioetan kontratu-zuzendaritzak 
adostasun espresurik eman ezean. 
 
Kontratuaren indarraldia igarotakoan amaituko da kontratua. 

6.2 PROZEDURAK 
Kontratistak bere kontura eta bere bitartekoak erabiliz eramango ditu BBUPen instalazioetara kontratuaren 
xede diren lan guztiak egiteko behar diren langileak eta baliabide materialak. 
 
Kontratistak lanen plangintza egingo du, eta plangintza hori Aktiboak Kudeatzeko Zuzendariordetzako 
Plangintza Arloetara bidali beharko da, haiek arduratuko baitira dagozkion lan-aginduak emateaz (era 
guztietako jarduketak egiteko ezinbesteko dokumentua). 
 
Kontratistak onartu egingo ditu kontratu-zuzendaritzak gorabeherak, akatsak, matxurak, urgentzia- eta/edo 
larrialdi-egoerak eta abar jakinarazteko ezarritako prozedurak. 

6.3 LANEN KOORDINAZIOA 
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Kontratistari dagokio agiri honen xede diren lanak eta zerbitzu osagarriak ematen dituzten enpresenak 
koordinatzea. 
 
BBUPek kontratatzen dituen enpresek zerbitzuak era sinergikoan eta koordinatuan ematea sustatu eta 
erraztuko du. 
 
Kontratistaren lanak prozesuko lana edo aldi berean egiten diren «bestelako» lanak oztopatzen dituenean, 
kontratu-zuzendaritzak horretarako baimena ematen duenean baino ez dira hasiko lanak egiten. 

6.4 KONTRATUAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA 

Kontratu-zuzendaritza kontratuaren arduradun batek egingo du (BBUPeko plantillako ingeniaria); teknikari 
arduradun batek (BBUPeko plantillakoa ere bai) eta/edo kanpoko laguntza teknikoak lagundu ahal izango 
diote, eta kontratua betetzeko zuzendaritzaz, jarraipenaz eta kontrolaz arduratuko da. 
 
Kontratu-zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen dituen kontrol-neurriak ezarri ahal izango ditu kontratuaren 
baldintzak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko, eta egindako lanen maila teknikoa egiaztatzeko egokitzat 
jotzen dituen ausazko ikuskapen guztiak egingo ditu. 
 
Kontratu-zuzendaritzak eskatzen duenean, enpresa kontratistako teknikariek presente egon beharko dute lan 
garrantzitsuak egiten diren bitartean. 

6.5 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 
Kontratuari lotutako prebentzio-jarduera guztiak ENPRESA-JARDUERAK KOORDINATZEKO BERARIAZKO 
PROZEDURAK (PE-SST-20) arautuko ditu; eranskin gisa erantsi da. 

6.6 INGURUMENA 
Lanak egiteaz arduratzen diren langileek ingurumenari buruz aplikatu beharreko legeria, araudi eta 
erregelamentazio osoa beteko dute une oro. 
 
Kontratistari dagokio ingurumenaren arloko jarduerak antolatzea, bai berarenak, bai azpikontratatzen dituen 
enpresenak. 
 
Kontratistak jarraian zehazten diren BBUPeko Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako 
Zuzendariordetzaren baldintza guztiak bete beharko ditu, eta, behar izanez gero, horiek betetzen direla 
erakusten duten ebidentziak eman. 
 
Ingurumenarekin lotutako jarduera guztiak BBUPeko Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako 
Zuzendariordetzak baliozkotu beharko ditu. 
 
Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

6.6.1 KONTRATISTENTZAKO INGURUMEN BETEKIZUNAK 

Kontratistak dokumentu honetako betekizunak betetzeko konpromisoa hartzen du, eta bete izanaren frogak 
emateko, beharrezkoa izanez gero. 
 

• Kontratistak lanak egiten ari diren bitartean ingurumen-inpaktu negatiboak (isurketak, emisioak, 
zaratak, usainak, etab.) ez sortzeko beharrezkoak diren prebentzio-neurri guztiak aplikatuko ditu. 

• Kontratistak lanak egitean baliabide naturalak (energia, ura, etab.) zentzuz erabiltzen direla zainduko 
du. 

• Erregaiak edota bestelako substantzia arriskutsuak baldintza hauetan biltegiratuko dira: 
 Teilatupean eta eremu zolatuan. Halaber, kubeta edo biltzeko sistema egokiak izan beharko 

dira, izan litezkeen isuriak kanpora irtetea eragozteko. Euste-sistema horiek garbiketa- eta 
mantentze-egoera egokian mantenduko dira. 

 Ontzi bakoitza behar bezala identifikatuta egongo da, eta, biltegiratzeko tokietan, produktu 
biltegiratuen Segurtasun Datuen Fitxak jarriko dira. 

 Produktu kimikoak biltegiratzeari buruzko legeria beteko da, biltegiratzeko kantitateei eta 
bateraezintasunei dagokienez. 
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• Erabat debekatuta dago substantzia arriskutsuak zolatu gabeko eremuetan pilatzea. 
• Ezin dira substantzia arriskutsuak (disolbatzailea, pintura, olioak, etab.) saneamendu-sarera isuri. 

Kontratistari leporatzeko moduko isuririk detektatuz gero, hura tratatzearen ondoriozko gastuak 
egotziko zaizkio. 

• Ekipoek eta makinek ingurumen-arloan zaratari eta emisioei dagokienez ezarritako legeria beteko 
dute. Une oro egongo dira eskuragarri makinan bertan edo kontratistaren etxolan CE markari buruzko 
dokumentazioa eta jarraibideen eta mantentze-lanen liburua. 

• Debekatuta dago ibilgailuak eta makineria mantentzeko eta konpontzeko lanak egitea BBUPen 
instalazioetan, kontratu-zuzendariaren berariazko baimena izan ezean. 

• Kontratistak kontratatutako lanekin lotutako larrialdi-egoerei aurre egiteko behar diren kontingentzia-
baliabideak izango ditu, suteen aurkako beharrezko sistemak barne. 

• Ingurumen-gorabeherarik edo -istripurik gertatuz gero, kontratistak ahalik eta lasterren jakinaraziko 
dio gorabehera Kontratuaren zuzendariari. Kontratistari gorabeherari buruzko txosten idatzia 
(arrazoiak eta hartutako ekintza zuzentzaileak) eskatu ahal izango dio. 

• BBUPek beretzat gordetzen du ingurumen-betebeharrak ez betetzeagatik sortzen diren ekintzak eta 
gastuak kontratistari jasanarazteko eskubidea. 

 
Betekizun orokor horiek betekizun bereziekin osatuko dira, eta, kontraesanik egonez gero, betekizun orokorren 
gainetik egongo dira. 

6.6.2 GARBIKETA ETA HONDAKINAK 
Kontratistak garbiketa-egoera onargarrian eduki beharko ditu kontratu honen xede diren lanak egiteko sartzen 
den instalazioak eta esparruak. 
 
Kontratistaren ardura da bere lanak egin bitartean sortutako hondakin guztiak kudeatzea, eta berariaz 
debekatuta dago era guztietako hondakinak BBUPen instalazioetan ezabatzea edo biltzea. Hondakinak 
indarreko legeria aplikagarriaren arabera kudeatuko dira, eta BBUPen eskura egongo dira hondakinak behar 
bezala kudeatzen direla frogatzen duten egiaztagiriak. 
 
Aipatutako betekizunaren bat betetzen ez bada, kontratu-arduradunak hirugarren bati emango dio betebehar 
horiek egiteko ardura. Sortutako gastuak dagokion ziurtagiritik deskontatuko zaizkio kontratistari. 

6.7 KALITATEA ZIURTATZEA 
Lizitatzaileak bere erakundeak kontratuaren baldintzak betetzeko duen gaitasuna ziurtatuko du. 
 
Gaitasun hori ISO 9001 2008 ziurtagiriarekin edo goragoko beste batekin bermatuko da. 
 
Ziurtagiririk izan ezean, BBUPek egokitzat jotzen dituen kontrolak onartuko ditu lizitatzaileak, eta haien kostua 
bere gain hartuko du. 
 
Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

6.8 BERMEA 

Kontratistak administrazio-klausula partikularren agirian zehaztutakoa bete beharko du. 

6.9 ZIURTAGIRIAK 
Hilero, entregatutako ZERRENDA BALORATUAN oinarritutako ziurtagiria egingo du kontratistak, egindako lanei 
dagokienez. 
 
Ziurtagiri partzialak behin-behinekoak baino ez dira izango, eta ez dakarte haien barruan jasotako lanak 
onartzea. 
 
Amaitu gabe, partzialki amaituta edo gaizki egindako lanek hasierako prezioaren gaineko murrizketa 
proportzionala ekarriko dute. 
 
Alderdiek eztabaidatu eta onartu beharko dituzte prezio kontrajarriak, gauzatu aurretik. 
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Kontratu-zuzendaritzak aldez aurretik onartu ez dituen lan gehigarriak edo aurreikusitakoetan egindako 
aldaketak ez dira ordainduko. 

7. LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA (B GUTUN-AZALA) 

Aurkeztu beharreko «dokumentazio teknikoa» AKPAren dagokion atalean zehaztutakoa da. 
 
 
 
Sestao, 2024ko abenduak 13 
 
 
 
 
 
José Ignacio Pérez Domínguez 
Mantentze Sailaren burua 
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