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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA, ARTIBAKO PRESAREN, 
OIOLAKO PRESAREN ETA BUSTURIKO EUT-REN BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIOEN BIRGAITZE 
ELEKTRIKOKO ETA KONTROLEKO OBRAK KONTRATATZEKO (ESP.: 3117), EUROPAR 
BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN 
FUNTSEKIN FINANTZATUA, ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK ZAINTZEA» 5. 
OSAGAIAREN «TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN» 3. INBERTSIOAREN ESPARRUAN 

 

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ  

Espedientea izapidetzea 
☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia, 

☐Aurreratua 

Mota 

☒    Irekia  

☐    Ireki sinplifikatua (SPKLaren 159.1 art.)  

☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLaren 159.6 art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 
  

2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea 

☐  Presidentea  

☐  Gerentea 

3.- Kontratuaren arduraduna: Xabier Bikandi Markaida  

 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 
harremanetarako datuak: 

contratacion@consorciodeaguas.eus 
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100 

5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/ 
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/  

 

B.- KONTRATUAREN XEDEA 

1.- Kontratuaren xedea: ARTIBAKO PRESAREN, OIOLAKO PRESAREN ETA BUSTURIKO 
EUT-REN BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIOEN BIRGAITZE ELEKTRIKOKO ETA 
KONTROLEKO OBRA, EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA 
ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA, ZEHAZKI, 
«ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK ZAINTZEA» 5. OSAGAIAREN «TRANTSIZIO 
DIGITALA URAREN SEKTOREAN» 3. INBERTSIOAREN ESPARRUAN 
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: BBUPek behe-tentsioko instalazio elektrikoak dituzten 
kokaleku ugari kudeatzen ditu. Instalazio horiek operatibo daude eta, gainera, indarreko araudia 
bete behar dute. Mantentze-lanen eta aldian-aldian egiten diren legezko ikuskapenen ondorioz, 
antzeman da araudia betetzen dela eta erabilgarri egotea bermatu ahal izateko zenbait jarduketa 
egin behar direla.  

3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez 

Loteka ez banatzeari buruzko justifikazioa: Kontratuaren xedea dela-eta, zerbitzu-ematean 
parte hartzen dutenek modu koordinatuta jardun behar dute; izan ere, denen zereginak elkarri 
oso lotuta daude, eta horrela bermatzen da lanak behar bezala egikaritzea. Zerbitzu-ematea 
ez bada modu bateratuan egiten, zaila izango da kontratua behar bezala gauzatzea ikuspuntu 
teknikotik. Kontratuaren xedea loteka banatuz gero, kontratua egikaritzearen kontrola ez da 
hain optimizatua izango eta zerbitzu-ematea ezingo da modu koordinatuan egin; beraz, 
efizientziari eragingo dio horrek guztiak.  
 

4.- CPV: 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA 

CPV kodea:45310000-3 
Deskribapena: Instalazio elektrikoko lanak 

 

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna: 

 ☐ BAI 

 ☒ EZ  

 

6.- Izaera juridikoa 

       ☒Administratibo ☐ Pribatua 

 

C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

1.- Lizitazio-aurrekontua  
(BEZa gabe) 
 

LAUREHUN ETA HIRUROGEITA LAU MILA 
ZORTZIEHUN ETA HOGEITA ZAZPI EURO ETA 
HIRU ZENTIMO (464.827,03 €)  

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: LAUREHUN ETA HIRUROGEITA LAU MILA ZORTZIEHUN 
ETA HOGEITA ZAZPI EURO ETA HIRU ZENTIMO (464.827,03 €). 
Loteak: 

☐ BAI  

☒ EZ  

3.- Prezioa zehazteko sistema: 

  ☐ Oroharreko prezioa 

  ☒ Prezio unitarioak 

 

4.- Urterokoak eta aurrekontu-kontsignazioa: 
 

Kontratuaren aurrekontu-urterokoak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa: 
 

2025. urtea: 622.01.169.32 partida.      200.000,00 euro 
2026. urtea:           622.01.169.32 partida.      264.827,03 euro 

 
 

5.- Prezioen berrikuspena:  

 ☐ BAI  

 ☒ EZ  

6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin: 

☒ BAI ☐EZ    

 
Funts mota:  Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako 
Mekanismoaren kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) 
Erregelamenduak, 2020ko abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren 
krisiaren ondorengo susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat 
ezartzen baita. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera arautzen da. 
 
 Elkarrekin finantzatuta: % 76,15 (BEZari dagokiona izan ezik).  
 

7.- Ordaintzeko modua:  Hileroko ziurtagirien bidezkoa. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko 

dira, lanen aurrerapen-mailari zer dagokion, honako ohar hauekin: «Ekipoak» biltzeagatik 

ordainduko da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta beti, abalen kontra. 

Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 80 ordainduko da. Gainerako 
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

% 20a horrela ordainduko da: (1) Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10           (2) 

Behin betiko dokumentazioa ematea: % 10. Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da 

funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. 

Partida horiek ordainduko dira behin kontrol- eta automatismo-probak gainditu ondoren. 

8.- Konturako abonuak: Ez. 

 

D.- KONTRATUAREN EPEA 

1.- Iraupen osoa: HAMABI (12) HILABETE 
                 

2.- Epe partzialak. 

 ☐ BAI ☒ EZ 

3.- Luzapena 

 ☐ BAI  ☒ EZ 

4.- Bermealdia:  URTEBETE (1), behin betiko harrera-akta sinatzen denetik aurrera. 

5.- Kontratua exekutatzeko lekua: BBUPen askotariko instalazioak. 

6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ.  

 

 

E.- BERMEAK 

☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

 

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Urteko negozio-bolumena —aintzat hartuta amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena 
izan duen urtea— kontratuaren batez besteko urteko kopurua halako bat izan beharko da gutxienez. 
(464.827,03 €) 

 

G.- KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

 
- Kontratuaren xedearen antzeko zerbitzuen edo lanen azken bost urteetako horniduren zerrenda. 

Organo eskudunak emandako edo ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira egindako 

hornidurak hartzailea sektore publikoko erakunde bat denean; hartzailea erosle pribatua denean, 

berriz, berak emandako ziurtagiri baten bidez, eta, ziurtagirik ez badago, enpresaburuaren aitorpen 

baten bidez. 

 

- Baldintza hau bete beharko da: exekuzio handieneko urtean metatutako urteko zenbatekoak 

kontratuaren batez besteko urterokoaren % 70 edo handiagoa izango da. 

 

☒ Enpresa sortu berrien kaudimen teknikoa:  

 
Halako kasuetarako, ez da kontuan hartuko kaudimenean eskatutako esperientzia. Bai, gainerako 
eskakizunak. Lanak egingo dituzten teknikariek mota honetako proiektuetan duten esperientzia hartuko da 
oinarri. 
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ENPRESA-SAILKAPENA 

Eskatutako kaudimen teknikoaren ordez honako sailkapen honek balio izango du: 
 

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai ☐ Ez 

 
Eskatu beharreko taldea, azpitaldea eta kategoria:   I. taldea – 6. azpitaldea, 3. kategoria 

 

 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena 

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa. 

 

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

 

Lizitatzaileek kontratua egikaritzeko proposamen tekniko bat aurkeztu beharko dute, adierazitako puntu 

guztiak barne (jarraian adieraziko den ordenan). 

 

1. Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan kontraesanik edo 

anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirian eta kontratuko gainerako dokumentuetan hobetu 

daitezkeen alderdiak identifikatzea. Nola jokatu ezohiko beharren bat dagoenean eta larrialdietan. 

2. Egin beharreko lanak egiteko proposatutako programazioa. 

• Egin beharreko lanak aurreikusitako epean zer-nola banatuko diren, horietako bakoitzerako 

aurreikusitako lan-kargaren arabera. Lantaldeen antolaketa. 

3. Kontrol-sistemak. 

• Kontratu honetarako aurreikusitako laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumeneko kontrol-

sistemak. Laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumeneko planaren aurrerapen espezifiko eta 

ez-jeneralista bat barne hartzea. 

• Kontratu honetarako aurreikusitako kalitateko kontrol-sistema. Lanak egikaritzeko 

proposatutako autokontrol-plana barne hartzea. 

4. Instalazioaren funtzionamendua ez oztopatzeko bitartekoak eta baliabideak. 

5. Kontratua egikaritzeko antolamendu-egitura eta lantaldea. 

• Langileen organigrama eta zerrenda, kontratistaren ordezkaritik hasita beheraka. 

• Aurreko ataleko pertsonen CVa, prestakuntza eta lanbide-esperientzia jasota (gehieneko luzera: 

alde bat pertsonako).  

• Wonderwareren «ziurtatutako integratzailea» ziurtagiria. 

6. Lanak egikaritzeko esleitutako bitarteko materialak. 

• Aurreikusten denez erabiliko diren tresnak eta instalazioak, ezaugarriak eta jatorria zehaztuta. 

Enpresa hornitzaileekin edo azpikontratatuko direnekin sinatutako konpromisoa erantsi beharko 

da. 

• Lantegiak, aldagelak eta bulegoak. 

• NBEak eta babes kolektiboko ekipoak. 

• Mota guztietako tresnak, ekipo elektronikoak eta neurtzekoak, eta abar. (Banatzeko eta 

esleitzeko proposamena —komunak, pertsonalak, eta abar—). 

• Ibilgailuak 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

• Bitarteko osagarriak: aldamioak, garabiak, plataformak, ekipo elektrogenoak, eta abar. Propioak 

edo azpikontratatuak (azpikontratatzea aurreikusita badago, enpresa hornitzaileekiko 

konpromisoa erantsi behar da). 

7. Erabili beharreko materialak 

• Eskainitako tresnak eta materialak ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia osoekin 

lotzea. Aukera bat baino gehiago emateak, deskribapen generikoak egiteak eta «antzekoa» edo 

halako adierazpenak erabiltzeak ez dute balio izango. Eskainitako materialak lotesleak izango 

dira, eta ezin izango dira ordeztu eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza 

Fakultatiboak idatzizko baimena eman ezean.  

 

ESKAINTZA KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK 

Proposamen teknikoak ez ditu berrogeita hamar (50) orrialde zenbakitu baino gehiago izango, eta 
ezaugarri hauek beteko ditu: 
 

• DIN-A4 tamaina. 

• Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu. 

• Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu. 

• Gutxieneko goiko eta azpiko marjina: 2,5 cm. 

• Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjina: 2 cm. 
 
Gehieneko orrialde kopurua zenbatzeko, indizea eta eranskinak 50 orrialde horien barruan kontabilizatuko 
da. Ez dira zenbatuko azala eta kontrazala. 

 
50 orrialde baino gehiago aurkeztuko balira, balorazio teknikoan lehendabiziko 50 orrialdeak baino ez dira 
kontuan izango. 
 
Testuak ez dira kontuan hartuko baldin eta behar dena baino txikiago den letra-mota badute. 
 
Alderdi hauek egiaztatu beharko dira eta, hala egin ezean, lizitatzailea kanpo geratuko da: 
 

• Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea. 

• Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea; alegia, «edo antzekoa» adierazpenak 
erabiltzea.  

• Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea. 
 

 

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, nahitaez idatzita I. eranskineko 
ereduari jarraikiz, eskainitako prezioan zerga guztiak, BEZa izan ezik, barne hartuta. 
 
Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da: 
 
a)         Prezioen zerrenda. 
b)         Kontratuaren aurrekontua. 
 
Lizitatzaileek agiri hau osatzen duten proiektu guztien guztizko prezioa aurkeztu beharko dute. 
 
Prezio unitarioak izango dira proiektuen prezio unitario bakoitzari proposamen ekonomikoan egindako beherakada 
orokorra aplikatzetik ateratzen direnak. 
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I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik): 

3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu 

 

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA / ADITUEN BATZORDEA. 

☐Kontratazio-mahaia 

 
Presidentea:  
Ekaitz Mentxaka Corral jn. 
 
Kideak (titularrak):  
Mikel Magunazelaia Pinaga jn. 
Xabier Orue Moro jn. 
Itziar Zarate Urrutia and. 
Gerardo Latorre Pedret jn. 
Jose Manuel Pereda Renobales jn. 
 
Idazkaria (titularra): 
Gerardo Latorre Pedret jn. 
 

☐Adituen batzordea 

 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Lehiaketa adjudikatzeko oinarri, baloratu beharreko alderdi gisa, erabili beharreko irizpideak, hauek dira: 
 
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  50 PUNTU  
 
Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez. 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BBM) / 2 ................................................. 48 puntu 
BBM ................................................................ 47 puntu 
0,8 x BBM ....................................................... 46 puntu 
0,6 x BBM ....................................................... 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Non: 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintza-zenbatekoaren 
arteko kendura zati lizitazio-aurrekontuaz egitean ateratzen dena, ehunekotan adierazita. 
 

• Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

• BBM: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza 

 
Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki 
interpolatuta.  
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da: 
 
Baldin eta  0 < Bi <= 0,6 x BBM 
  Bi 
 Pi =   ------------------------ x 44 
 0,6 x BBM 
 
Baldin eta  0,6 x BBM < Bi <= 0,8 x BBM 
 
 (Bi - 0,6 x BBM)  
 Pi =  44 + ------------------------ x 2 
 0,2 x BBM 
 
Baldin eta  0,8 x BBM < Bi <= BBM 
 
 (Bi - 0,8 x BBM)  
 Pi =  46 + ------------------------     
 0,2 x BBM 
 
Baldin eta  BBM < Bi <= (BBM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BBM)  
 Pi =  47 + ------------------------ x 2   
 (Bmax - BBM) 
 
Baldin eta  (BBM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 (2 x Bi – BBM - Bmax)  
 Pi =  48 + ------------------------ x 2 
 
 (Bmax - BBM) 
 
BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU 
 
Zuzenketa-faktorea K=1 
 

• Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia………………………………..30 puntu 

 

➢ Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan 

kontraesanik edo anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirian eta kontratuko 

gainerako dokumentuetan hobetu daitezkeen alderdiak identifikatzea.  10 puntu 

➢ Egin beharreko lanak egiteko proposatutako programazioa. 15 puntu 

➢ Kontrol-sistemak.  5 puntu 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

• Kontraturako jarritako bitarteko teknikoak…………………………..20 puntu 

 

➢ Instalazioaren funtzionamendua ez oztopatzeko bitartekoak eta baliabideak 6 puntu 

➢ Kontratua egikaritzeko antolamendu-egitura eta lantaldea  6 puntu 

➢ Lanak egikaritzeko esleitutako bitarteko materialak 4 puntu 

➢ Erabili beharreko materialak 4 puntu 

 

2.- Berdinketa hausteko irizpideak: 
Zenbait eskaintzaren arteko berdinketa hautsiko da honako irizpide sozial hauek, eskaintzak 

aurkezteko epea bukatzeko momentuari buruzkoak, aplikatuz: 

a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 

ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 

plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena. 

b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa. 

c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa. 

d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada. 

3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak: 
     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago: 

- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada. 

- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena. 

- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 

hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 

unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-

hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 

unitatetik gorako baja. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 

portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 

batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 

dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 

baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 

gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 

txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.  

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten. 

4.- Lizitatzaileari, hautapen-prozesua jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea:  
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea. 
. 

 

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK 

PTPAn zehaztutakoak. 
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L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK 

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako azken epearen barruan bete behar du kontratua, eta 

elkarren jarraian egiteko izendatutako mugarri partzialak ere bete egin behar ditu. Kontratistak epe hori 

edo mugarri partzialak bete ezean, jarraian adierazten den zigorra ezarriko da. Berandutzeagatiko zigorra 

ehuneko bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua deuseztatzen hasi ahal izango da.  

Zigorren batura ezin izango da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa. 

 

Mugarri partzialak 

Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen denetik zenbatzen 

hasita, obrak kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko: 

- Obraren plangintza entregatzea....................................................................  1 hilabete  

- Materialak onartzea eta eskaerak egitea ......................................................  2 hilabete 

- Eskema elektrikoak, zeregin-koadernoak eta pantailak onartzea  .................  7 hilabete 

- Egindako 1. instalazioa abiaraztea  ..............................................................  9 hilabete 

- Egindako 2. instalazioa abiaraztea  ..............................................................  10 hilabete 

- Egindako 3. instalazioa abiaraztea  ..............................................................  11 hilabete 

- Legeztatzea eta dokumentazioa entregatzea ...............................................  12 hilabete  

  

 

 

M.- ZIGOR ZEHATZAK 

 PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.   
 
Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik: Hilabeteak zuinketaren 

egiaztapenaren akta sinatzen denetik hasiko dira zenbatzen. 

- Mugarri bakoitzerako atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik aurrera, 

atzeratutako aste/proiektu bakoitzeko 200,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri bakoitzerako; 

gehienez kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko ahalmena izango du % 5etik 

aurrera. 

- Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu egingo 

dira, eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, bere irizpidearen 

arabera. 

- Lan eskasengatiko zigorra. 500 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko 

ohartarazpen bakoitzeko. 

- Laneko istripuengatiko zigorrak: 

o Obra-zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion bakoitzean 

(in itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor hauekin zigortuko da: 

▪ 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta horrela hurrenez hurren (500 x 

gorabehera kopurua). 

▪ 1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta horrela hurrenez hurren (1.000 x 

istripu kopurua). 

 

o Istripu arin bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da. 

o Istripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko zigorra ezarriko 

da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-eguneko. Langileak obrakoak, 

aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta BBUPeko edo instalazioan lan egiten duten 

beste enpresa batzuetako langileak izango dira. 
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M.- ZIGOR ZEHATZAK 

 

- Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi bakoitzean 

500 euroko zigorra ezarriko da. 

 

- Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 1.000 euroko 

zigorra ezarriko da. 

 
 

Zigor horiek Jabetzaren (BBUP) irizpidearen arabera aplikatuko dira beti. 

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria. 

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi 
gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu beharra dagoelako arau-aldaketek planari 
buruzko ezaugarri/kondizio desberdinak ekartzearen ondorioz. 
 

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta 
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela.  

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

☒Hasieran aurkezteko betebeharra 

☐Azpikontratazioaren mugak 

 

 

P.- SUBROGAZIOA 

     Ez 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☐ BAI 

       ☒ EZ 

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 
 
 
 

OSAGAIA: 
 

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau 
helburu handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, 
genero-arrakalarik gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar 
palanka-politika:  
 
I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka.  
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak.  
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa.  
IV. XXI. menderako administrazioa.  
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa 
suspertzea eta Espainia herrialde ekintzailea sustatzea.  
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren 
gaitasunak indartzea.  
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VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen 
garapena.  
VII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak.  
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea.  
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede.  
 
Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren barruan (Itsasertza eta ur-baliabideak 
zaintzea) 3. inbertsioa dago («Eraldaketa digitala uraren sektorean»). Lizitazio 
honen edukia osagai horren barruan dago; kontratistak/azpikontratistak hura 
ezagutzen duela adierazten du, eta bere jardun-eremuan hura betetzea 
hitzematen du. 
 
Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze 
Planaren Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa eta Europa eta Espainia 
mailako suspertze-plana erregulatzeko araudiari jarraikiz. Zehazki, oinarri 
horiekin hauetan sar litezkeen jarduketak egingo dira:  
 

C5.I3a azpineurria, ur-baliabideei buruzko ezagutza eta horien 
erabilera hobetzeari buruzkoa. 

 
Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren hiriko 
zikloaren kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren 
hiriko zikloa kudeaketaren efizientzia orokorrean hobetzeko zeharkako 
neurria da, eta osatu eta lagundu egiten du, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Plana diseinatuta dagoen bezala, «Baliabide hidrikoen ezagutza 
eta erabilera hobetzeko eta prezipitazioak eta beste datu meteorologiko 
batzuk erregistratzeko tresnak abian jartzea» 79. CID helburua betetzen, 
91/271/EEE Zuzentaraua betetzea bermatzeko eta energia-efizientziaren 
irizpideak betetzeko, edo ura banatzeko sistemetan efizientzia hobetzeko eta 
ur-galerak murrizteko. 
 
Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren C5.I1 
azpineurrian sartzen direnez, egingo diren jarduerak bat etorriko dira 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 
2021/241 Erregelamenduaren «Klimaren aldeko ekintzaren jarraipen-
metodologia» VI. eranskinaren «Ura kudeatzea eta ur-baliabideak 
kontserbatzea (ibai-arroen kudeaketa, klima-aldaketara egokitzeko neurri 
espezifikoak, berrerabilpena, ihesak murriztea barne)» 040 esku hartzeko 
eremuarekin. 
 
Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen 
kualitatiboak) eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, 
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu 
beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan 
jasota dauden: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko 
sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek 
informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta 
helburuen betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-
exekuzioaren jarraipena egiteko). 
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Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan 
interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa. 
 
Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai 
eta txostenok osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat 
hartu gabe aurkeztea. 
 

JARDUKETA: URDATA BIZKAIA I (A09) 

Kontratazio-organoaren 
iruzurraren aurkako 

neurri-plana 
kontsultatzeko esteka 

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-
MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf 

 

 

 

 

KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEKO BETEKIZUNAK. 

• BBUPen Prebentzio Sailaren eskakizunak betetzea. 

• BBUPen Ingurumen arloko betekizunak betetzea. 

• Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea. 

• Lanak zerbitzuaren beharren mende egongo dira. Horregatik, edozein unetan eten edo atzeratu 

beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Hori ez betetzea kontratua 

deuseztatzeko arrazoia izango da. 

• Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera harekin 

bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta, honako hauek aurreikusi 

behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin bitartean eten luzeak egotea, eta kondizio 

jakin batzuetan lanak aldi baterako eta aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako kostu 

gehigarririk gabe. Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango horregatik, 

eta, ondorioz, kondizio horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun hori ez betetzeak 

kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

• Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta istripu larri 

batek kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

• Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua deuseztatzea 

ekar lezake. 

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA 

Kontratista adjudikaziodunak ordezkari bat atxikiko dio kontratuari; hura kontratistaren plantillan sartuta 

egongo da eta kontratu-zuzendaritzarekiko solaskidea eta lanen arduradun nagusia izango da. 

 

 

KONTUAN IZAN BEHARREKO BESTE GAI BATZUK 

Instalazioak bisitatzea 

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf
https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf
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BBUPen webguneko kontratatzailearen profilean, instalazioak bisitatzeko deialdi bat argitaratuko da. 

Eskaintzak aurkeztu nahi dituzten lizitatzaileak joan ahalko dira, eta haiek PTPAri buruz izan ditzaketen 

galderei erantzungo zaie. 

 

 


