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TRATAMENDUTEGIAK DIGITALIZATZEKO OBRA KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-
KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA. 3093 ESPEDIENTEA, EUROPAR
BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO
MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA, 5. OSAGAIKO («ITSASERTZA ETA BALIABIDE
HIDRIKOAK ZAINTZEA») 1. INBERTSIOAREN (C5.11, «<AZPIEGITUREN ARAZKETA-,
SANEAMENDU-, EFIZIENTZIA-, AURREZPEN-, BERRERABILPEN- ETA SEGURTASUN-
JARDUKETAK (ASEAB) GAUZATZEA») ESPARRUAN

Erregulazio harmonizatuko kontratua OBAI XEZ
. N XOhikoa, CO0Urgentea, O Larrialdia,
Espedienteaizapidetzea
OAurreratua
Irekia
Mota O Ireki sinplifikatua (SPKLaren 159.1 art.)

O Ireki supersinplifikatua (SPKLaren 159.6 art.)

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Kontratazio-organoa: Zuzendaritza Batzordea
O Lehendakaria
0 Gerentea
3.- Kontratuaren arduraduna: Javier Salvador Montaos
4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren contratacion@consorciodeaguas.eus
harremanetarako datuak: Administrazio/teknika arloko kontsultak: 944 873 100
5.- Kontratatzailearen profila: www.consorciodeaguas.eus
www.contratacion.euskadi.eus

B.- KONTRATUAREN XEDEA
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1.- Kontratuaren xedea: TRATAMENDUTEGIEN DIGITALIZAZIOA

2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Lan horien helburua Busturialdeko hondakin-uren araztegi
batzuk digitalizatzea da. Instalazio horiek digitalizazio-maila baxua dute, ez baitute hondakin-uren
kontrol optimorako beharrezko tresnarik. Gainera, Eako HUAko kontrol-sistema berrituko da. Azken
helburua hau izango da: instalazioen arazketa-prozesua hobetzea, beharrezko digitalizazio-
estandarra lortzea, instalazioen erabilgarritasuna eta efizientzia handitzea, ustiapenaren eta
mantentzearen kostua murriztea, eta aktiboen bizitza baliagarria handitzea.

3.- Loteka banatzea: OJ Bai X Ez

Loteka ez banatzearen justifikazioa: Proiektu honen helburua da hondakin-uren hainbat
araztegitan tresna berriak ezartzea, kudeaketa bateratua egin ahal izateko eta arazketa-
prozesuak hobetu ahal izateko. Kontratuaren xedean bildutako prestazioak modu
independentean egiteak zaildu egingo du ikuspegi teknikotik behar bezala gauzatzea; izan ere,
hainbat kokalekutako seinaleak hartu eta elkarrekin lotu nahi dira, sistema bakar gisa, Galindon
instalatutako Scada Wonderware Aplikazioarekin.
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B.- KONTRATUAREN XEDEA

4.- CPV:
CPV kodea:45310000-3 - 48921000-0
Deskribapena: Instalazio elektrikoko lanak - Kontrola automatizatzeko sistema

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna:

BAI
Bi aldaera onartzen dira lizitatzaile bakoitzeko, baina horietako bakoitzean eskainitako markak
lotesleak dira. Ez da beharrezkoa bi aldaerak eskaintzea, nahi ez bada.

1. aldaera PLC hardwarearekin (S7-1500 familia) eta Siemens fabrikatzailearen Sinaut/Ethernet
komunikazio-prozesadoreekin eskainiko da.

2. aldaera PLC hardwarearekin (Modicon M-580 familia) eta Schneider fabrikatzailearen Ethernet
komunikazio-prozesadoreekin eskainiko da.

6.- Izaera juridikoa
Administratiboa O Pribatua

C.- KONTRATUAREN PREZIOA
1.- Lizitazio-aurrekontua HIRUREHUN ETA HAMABOST MILA EHUN ETA
(BEZik gabe) HOGEITA Bl EURO ETA LAUROGEITA
HAMASEI ZENTIMO (315.122,96 euro)
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 315.122,96 euro
Loteak:
O BAI

X EZ

3.- Prezioa zehazteko sistema:
[0 Oroharreko prezioa
Prezio unitarioak

4.- Urteko zenbatekoak eta aurrekontu-kontsignazioa:

Kontratuaren aurrekontuko urteko zenbatekoak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa
hauek dira:
2024. URTEA, AURREKONTU-PARTIDA: 16931.62302 ZENBATEKOA: 94.536,86 EURO, BEZ
GABE 2025. URTEA AURREKONTU-PARTIDA: 16931.62302 ZENBATEKOA: 220.586,10 EURO,
BEZ GABE
5.- Prezioen berrikuspena:

1 BAI

X Ez

6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin:
BAI OEz

Funts mota:
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA
Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoaren
kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduak, 2020ko
abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren krisiaren ondorengo
susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat ezartzen baita. Horrez
gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduaren arabera arautzen da.

% 72ko kofinantzaketa: (BEZari dagokiona izan ezik)

7.- Ordaintzeko modua:
Hileroko ziurtagirien bidezkoa. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko dira, lanen aurrerapen-
mailari zer dagokion, honako ohar hauekin:
«Ekipoak» biltzeagatik ordainduko da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta
beti, abalen kontra.
Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 70 ordainduko da. Gainerako
% 30a honela ordainduko da:

e Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10

¢ Behin betiko dokumentazioa ematea: % 10.

e Behin betiko harrera-akta sinatzea: % 10.
Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea
edo datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek kontrol- eta automatismo-
probak gainditu ondoren ordainduko dira.
8.- Konturako ordainketak: Ez da aplikagarria

D.- KONTRATUAREN EPEA

1.- lraupena, guztira:

HAMABI (12)

HILABETE
2.- Epe partzialak.

O BAIX EZ
3.- Luzapena

O BAIX EZ
4.- Bermealdia: Bi urte, behin betiko harrera-akta sinatzen den egunean hasita. Bermeak gastu
guztiak barne hartu behar ditu: ekipoak eta instalazioak muntatzeko eta desmuntatzeko eskulana,
enbalajea, garraioa, konponketa edo ordezkapena, probak, etab.

5.- Kontratua egikaritzeko lekua: Ur Partzuergoaren Busturialdeko hainbat instalazio

6.- Lanak zatika jaso daitezke OO BAI X EZ.

E.- BERMEAK
XBehin betiko bermea: % 5Zenbatekoa: Adjudikazioa
O Berme osagarria: Zenbatekoa:

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA

Urteko negozio-bolumena, amaitutako azken hiru urteetako negozio-bolumen handieneko urteari
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(315.122,96 euro)
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G.- KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA
Interesdunak azken hamar urteotan egin dituen kontratuaren xede den lanaren mota edo izaera bereko
lanen edo horniduren zerrenda aurkeztu beharko da, ongi egin izanaren ziurtagirien bidez bermatuta. Eta
gutxieneko baldintza hau bete beharko da: exekuzio handieneko urtean metatutako urteko zenbatekoa
batez besteko urteko zenbatekoaren % 70en parekoa edo handiagoa izatea, hori kontratuaren balio
estimatua baino txikiagoa bada (220.586,02 €).

Kontratuari atxiki beharreko baliabideak:

Proiektuburua
e Prestakuntza teknikoa, 3 urteko esperientzia gutxienez eta kontratu honen xede direnen izaera
bereko proiektu eta obren inguruko ezagutzak.

e Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza
izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea.

Programatzailea/integratzailea
e Goi-mailako titulazio teknikoa (Informatika eta Elektronika, Automatizazioa)
o «System Plattform», «Intouch» eta «Historian» azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen
teknikaria izan behar du (Wonderware ziurtagiria).

Enpresa sortu berrien kaudimen teknikoa:

Halako kasuetan, kaudimena egiaztatzeko ez da esperientzia kontuan hartuko. Bai, gainerako
eskakizunak.

LANBIDE-GAIKUNTZA

Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria eduki behar du, datuak
ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemen espezialista kategoriakoa.

ENPRESA-SAILKAPENA
ENPRESA-SAILKAPENA O Bai, hautazkoa X Ez

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena eta administrazio-klausula partikularren agiri
honen 15. klausulan Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren betebeharrei buruz jasotako
gainerako dokumentazioa.
2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa.
3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa.
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Honako dokumentazio hau jasoko da, ordenatuta:

1. dokumentua

Lizitatzaileek proiektua gauzatzeari buruzko memoria teknikoa eta metodologia aurkeztu beharko
dituzte. Memoria horretan, jarduera bakoitzaren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia,
antolaketa eta plangintza zehatza (kontrol-fase eta -mugarriekin) proposatuko dituzte.

Atal horretarako gehienez 70 orri onartuko dira (alde batetik), eta ezaugarri hauek eduki behar dituzte:

. DIN-A4 tamaina.

. Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu.
. Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu.

. Gutxieneko goiko eta azpiko matrjina: 2,5 cm.

. Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjina: 2 cm.

Gehieneko orri kopurua zenbatzeko, aurkibidea 70 orri horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira
zenbatuko azala eta kontrazala.

2. dokumentua

Eskainitako ekipoen eta materialen zerrenda, ezaugarri nagusiak eta merkataritza-erreferentzia osoak
jasota. Aukera bat baino gehiago ematea, deskribapen generikoak egitea eta «antzekoa» edo halako
esamoldeak erabiltzea baliogabetzat joko da. Eskainitako materialak lotesleak izango dira, eta ezin izango
dira ordeztu eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza Fakultatiboak idatzizko baimena eman
ezean.

Merkataritza-katalogoak aurkeztu nahi dituzten enpresek eranskin independenteetan jaso beharko dituzte,
eta eranskin horietan ezingo da beste dokumentazio ebaluagarririk sartu.

3. dokumentua

Honako plano hauek aurkeztu beharko dira:

. Ekipoek armairu elektrikoetan izan beharreko barne-antolamenduaren planoa. Kargen
zerrenda ematen da, armairuetako barne-antolamendua definitu ahal izateko.

. Planteatutako irtenbidearen komunikazio-arkitektura.

4. dokumentua

Egindako plangintza islatzen duen Gantt-en diagrama bat jaso beharko dute, baliabideen esleipena, bide
kritikoa eta funtsezko zereginak adierazita.

Aurkeztutako Gantt-en diagrama azaltzen duen testu-dokumentu bat erantsiko da.
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

5. dokumentua

Lizitatzaile bakoitzak berariaz adierazi beharko du zer neurri hartuko dituen obra gauzatzean, obraren
eragina minimizatzeko. Hori guztia kostu gehigarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak,
ekipoak une oro zerbitzuan edukitzeko, etab. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago, proposamen orokor eta
behar bezala aztertu gabeak eman gabe. Aurreikusten diren ekipo eta instalazioak, ezaugarriak eta jatorria
zehaztuta. Enpresa hornitzaileen konpromiso-gutuna beharko da.

6. dokumentua

Obrako langileen organigrama, figura adierazgarri bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia adierazita.
Horietako bakoitzak egindako izaera bereko lanen erreferentziak aurkeztu beharko dira, azken bezeroen
froga-gutunekin batera (azken 5 urteetakoak); ikasketa-tituluaren fotokopia. Lizitatzaileak arrisku elektrikoa
gaitzea, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera. Laneko segurtasunari buruzko oinarrizko ikastaroa
egiaztatzea.

7. dokumentua

Obrako zein lan azpikontratatuko dituen eta bere langileekin zein egingo dituen argitu beharko du. Halaber,
azpikontratatutako enpresen konpromiso-gutuna aurkeztu beharko du, halakorik balego.

PLC eta SCADA programazioa ezin izango da azpikontratatu.

8. dokumentua

Eskainitako bermearen edo berme hedatuen konpromiso-gutuna aurkeztu beharko da.

ESKAINTZATIK KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK

e PTPAN edo administrazio-kondizioetan eskatutako kondizioaren bat betetzen ez duen eskaintza bat
aurkeztea.

o Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea.

e Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea, «edo antzekoa» esamoldea edo parekoak
erabiliz.

e Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «Archestra ziurtagiria» ez izatea,
SCADAnN lan egiteko.

e Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria ez edukitzea, datuak
ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemak kategoriakoa.

o Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea.

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, nahitaez I. Eranskineko ereduari
jarraikiz idatzia, eskainitako prezioan zerga guztiak, BEZa izan ezik, barne hartuta.

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da:
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AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Prezio unitarioen zerrenda

Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntu guzti-guztiak beteko dituzte (1. prezio-taula eta
2. prezio-taula), zenbakitze bera mantenduz. Prezio horietako bakoitza zatiezina da.

Neurketak edo aurrekontua.

Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta, eta lizitatzaileek ezin izango dute aldatu.

Prezio unitarioak, neurketak edo aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren kopia
bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik
kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. (Ikus 4. dokumentua.
Neurketak eta proiektuaren aurrekontua).

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik): 3.-
Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira XI BAI OEZ
Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA / ADITUEN BATZORDEA
XKontratazio-mahaia

Lehendakaria:
Ekaitz Mentxaka Corral jn.

Kideak:

Mikel Magunazelaia Pinaga jn.
Xabier Orue Moro jn.

Itziar Zarate Urrutia and.

Gerardo Latorre Pedret jn.

Jose Manuel Pereda Renobales jn.

Idazkaria:
Gerardo Latorre Pedret jn.

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

1.- Adjudikazio-irizpideak:
Lehiaketa adjudikatzeko irizpide hauek hartu beharko dira oinarritzat, baloratu beharreko alderdi gisa:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK: 50 PUNTU

Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez.

Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira,
honela:

e
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

BMAX ittt 50 puntu
(BmMax + BB) /2 .cccceeiiieeiiiie e, 48 puntu
BB 47 puntu
0,8XBB..ceiie 46 puntu
0,6 X BB aoeieiiei e 44 puntu
Lizitazio-aurrekontua ..............ccccevveemeninnnnnnnnnns 0 puntu

Non:
¢ Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa; lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren arteko
aldea zati lizitazio-aurrekontua eginda ateratzen den emaitza, ehunekotan adierazita.

e Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona
o BB: Batezbesteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko
aritmetikoaren emaitza
Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki interpolatuta
aterako da.

Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da:

Baldineta 0<Bi<=0,6xBB

Bi
Pi= X 44
0,6 x BB
Baldineta 0,6 x BB <Bi<=0,8xBB
(Bi- 0,6 x BB)
Pi=44 + X2
0,2 x BB
Baldineta 0,8 x BB <Bi<=BB
(Bi - 0,8 x BB)
Pi=46+
0,2 x BB
Baldineta BB < Bi <= (BB + Bmax) /2
(Bi - BB)
Pi=47 + X2
(Bmax - BB)

Baldineta (BB + Bmax) /2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi — BB - Bmax)
Pi=48 + X2

(Bmax - BB)
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU

1- Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia.........ccooevvriniienencneiieiinns 0-30 puntu
Alderdi hauek baloratuko dira:

o Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan kontraesanik
edo anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirian eta kontratuko gainerako dokumentuetan
hobetu daitezkeen alderdiak identifikatzea. 25 puntu

e Lanak programatzea, baliabideak esleituta. 5 puntu

2.- Obrarako jarriko diren bitartekoak ..........cccccveviiiiiiieccece e 0-20 puntu
e Instalazioaren funtzionamendua ez oztopatzeko bitartekoak eta baliabideak 5 puntu
¢ Lanen antolamendua eta ekipoak 15 puntu
2.- Berdinketa hausteko irizpideak:
Eskaintza batzuen arteko berdinketa ebazteko, honako irizpide sozial hauek aplikatuko dira,
hurrenkeran, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den unearekin lotuta:
a) Enpresa batek plantillan desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen
ehuneko handiena izatea; berdinketa gertatuz gero, plantillan desgaitasuna duten langile finko gehien
dituena lehenetsiko da, edo plantillan inklusio-neurrien bidezko langile gehien dituena.
b) Enpresa batek plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena izatea.
¢) Enpresa batek plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena izatea.
d) Zozketa egingo da, aurreko irizpide horiek aplikatuta ez bada lortu enpresen arteko berdinketa
haustea.
3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak:
Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago:

- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko
25 unitate txikiagoa bada.

- Bilizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena.

- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko
10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25
unitatetik gorako baja.

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez
dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere,
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi
baterako elkarturik, aurkeztu duten.

4.- Lizitatzaileari, hautapen-prozesuan jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea:
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea.
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L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK
PTPAnN zehaztutakoak.

M.- ZIGOR ZEHATZAK

PTPAnN adierazitako kasuak eta ekintzak.

Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik. Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen

denetik hasiko dira zenbatzen.

- Mugarri bakoitzeko atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik aurrera,
atzeratutako aste bakoitzeko 1.000,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri bakoitzeko; gehienez
kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko ahalmena izango du % 5etik aurrera.

- Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu
egingo dira, eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, bere
irizpidearen arabera.

- Deitutako bileretara ez joateak 500 euroko zigorra izan dezake.

- Lan eskasengatiko zigorra. 1.000 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko
ohartarazpen bakoitzeko

- Laneko istripuengatiko zigorrak:

o Obra-zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion bakoitzean
(in itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor hauekin zigortuko
da:

= 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta horrela
hurrenez hurren (500 x gorabehera kopurua).

= 1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta horrela
hurrenez hurren (1.000 x istripu kopurua).

o lIstripu arin bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da.

o lstripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko zigorra
ezarriko da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-eguneko. Langileak
obrakoak, aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta BBUPeko edo instalazioan lan
egiten duten beste enpresa batzuetako langileak izango dira.

- Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi
bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.

- Obrako ekipo edo materialen garraiolariei deskarga egiteko tokiaren berri ez emateagatik, edo
hartara arteko ibilbidearen berri ez emateagatik edo instalazioaren barruko ibilbidearen berri ez
emateagatik. Aldi bakoitzean 250 euroko zigorra ezarriko da.

- Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 1.000 euroko
zigorra ezarriko da.

- Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (baita kamioiak
deskargatzeko ere). Aldi bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.

Zigor horiek Jabetzaren (BBUP) irizpidearen arabera aplikatuko dira beti.

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO
ASEGURUA
Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria.

N.- KONTRATUA ALDATZEA

Ez-aplikagarria.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi
gabeko aldaketak sor litezke, zehaztutako betekizunak aldatu beharra
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N.- KONTRATUA ALDATZEA
dagoelako, Planak ezaugarri/kondizio desberdinak edukitzea dakarten arau-aldaketen ondorioz.

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela.

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
XIHasieran aurkezteko betebeharra

P.- SUBROGAZIOA

Ez

Q.- ERREKURTSO BEREZIA

X EZ

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau
helburu handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia,
genero-arrakalarik gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar
palanka-politikatan:

I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka.

II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak.

[ll. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa.

IV. XXI. menderako administrazioa.

V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa
suspertzea eta Espainia herrialde ekintzaile gisa sustatzea.

VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun
Sistemaren gaitasunak indartzea.

VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen
garapena.

OSAGAIA: VIII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak.

IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea.

X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede.

Era berean, palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren barruan («ltsasertza
eta baliabide hidrikoak zaintzea») 1. inbertsioa dago («Azpiegituren
arazketa-, saneamendu-, efizientzia-, aurrezpen-, berrerabilpen- eta
segurtasun-jarduketak (ASEAB) gauzatzea»). Lizitazio honen edukia
osagai horren barruan dago; kontratistak/azpikontratistak hura ezagutzen
duela adierazten du, eta bere jardun-eremuan hura betetzea hitzematen du.
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Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze eta
Erresilientzia Mekanismoaren eta Europa zein Espainia mailako suspertze-
planen araudiari jarraikiz. Zehazki, oinarri horiekin, esparru hauetan sar
litezkeen jarduketak egingo dira:

l.a azpineurrian, ura arazteko, saneatzeko eta berrerabiltzeko jarduerei
buruzkoan, bai eta 1.b azpineurrian ere, uraren erabileran efizientzia
hobetzeko eta galerak murrizteko jarduketei buruzkoan.

Izan ere, uraren hiri-zikloaren kudeaketa integrala da uraren eta energiaren
erabileran efizientzia sustatzeko modurik onena. Horretarako, digitalizazioa
uraren hiri-zikloaren kudeaketaren efizientzia oro har hobetzeko zeharkako
neurri bat da. CID #76 («Urak eta hondakin-urak tratatzeko azpiegitura
hobetuak») helburua, SEEPen diseinatutakoari jarraituz, betetzeko neurri
osagarria eta lagungarria. Hori guztia 91/271/EEE Zuzentaraua betetzen dela
bermatzeko, eta energia-efizientziaren irizpideak betetzeko edo ura
banatzeko sistemetan eraginkortasuna hobetzeko eta ur-galerak murrizteko.

Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren C5.I1 atalean
sartzen direnez, egin beharreko jarduketak Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren
VI. Eranskineko («Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia») 041
bis («Hondakin-urak biltzea eta tratatzea, energia-efizientzia irizpideekin bat
etorriz») esku-hartze eremukoak izango dira.

Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen
kualitatiboak) eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla,
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu
beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan
jasota dauden: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko
sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa,
Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek
informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta
helburuen betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-
exekuzioaren jarraipena egiteko).

Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua,
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan
interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa.

Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai
eta txostenok osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat
hartu gabe aurkeztea.
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JARDUKETA: URDATA: A18-A19-A22-A23

Kontratazio-organoaren
iruzurraren aurkako
neurri-plana
kontsultatzeko esteka

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/Institucional.aspx

KONTRATUA EGIKARITU BITARTEKO BETEKIZUNAK

BBUPen Prebentzio Sailaren eskakizunak betetzea.

BBUPen Ingurumen arloko betekizunak betetzea.

Segurtasun eta Osasun Azterlaneko betekizunak betetzea.

Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea.

PTPAren 8. atalean eskatzen diren giza baliabideak betetzea.

Lanak zerbitzuaren beharren mende egongo dira. Horregatik, edozein unetan eten edo atzeratu

beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez betetzeak kontratua deuseztatzea

ekar dezake.

e Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera harekin
bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta, honako hauek aurreikusi
behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin bitartean eten luzeak egotea, eta kondizio
jakin batzuetan lanak aldi baterako eta aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako kostu
gehigarririk gabe. Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango horregatik,
eta, ondorioz, kondizio horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun hori ez betetzeak
kontratua deuseztatzea ekar lezake.

e Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta istripu larri
batek kontratua deuseztatzea ekar lezake.

e Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua deuseztatzea
ekar lezake.

e Kontratistak deitzen duten bilera guztietan parte hartu beharko du. Obraren jarraipena egiteko
bileretan, kontratista arduratuko da bileraren akta idatzi eta BBUPI bidaltzeaz, hark onespena eman
eta, beharrezkoa izanez gero, oharrak egin ditzan.

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA

Kontratista adjudikaziodunak kontratuaren helbururako titulazio egokia duen ordezkari bat atxiki
beharko dio obrari.
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KONTRATUA EGIKARITU BITARTEKO BETEKIZUNAK

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako epearen barruan bete behar du kontratua, eta hurrenez
hurren gauzatzeko ezarritako mugarri partzialak ere bete egin behar ditu. Kontratistak epe hori edo mugatrri
partzialak bete ezean, jarraian adierazten den zigorra ezarriko da. Berandutzeagatiko zigorra ehuneko
bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua deuseztatzen hasi ahal izango da.

Zigorren batura ezin izango da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa.

Mugaurri partzialak

Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere lanak hasten direnetik zenbatzen hasita, obrak
kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko:

- Kalitate-programa entregatzea ..ot 1
hilabete

- TETRA estalduraren azterketa, Segurtasun eta Osasun Plana eta Hondakinak Kudeatzeko Plana ...

2

hilabete

- Oinarrizko ingeniaritza, lan-eremuak onartzea, materialak eta eskaera abiaraztea............... 4,5
hilabete

- Xehetasunezko ingeniaritza elektrikoaren eNtrega.............uueuueuereuurriiriiiiiiiiiiiieeieeeneeeneeee. 55
hilabete

- Kontroleko xehetasunezko ingeniaritzaren entrega (SCADA pantailak barne)...................... 6,5
hilabete

- Honako zeregin hauetarako instrumentazioa zerbitzuan jartzea, KZPan integratzea barne:
o Al8. Efluentearen bolumena eta kalitatea monitorizatzea
o Al9. Prozesuaren bolumena eta kalitatea monitorizatzea eta kudeatzea. Hondakin-uraren
tratamenduaren kudeaketa (HUAK)
o A22. Isurpenen kalitate-kontrola

o A23. Efluentearen kalitatearen KUdEaKeta............cooouuiiiiiiiiii e 8,5
hilabete
- Instalazioa martxan jartzea (A20. Tratamendu-instalazioen digitalizazioa), KZPa SCADAnN integratzea
(o7 11 1= TP (11
hilabete)
- As-built dOKUMENTAZIOA ENIEQALIZEA ... . .uveeeeiiiiiiiiiiiiittieieieeebeeeeeebebbebebbbbeebbebaeeebbeebeeeeeeeeeeeenene 12
hilabete
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