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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LA OBRA DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AFECTADA POR
DESPRENDIMIENTO EN EL BARRIO OBA GOIKOA DE DIMA FINANCIADO CON FONDOS
PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACION Y RESILENCIA - NEXT
GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACION DEL LITORAL Y
RECURSOS HIiDRICOS” INVERSION 3 DENOMINADA «TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL
AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL». EXPEDIENTE N°3129

Contrato sujeto a regulacién armonizada OSlI XINO

Tramitacién expediente Ordjngrio, OUrgente, 0 Emergencia,
ClAnticipada
Abierto

Tipo 0 Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)
0 Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Organo de contratacion: Comité Directivo
0 Presidente
0 Gerente
3.- Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga
4.- Datos de contacto Subdireccion de contratacion@consorciodeaguas.eus
Contratacion: Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94 4873100
5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AFECTADA POR
DESPRENDIMIENTO EN EL BARRIO OBA GOIKOA DE DIMA.
2.-Necesidades a satisfacer: El desprendimiento producido en la ladera del monte Obako Atxa
provoco la rotura de la tuberia de impulsion del depédsito de Idezuri desde el depdsito de Artaun
obligando a construir una linea provisional en precario. Aunque el depdsito de Idezuri no sufrid
dafios por el desprendimiento, actualmente se encuentra fuera de servicio y ha dejado al
descubierto que el tramo de conduccion que une el depdsito con la sala de valvulas de Oba Bekoa
tiene fugas. Esta situacion ha puesto de manifiesto la fragilidad de la red del municipio debido a la
extensioén de este y con diferencias de cota muy notables entre los distintos barrios. Por esta razon,
el presente proyecto incluye la reconstruccién de la linea de impulsién FD DN100 con una longitud
aproximada de 1.300m y la linea de distribucién del depdsito de Idezuri de FD DN100 en 1.800m,
buscando un trazado alternativo para poder eliminar la tuberia provisional. Aprovechando el
trazado de estas, se realizaran las conexiones oportunas para abastecer a los barrios de Oba
Goikoa y Oba Bekoa desde la nueva red de distribucion.
3.-Division en lotes: [0 Si X No
Justificaciéon de la no division en lotes: La ejecucion del contrato dividido en lotes dificultaria la
correcta ejecucion de este desde el punto de vista técnico y, ademas, pondria en riesgo la
realizacion coordinada de todos los trabajos que deben llevarse a cabo pudiendo dar como
resultado una mayor afeccién a los abonados de la zona debido a un mayor nimero de cortes de
suministro. Asi mismo, la divisién en lotes obstaculizaria la adecuada gestion de las labores de
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
control ambientales, la de gestidn de residuos y la aplicacién de las normas de seguridad y salud
en las obras
4.-CPV:

Cdédigo CPV y descripcion:

- 45232150-8 Trabajos relacionados con tuberias de distribucion de agua
- 45240000-1 Trabajos de construccion para proyectos hidraulicos

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
O Sl
NO

6.-Naturaleza Juridica
Administrativa O Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO

1.-Presupuesto de licitacion SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MiL
(I.V.A excluido) NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA
Y SIETE EUROS (651.924,37 EUROS).

2.-Valor estimado del contrato: 651.924,37 euros.
Lotes:
O sl
NO
3.-Sistema de determinacién del precio:
0 Tanto alzado
Precios unitarios

4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacién Presupuestaria del Gasto del contrato son:
45210 60113

- Ano 2025: 150.000,00 euros (IVA Excluido)
- Ano 2026: 501.924,37 euros (IVA Excluido)

5.-Revision de precios:

O Sli

No

6.-Financiacion con Fondos externos:
S| ONO

Tipo de fondo: Financiacion con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién
Europea — Next GenerationEU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de
diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion de la Unién Europea para
apoyar la recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y regulado segun Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.
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C.-PRECIO DEL CONTRATO

- 80 % de cofinanciacién (excepto lo correspondiente al IVA)

7.-Forma de pago: Mediante certificaciéon mensual.
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duracioén total: Nueve (9) MESES,
2.-Plazos parciales.
O SI X NO
3.-Prérroga
O SI X NO
4.-Plazo de garantia: El ofertado por la empresa adjudicataria, pero nunca inferior a UN (1) ANO.
5.-Lugar ejecucién del contrato: BARRIO OBA GOIKOA DE DIMA.
6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial (0 SI X NO.

E.- GARANTIAS
XGarantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacién
O Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA

No aplica.

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Medios personales/materiales a adscribir al contrato:

Un jefe de obra con una experiencia minima de 10 afios en obras de similares caracteristicas, que ademas
actuara en calidad de delegado del contratista, de conformidad con lo indicado en la clausula 18.

CLASIFICACION EMPRESARIAL

CLASIFICACION EMPRESARIAL X Si [0 No

Grupo, subgrupo y categoria exigibles: Grupo E subgrupo 1 categoria 3.

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracion responsable y demas documentacién recogida en la clausula 15 del
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H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
presente Pliego de Caracteristicas Administrativas Particulares relativa a las obligaciones del PRTR.
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
a) Memoria técnica y metodologia de ejecucién (20 puntos)

¢ Analisis del proyecto:

El licitador realizara un estudio del proyecto debiendo elaborar una relacién de conclusiones relativas a la
documentacién del proyecto que denoten el grado de conocimiento de este. Asi mismo, se valorara el
estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, asi como cualquier otra
circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato. Entre otros se valorara el estudio de
minimizacion de afecciones a terceros, asi como la proximidad de arroyos y carreteras forales.

o Estudio de la ejecucion de la obra:

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiaran los procesos
constructivos necesarios y se identificaran las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicacion,
implantacién, instalaciones auxiliares, acopios, accesos a la obra, etc detallando los métodos y medios
que se proponen para ello.

b) Medios a disposicion de la obra -Programacion de los trabajos y medios a disposicion de la obra
(25 puntos)

e Medios a disposicion de la obra:

Se aportara el organigrama y descripcion funcional de la organizacion que propone para la obra,
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicacion y aportando su
cualificacion y experiencia. En el caso de UTEs se definira con claridad la distribucién de funciones entre
las distintas empresas participantes. Se detallara la relacion de equipos propuestos, concretando su
numero y dimensionamiento en mano de obra y maquinaria, asi como su propiedad y compromisos de
disposicion en la obra, bien fundamentados. En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar
con terceros parte de los trabajos deberan indicar el nombre de estos, referencias y porcentaje que
aquellos representan sobre la totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil
empresarial o clasificacion. Se presentara una tabla resumen con la relacién de los materiales a
suministrar en obra, especialmente los que son criticos para la obra.

Tuberias
Valvulas
Ventosas
VRPs

El material ofertado es vinculante y debera ser el que el contratista suministre en caso de resultar
adjudicatario.

¢ Planificacion general de la obra y programa de trabajos:

Se valorara la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras,
teniendo en cuenta la ubicacion de estas y los medios propuestos para su ejecucion. Se incluird una
programacion de trabajos debidamente justificada en funcién de los equipos y medios puestos a
e —
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
disposicién de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorara:

o El nivel de detalle en la definicidon de las actividades y la coherencia en la secuencia de estas en
la ejecucion de diversos tajos de obra.

e Definicion de los rendimientos asignados a los equipos Y justificacion de la duracion real estimada
de las actividades definidas.

o Definicion del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt y el estudio del camino
critico y generacion de holguras.

c) Criterios medioambientales (3 puntos)
Se valorara con:

e 2 puntos: Hasta un maximo de 2 puntos las propuestas de procedimiento y recursos a desarrollar
en el transcurso de la obra, adaptados a sus caracteristicas y singularidades, para garantizar la
prevencion y minimizacion de impactos ambientales durante la ejecucion de los trabajos.

¢ 1 punto: Hasta un maximo de 1 punto las propuestas que garanticen la valorizacion de mas del
70% del total de residuos de la obra. Para ello, se debera recoger, como avance del Plan de
Gestion de Residuos, una tabla indicando los residuos que se prevé generar en obra, sus
cantidades, y la operacion de tratamiento prevista (valorizacion / eliminacion).

d) Criterios sociales (2 puntos)

e Medidas adoptadas en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato. Hasta 2 puntos:
e Formacién impartida, informacion y realizacion de campanas de sensibilizacién en materia de
igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato.

El contenido de la documentacion técnica se debera limitar a un maximo de 30 aras DIN A4, con un
tamafo maximo de caracteres no menor que el calibre 11" Arial de Microsoft Word. La distribucién de la
paginacion para cada apartado sera eleccion del licitador, debiendo ser numerados de forma correlativa
los distintos apartados. Excepcionalmente, se podra incluir hojas Din A1 y Din A3 para aquella
documentacién que asi lo exija su presentacion. A efectos del computo total de hojas no se consideraran
portadas e indices ni la documentacién que acredite la cualificacion y experiencia del equipo asignado a
la obra, debiendo adjuntarse esta ultima informacion en un anexo independiente. Si se incluyeran mas de
30 paginas, unicamente se tendran en cuenta en la valoracién técnica las 30 primeras.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
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Proposicion _econdémica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econémica se complementara con:
Relacion de precios unitarios ofertada:

- Relacion de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de las unidades que
componen el proyecto, redactados en letra y nimero.

Estos precios se obtendran anadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes
indirectos.

La empresa concursante se comprometera, caso de resultar adjudicataria, a la elaboracién del
Cuadro de Precios n° 2 en base a la relacion de precios unitarios que figure en su oferta, con la
estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la
direccion de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de
comprobacion del replanteo.

- Relacion de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados
para el calculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado

- Presupuesto de ejecucion material y elaborado en base a la aplicacion de los precios unitarios
ofertados por la empresa concursante a las mediciones del proyecto de licitacién. Este presupuesto
debera ejecutarse en el programa PRESTO y ademas de la edicién en papel se acompafiara una
version en soporte magnético. Se admitira su presentacion en caso de no disponer de los
programas citados en formato BC3.

- Presupuesto de ejecucion de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecucion material un
19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La senalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas X SI - O NO
Direccién Plataforma electronica de presentacion de ofertas electrénicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XIMesa de Contratacion

Presidente:
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares):
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
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J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
D. Xabier Orue Moro
Dha. ltziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacién:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econdmicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

70 0 F= 50 puntos
(Bmax + BM)/ 2., 48 puntos
BM e 47 puntos
0,8 XBM. .o 46 puntos
0,6 XBM..oonieeiee e 44 puntos
Presupuesto licitacion............cccccceeiiiiiiiieeennn, 0 puntos

Doénde:
¢ Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitaciéon, expresada en tanto por ciento.
e Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica
e BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0<Bi<=0,6 x BM

Bi
Pi = x 44
0,6 x BM
Si 0,6 xBM<Bi<=0,8xBM
(Bi-0,6 x BM)
Pi= 44 + X 2
0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

(Bi-0,8 x BM)
Pi= 46 +
0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X2
(Bmax - BM)

Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi— BM - Bmax)
Pi= 48 + )

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

Los criterios y ponderacion de la parte técnica seran:

Memoria técnica y metodologia de la ejecucion 20 puntos
Medios a disposicion de la obra 25 puntos

Criterios medioambientales 3 puntos

Criterios sociales 2 puntos

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor numero de trabajadores
fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor numero de personas trabajadoras en inclusién en la
plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:
Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario
0 conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en union
temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
Sera motivo de exclusién no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracién técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Las sefaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales.
Adenda al pliego de clausulas administrativas particulares. (Anexo VIlII)

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia,
podrian concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de modificacién de los
requisitos especificados, a raiz de cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones
diferentes, relativos al Plan.

Sera causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital.
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O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

SI

XObligacion de aportacion inicial.

P.- SUBROGACION

No aplica

Q.- RECURSO ESPECIAL

O sl
NO
R.- INFORMACION RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA
El Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia del Gobierno de Espafia se
articula en cuatro grandes objetivos (Espafia verde; Espana digital; Espana sin brechas
de género; Espafia cohesionada e inclusiva) y diez politicas palanca:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblacion.

Il. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

Ill. Transicién energética justa e inclusiva.

IV. Una administracion para el siglo XXI.

V. Modernizacién vy digitalizacion del tejido industrial y de la pyme, recuperacion del
turismo e impulso a una Espafia nacion emprendedora.

VI. Pacto por la ciencia y la innovacién. Refuerzo a las capacidades del sistema nacional
de salud.

VII. Educacion y conocimiento, formacion continua y desarrollo de capacidades.

VIII. Nueva economia de los cuidados y politicas de empleo.

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

X. Modernizacién del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

A su vez, estas politicas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro del
Componente 5 “Preservacion del litoral y recursos hidricos”, se enmarca la
Inversién 3 DENOMINADA «TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA
(ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL», del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia,~-componente en el que se enmarca el contenido de la
presente licitacion, que el Contratista/subcontratista declara conocer y se compromete a
cumplir dentro de su ambito de actuacion

COMPONENT
E:

Para ello, contribuiran al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo
con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y del Plan de
Recuperacion a nivel europeo y nacional, en concreto, con estas bases se van a realizar
actuaciones que pueden enmarcarse tanto en:

La Submedida C5.13a relativa a la mejora del conocimiento y la utilizacién de los
recursos hidrico.

Puesto que es la gestion integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de fomentar la
eficiencia en el uso del agua y energia, siendo la digitalizacién, por lo tanto, una medida
transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestién del ciclo urbano del agua,
complementando y apoyando al cumplimiento, conforme esta disefiado el PRTR, del
objetivo CID << #79, denominado, « Puesta en funcionamiento de herramientas para
mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hidricos, y para registrar las
precipitaciones y otros datos meteorolégicos»>>», con el fin de garantizar el
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cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética,
o de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribucion
de agua.

Dado que las inversiones se enmarcan en la << C5.13a >> del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, las actuaciones a realizar se corresponderan con el campo
de intervencién << 040-« Gestién del agua y conservacion de los recursos hidricos
(incluida la gestidon de las cuencas fluviales, medidas especificas de adaptacion al
cambio climatico, reutilizacién, reduccién de fugas) » >> del anexo VI «Metodologia de
seguimiento para la accién por el clima» del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditacion del cumplimiento de
dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros cuantitativos) asociados con la
convocatoria, el Contratista/subcontratista estara obligada a presentar en tiempo y
forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos y que
vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestién del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del PRTR.

De la misma manera, esta sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan
el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, sera
considerada como incumplimiento.

PERTE URA 2 (A05) — MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA MEDIANTE LA

ACTUACION: RENOVACION DE TUBERIAS

Enlace para
consultar el
plan de https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/C
medidas AS/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf
antifraude del
organo de
contratacion

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Direccion de las obras:

El control e inspeccidn de los trabajos se llevaran a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a
través de la Direccion de Obra que efectuara la inspeccidn, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacidon de la obra contratada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 24 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales.
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Senalizaciones y carteles de obra:

La empresa adjudicataria esta obligada a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad
y Salud Laboral del Proyecto, en lo referente a las senales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecucién de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que
se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

Permisos v licencias

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de
la Licencia Municipal de obra, para colocacién de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para
acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su
gestion. Del gasto anterior se excluye unicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de
licencia municipal de obras, si procediese.

Asimismo, correran a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitacion de
autorizaciones ante otros Organismos (Diputacién, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en
areas de su competencia.

Relaciones valoradas

Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberan presentarse en formato
certificacion en bc3.

DELEGADO/A DEL CONTRATISTA

La empresa adjudicataria debera adscribir a la presente obra una o un delegado con capacidad
suficiente para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del
contrato.

Tanto este delegado o delegada como el personal a las 6rdenes de la empresa adjudicataria, no tendran
relacion juridica, ni laboral, ni de otra indole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato,
como al término del mismo.
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