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OBRAK, PROZEDURA IREKI – IREKI-SINPLIFIKATU – IREKI SUPER SINPLIFIKATU 
BIDEZ, KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN 
AGIRIA. EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA 
ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA, 
ZEHAZKI, 5. OSAGAIAREN (ITSASERTZA ETA UR-BALIABIDEAK ZAINTZEA) 
ESPARRUAN, <<3>> INBERTSIOA, TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN 
(ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL) DEITUA.

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. KONTRATUAREN XEDEA ETA HELBURUA.

Honako hau da kondizio-agiri honen xedea: Kontratuaren ezaugarrien taulako B.1) 
apartatuan aipatzen diren obrak kontratatzeko alderdi juridiko, administratibo eta 
ekonomikoetan gailendu behar diren eskubideak eta betebeharrak zehazteko itunak eta 
kondizioak ezartzea. 

Hori guztia, B.2) apartatuan adierazitako premiak asebetetzeko.

Ezaugarrien taulako B.4) apartatuan, CPV kodea jasotzen da.

Kontratua loteetan zatituta badago, lizitatzaileek lote bat, lote batzuk edo lote guztiak 
eskatzeko aukera izango dute, eta lote bat, batzuk edo guztiak adjudikatu ahalko zaizkie, 
lizitatzaile bakoitzeko gehieneko lote kopururik ezarri bada salbu parte-hartzearen 
eta/edo adjudikazioaren ondorenetarako; hala, ezaugarrien taulako B.3) apartatuan 
xedatutakoari helduko zaio.

Aldaerei dagokienez, ezaugarrien taulako B.5) apartatuan ezarritakoa gailenduko da.

Kontratu hau finantzatuta dago Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planetik datozen 
funtsekin, zeina Europar Batasunak finantzatuta dagoen (Next Generation EU funtsak), 
kondizio-agiri honetan, preskripzio teknikoen agirian eta kontratazio-espedientea 
osatzen duten gainerako agirietan azaldu bezala.

2. BALIO ZENBATETSIA, AURREKONTUA ETA PREZIOEN BERRIKUSKETA.

- Kontratuaren balio zenbatetsia.
Kontratu honen balio zenbatetsia ezaugarrien taulako C.2) apartatuan adierazitakoa da.

Kontratu baten balio zenbatetsia kalkulatzeko, guztizko zenbatekoa hartzen da kontuan, 
balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) sartu gabe. Kalkulua egiteko, kontuan hartuko 
dira zenbatetsitako guztizko zenbatekoa, barne hartuta izan litezkeen era guztietako 
aukerak eta kontratuaren luzapenak, kontratuaren aldaketen zenbatekoa (lizitazio-
aurrekontuaren zenbatekoaren gainean kalkulatuta) eta, hala badagokio, izangai edo 
lizitatzaileentzako primak edo ordainketak, baita, hala badagokio, azaroaren 8ko 9/2017 
Legearen (aurrerantzean, SPKL) 101. artikuluan zehaztutako gainerako alderdiak [lege 
horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 
2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako 
ordenamendu juridikora].

Lizitazio-aurrekontua.
Kontratazioaren gehieneko gastuaren aurrekontua, eta lizitazioaren oinarri balio behar 
duena, kontratuaren hasierako indarraldirako aurreikusitakoa (BEZik gabe), ezaugarrien 
taulako C.1) apartatuan ezarritakoa da.
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Bai adierazitako aurrekontuan, bai lizitatzaileek egindako eskaintzetan, barne 
hartutakotzat joko dira balorazio-faktore guztiak, adjudikaziodunak prestazio kontratua 
behar bezala betetzeko egin beharreko gastuak, bai eta era guztietako tributuak ere, 
indarrean dauden xedapenen arabera aplikatu beharrekoak, BEZa alde batera utzita.

Baztertu egingo dira aurrekontu hori gainditzen duten proposamenak.

Behar den aurrekontu-kreditua dago ezaugarrien taulako C.4) apartatuan zehaztutako 
zenbatekoan eta aurrekontu-partidetan. 

Ezaugarrien taularen arabera espedientea aurrez izapidetzen bada, kontratua 
adjudikatzeko kondizioa izango da kreditu egokia eta nahikoa egotea hurrengo ekitaldiko 
aurrekontuaren kontura. Halaber, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak aurrekontuetan urtero 
zenbateko nahikoak kontsignatu beharko ditu aurrekontuetan kontratazioak eskatzen 
dituen gastuei erantzuteko, beste ekitaldi batzuetara zabalduz gero. 

Obrak urte batean baino gehiagoan gauzatuz gero, kontratuko ezaugarrien taulako C.1) 
apartatuan jasotzen da etorkizunean kreditua egongo dela.

Kanpoko finantzaketarik badago, ezaugarrien taulako C.6) apartatuan jasoko da haren 
berri.

- Prezioak berraztertzea.
Ezaugarrien taulako C.5) apartatuan horrela ezarriz gero, prezioak berraztertuko dira. 
Hala denean, apartatu horretan dagoen indizea edo formula erabiliko da, guztia 
SPKLaren 103.etik105.era arteko artikuluekin bat etorriz.

3. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA KONTRATUA EXEKUTATZEKO TOKIA. 

- Kontratuaren iraupena. 
Kontratuaren iraupena, baita ezar litezkeen epe partzialak barne hartuta ere, 
ezaugarrien taulako D) apartatuan ezarritakoak izango da (edo adjudikaziodunak 
aurkeztutako eskaintzaren araberako kontratu-adjudikaziotik ateratakoa), eta zenbatzen 
hasiko da zuinketaren egiaztapenaren akta egin eta hurrengo egunetik aurrera, 
erreparorik ez badu, edo hala ez bada, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik 
aurrera edo, prozedura ireki super sinplifikatuaren kasuan, adjudikazioaren 
jakinarazpena onartu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hala ere, kontratuaren arduradunak hasteko data zehatza adierazteko aukera izango 
du, eta espedientean jasoko da horren berri. 

- Kontratua exekutatzeko lekua.
Kontratua ezaugarrien taulako D.5) apartatuan adierazten den lekuan gauzatuko da. 

4. ORGANO ESKUDUNA: 

Kontratazio-organoa, zeinak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren izenean jarduten duen, 
ezaugarrien taulako A.2) apartatuan zehaztutakoa da. 

5. KONTRATUAREN IZAERA JURIDIKOA.

Kontratu honek obren administrazio-kontratuaren tipifikazioa du.

6. APLIKATU BEHARREKO ARAUBIDE JURIDIKOA.



                                        

6

Kontratuak administrazio-izaera du, eta kondizio-agiri honek aginduko du kontratuan; 
kontratuaren legea da, loteslea bi alderdientzat. Eta, harekin batera, preskripzio tekniko 
partikularren agiriak aginduko du (aurrerantzean, PTA), eta haietan ezarrita ez 
dagoenari dagokionez, SPKLa eta gainerako araudi aplikagarria aplikatuko dira.

Kondizio-agiri honek, PTAk eta dena delako kontratuaren ezaugarrien taulak, haien 
eranskinek eta gainerako dokumentu erantsiek kontratu-izaera edukiko dute. Kontratu-
izaera edukiko dute, halaber, obra-proiektuak eta zuinketa-aktak. 
Kondizio-agiri honen eta gainerako kontratu-agirien artean zerbait bat ez badator, 
kondizio-agiri hau gailenduko da. Kontratu-izaera edukiko du, era berean, kontratua 
adjudikatzen zaion eskaintza teknikoa eta ekonomikoa, eta hala badagokio, kontratua 
formalizatzeko dokumentua.

Kontratuaren klausulak, edozein terminotan, edota kontratuko bestelako dokumentuak, 
jarraibideak edo hitzartutakoa exekutatzean aplikatzekoak diren araudiak ez ezagutzeak 
ez du adjudikazioduna salbuetsiko haiek betetzetik.

Baldin eta ezaugarrien tailaren C.6) apartatuan xedatutakoari jarraikiz kontratua 
Europako funtsekin finantzatzen bada, Tratatuko xedapenen eta haren indarrez 
finkatutako egiteen pean jartzeaz gainera, Europar Batasuneko jarduera, politika eta 
lehentasunekin koherentea izan beharko da, eta garapen jasangarriaren eta 
ingurumenaren hobekuntzaren alde eginez, hazkundea, lehiakortasuna, enplegua eta 
gizarte-inklusioa ez ezik, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatu beharko 
ditu, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 
(EB) Erregelamenduan xedatuarekin bat etorriz, aipatu Erregelamenduak ezartzen 
baititu Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio 
Funtsari, Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsari eta Itsasoaren eta 
Arrantzaren Europako Funtsari buruzko xedapen erkideak eta Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsasoaren eta 
Arrantzaren Europako Funtsari buruzko xedapen orokorrak, eta Kontseiluaren 
1083/2006 (EE) Erregelamendua indargabetzen baitu. Horrez gain, Batzordearen 
2014ko martxoaren 3ko 480/2014 (EB) Erregelamendu Eskuordetuan xedatutakoa bete 
beharko du. Erregelamendu horrek osatu egiten du Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 1303/2013 Erregelamendua (EB). Kontratistak bete beharko ditu 
Batzordearen 2006ko abenduaren 8ko 1828/2006 (EB) Erregelamenduaren, Kudeaketa 
Erregelamenduaren, 8. artikuluan ezarritako informazio- eta publizitate-neurriak, 
irailaren 1eko 846/2009 (EB) Erregelamenduak eta Batzordearen irailaren 17ko 
832/2010 (EB) Erregelamenduak egindako aldaketak barne hartuta.

Era berean, honako hauek ere aginduko dute kontratuan: abenduaren 30eko 36/2020 
Errege Lege Dekretua, zeinaren bidez presako neurriak onartu baitziren Administrazio 
Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 
exekutatzeko; HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen zuena; HFP/1031/2021 Agindua, 
irailaren 29koa, estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko 
erakundeek informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta helburuen 
betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-exekuzioaren jarraipena 
egiteko, eta HFP/1032/2021 Agindua, irailaren 29koa, zerga-arloko kontu korrontearen 
sisteman sartzeko eta uko egin izana jakinarazteko eskabide-eredua onartzen duena eta 
hura aurkezteko modua, baldintzak eta prozedura arautzen dituena, bai eta prozedura 
honetan aplikagarri denari dagokionez onesten diren garatzeko arau guztiak ere.
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Bete behar du, ildo horretan, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan interes-gatazkaren 
arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa.

Gainera, kontratuak honako hauen arloko betebeharrak ere bete beharko ditu: 
komunikazioa; Europako Batzordearen, Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Bulegoaren, 
Europako Kontuen Auzitegiaren eta Europako Fiskaltzaren kontrolak eta organo horiek 
kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten eskubidea, bereziki iruzurra, 
faboritismoa, ustelkeria eta finantzaketa bikoitza eragozteko, eta horrez gain, 
dokumentazioa gordetzeari buruzko arauak, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren, 
Batasunaren aurrekontu orokorrean aplikatu beharreko finantza-arauei 
buruzkoaren,132. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

7. JURISDIKZIO ESKUDUNA.

Kondizio-agiri honen aurka eta berau exekutatzeko ematen diren ebazpenen aurka 
honako errekurtso hauek aurkezteko aukera egongo da:
- Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, kontratazio-organoan, urriaren 1eko 39/2015 
Legean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenean, ezarritakoari 
jarraikiz, hilabeteko epean.
- Errekurtso berezia, egokia denean (ezaugarrien taulako Q apartatuan ezarritakoaren 
arabera) kontratazio publikoaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen 
inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoan (KEAO), hamabost egun balioduneko 
epean, SPKLaren 50. artikuluari jarraikiz. Adjudikazioa errekurrituz gero, egintza 
automatikoki etenda geldituko da.
- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, administrazio-bidea agortu ostean, bi hilabeteko 
epean. Epea zenbatzen hasiko da errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta 
hurrengo egunean, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legean 
xedatutakoari jarraikiz.

8. KONTRATATZAILEAREN PROFILA.

Interneteko honako helbide honen bitartez sartu ahalko da kontratazio-organoaren 
kontratatzailearen profilera:  www.consorciodeaguas.com

Profil horretan, bai eta Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman ere 
(www.contratacion.euskadi.eus), SPKLaren 63. artikuluan jasotako informazio guztia 
argitaratuko da.

9. AZPIKONTRATAZIOA.

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahalko du prestazioa kondizio-agiriek ezartzen 
dutenaren arabera zati batean gauzatzea, betiere, ezaugarrien taulako O apartatuan 
ezarritakoaren arabera, prestazioa edo prestazioaren zati bat kontratistak zuzenean 
gauzatu behar ez badu.
Honako betekizun hauek bete beharko dituzte azpikontratuak egiteko orduan:

1. Ezaugarrien taulako O apartatuan horrela ezarrita badago, lizitatzaileek kontratuaren 
zer zati azpikontratatzeko asmoa duten zehaztu beharko dute eskaintzan; zatiaren 
zenbatekoa ez ezik, izena eta enpresa-profila ere adierazi beharko dituzte, lana 
gomendatuko zaien azpikontratisten kaudimen profesional edo teknikoen 
erreferentziak emanik. Eskaintzan adierazitakoarekin bat ez datozen azpikontratuak –
eskaintzan izenez adierazitako enpresaburuekin barik beste batzuekin egiteagatik edo 
eskaintzan adierazitako prestazioaren atalari buruzkoak barik beste atal batzuei 
buruzkoak direlako– ezin izango dira egin, harik eta jakinarazpena egiten denetik eta 

http://www.contrataciondelestado.es/
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kontratua egiteko debekurik ez dutela adierazten duten egiaztagiriak aurkezten 
direnetik hogei egun igaro arte, aurretiaz berariaz baimendu diren kasuetan izan ezik, 
eta, betiere, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez badu epe horren barruan haien aurka 
dagoela adierazteko jakinarazpenik egin. Araubide hori aplikatuko da, era berean, 
azpikontratistak, eskaintzan, lanbide-profila deskribatuz identifikatu badira.

2. Edozelan ere, kontratistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari, 
kontratua adjudikatu ondoren eta gehienez hori exekutatzen hastean, azpikontratuak 
egiteko asmoa, eta honako hauek adieraziko ditu: prestazioaren zein zati 
azpikontratatu nahi duen eta azpikontratistaren nortasuna, harremanetarako datuak 
eta ordezkari legalak. Era berean, behar bezala justifikatu beharko du hori gauzatzeko 
gaitasuna duela, dituen elementu teknikoak eta giza elementuak nahiz esperientzia 
aipatuta eta kontratatzeko debekurik ez duela egiaztatuta.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari informazio hori 
aldatzen bada kontratu nagusia exekutatu bitartean, eta azpikontratista berriei buruzko 
beharrezko informazio guztia jakinarazi beharko dio.
Azpikontratistak azpikontratatuko den kontratuaren zatia egiteko sailkapen egokia badu, 
hori jakinaraztea nahikoa izango da horren gaitasuna egiaztatzeko.
Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta berehala egiaztatu ahal izango da, 
baldin eta azpikontratua beharrezkoa bada larrialdi bati erantzuteko edo presazko 
neurriak hartu behar badira, eta behar bezala justifikatzen bada.

3. Zeregin kritiko jakin batzuk azpikontratatzerik ez dagoela ezarri ahal izango da 
ezaugarrien taulako O apartatuan, eta zeregin gai horiek kontratista nagusiak 
zuzenean gauzatu beharko dituela. Kontratazio-espedientean arrazoitu beharko da 
zeregin kritikotzat zergatik hartu diren.

4. Azpikontratistak kontratista nagusiaren aurrean baino ez dira behartuta egongo. Ezin 
izango da erabili Kode Zibilaren 1597. artikuluko zuzeneko ekintza.

5. Kontratistak langileen ordezkariei azpikontratazioaren berri eman beharko die, lan-
legeriarekin bat etorriz. Halaber, enpresa azpikontratistei ezaugarrien taulako L 
apartatuan ezarritako exekuzio-kondizioak jakinarazi beharko dizkie, eta haiek ere bete 
beharko dituzte nahitaez.

 Kontratistak epe eta baldintzetan hitzartutako prezioa ordaindu beharko die 
azpikontratista edo hornitzaileei hogeita hamar egun naturaleko epean, faktura 
aurkezten dutenetik zenbatzen hasita. Onartzeko edo adostasuna emateko epea 
hogeita hamar egun naturalekoa izango da gehienez, aurkezten dutenetik zenbatzen 
hasita.

10. KONTRATUA LAGATZEA. 

Kontratu honetatik eratortzen diren eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga 
ahalko dizkio kontratistak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak ez 
badira arrazoi erabakitzailea izan kontratua adjudikatzeko, eta lagatzeak ez badakar, 
izatez, merkatuko lehia murriztea. 
Ezin izango da kontratua hirugarren bati lagatzea baimendu, kontratistaren ezaugarrien 
funtsezko aldaketak eragiten baditu eta ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko 
elementuak baldin badira.
Kontratistek beren eskubideak eta obligazioak hirugarrenei lagatzeko, kondizio-agiriek 
honako betekizun hauek eskatu behar dituzte gutxienez:

 Kontratazio-organoak lagapena aurrez eta berariaz baimentzea.
 

 Baimendu egingo da honako betekizun hauek betez gero:

 Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren % 20 gutxienez gauzatuta edukitzea 
edo, obra- eta zerbitzu-emakidako kontratua denean, haren ustiapena kontratu-
iraupenaren bosten batean gutxienez egin izana. Betekizun hori aplikatu beharrik 
ez da egongo, baldin eta lagapena gertatzen bada kontratista konkurtso-egoeran 
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dagoenean, nahiz eta likidazio-fasea ireki izan edo konkurtsoa deklaratzeko 
epaitegi eskudunari jakinarazi dion negoziazioak hasi dituela birfinantzaketarako 
akordio bat erdiesteko edo hitzarmen-proposamen aurreratu bati atxikipenak 
lortzeko akordio bat erdiesteko, konkurtsoari buruzko legerian ezarritako 
baldintzetan.

 Aurrekoa gorabehera, hartzekodun pignoratizioak edo hipoteka-hartzekodunak 
lagapena eskatzeko aukera izango du, baldin eta obra- eta zerbitzu-emakidako 
kontratuen kondizio-agirietako klausula argi eta garbiek ezartzen badute 
hirugarren bat emakidadunaren eskubide eta behar guztietan subrogatzeko 
aukera, emakida orain edo etorkizunean bideraezina izango delako zantzu argi 
eta zehatzik badago, aldez aurretik suntsiaraz dadin eragoztearren.

Emakidadunak administrazioarekin kontratuak egiteko gaitasuna eta kontratuaren 
exekuzio-fasearen arabera eskatu beharreko kaudimena eduki behar ditu, baita behar 
bezalako sailkapena ere, baldin eta halako betekizunik eskatu bazaio lagatzaileari, eta 
ez du kontratua egiteko debekurik eduki behar.

II. KAPITULUA: KONTRATUAREN LIZITAZIO-PROZEDURARI, BERMEEI, 
ADJUDIKAZIOARI ETA FORMALIZAZIOARI BURUZKO XEDAPENAK

A) KONTRATATZEKO AHALMENA ETA KAUDIMENA

11.  KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA.

1) Prozedura honetan parte hartu ahal izango dute pertsona natural edo juridikoek, 
espainiarrek nahiz atzerritarrek, banaka edo alde baterako elkarteak osatuta (SPKLaren 
69. art.), baldin eta, jarduteko gaitasun osoa badute eta ez badaude SPKLaren 71. 
artikuluan edo aplikatu beharreko bestelako xedapenean zehaztutako egoeretako 
batean. 
Pertsona juridikoak direnean, beren estatutuen edo eratze-arauen arabera berezko 
dituzten helburuen, xedeen edo jarduera-esparruaren araberakoak izan beharko dira 
kondizio-agiri honen xede den kontratuaren prestazioak.

2) Gainera, interesa duten pertsonek kaudimen ekonomiko eta finantzario nahikoa eduki 
beharko dute gorabehera ekonomiko eta finantzarioek kontratatuaren behar bezalako 
exekuzioa aldarazteko arriskurik egon ez dadin. Kontratua exekutatzeko kaudimen 
tekniko eta profesional egokia eduki beharko dute, halaber, eta hala badagokio, baita 
behar den gaikuntza profesionala ere.
Hori guztia egiaztatuko da ezaugarrien taulako F) eta G) apartatuetan zehaztutako 
bitartekoak erabiliz.
Kontratuen balio zenbatetsia 500.000 eurotik beherakoa bada, baldin eta kontratista 
sortu berriko enpresa bat bada (halakotzat hartuko da bost urteko antzinatasuna baino 
txikiagoa duena), enpresaren kaudimen teknikoa egiaztatuko da obra kopuru jakin baten 
exekuzioaren bidez, betiere hala eskatzen bada ezaugarrien taulako G) apartatuan eta 
enpresak ziurtagiriak baditu, edo halakorik ezean, G) apartatuan sortu berriko enpresei 
dagokienez zehazki adierazitako bitartekoen bitartez.

3) Kaudimena beste enpresa batzuen erreferentzia eginez egiaztatzea.
Kontratu jakin bat egiteko beharrezkoa den kaudimena egiaztatzeko, enpresaburua 
beste erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritu ahalko da, horiekiko 
dituen loturen izaera juridikoa edozein dela ere, betiere frogatzen baldin badu 
kontratuaren exekuzioak irauten duen denbora osoan kaudimen eta baliabide horiek 
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egiaz bere esku izango dituela, eta enpresaburuak aipatzen duen erakunde horrek 
kontratatzeko debekurik ez badu.
Kondizio beretan, SPKLaren 69. artikuluan aipatzen diren aldi baterako elkarteak 
osatuta aurkezten diren enpresaburuek ere izango dute aldi baterako elkarteaz kanpoko 
bitartekoetara jotzea.
Nolanahi ere, SPKLaren 90.1.e) artikuluan adierazten diren ikasketa- eta lanbide-tituluei 
eta dagokion esperientzia profesionalari buruzko irizpideei dagokienez, enpresek kasu 
batean soilik jo dezakete beste erakunde batzuen gaitasunetara, hau da, enpresa horiek 
direnak direlako gaitasunak beharrezkoak diren obrak exekutatuko dituzten eta 
zerbitzuak emango dituzten kasuan.
Enpresa batek beste erakunde batzuen gaitasunetara jo nahi duenean, botere 
adjudikatzaileari frogatuko dio behar diren baliabideak edukiko dituela erakundeen 
konpromiso idatzia aurkeztuz.
Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak aurkeztuko du aurreko paragrafoan 
zehaztutako konpromisoa.
Enpresa batek beste erakunde batzuen gaitasunetara jotzen badu kaudimen ekonomiko 
eta finantzarioari buruzko irizpideei dagokienez, botere adjudikatzaileak erakunde 
horren eta besteen arteko baterako erantzukizunak eskatu ahal izango ditu kontratuaren 
exekuzioan, baita izaera solidarioz ere.

12. BEHIN-BEHINEKO BERMEA

Lizitazioan parte hartzea ez da aurretik behin-behineko bermerik eratu beharko.

B) KONTRATUAREN ADJUDIKAZIOA.

13.  PROPOSAMENAK AURKEZTEA. ALDERDI OROKORRAK. AURKEZTEKO 
TOKIA ETA EPEA.

1) Lizitatzaileek eskaintza bakarra aurkeztu ahal izango dute. Halaber, ezin izango dute 
beste eskaintzaile batzuekin aldi baterako elkartuta eskaintzarik aurkeztu, bakarka 
aurkeztu badute, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. 

2) Proposamena aurkezteak berarekin ekarriko du lizitatzaileak kontratua arautzen 
duten kondizio-agirietako klausula edo aurreikusitako kondizio guztien edukia onartzen 
duela, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe.

3) Lizitazioa elektronikoa bada, eskaintzak aurkeztuko dira ezaugarrien taulako I) 
apartatuan horretarako zehaztutako helbide elektronikoan. 

Elektronikoak EZ diren lizitazioetan, berriz, proposamenak Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren Kontratazioko zuzendariordetzan aurkeztuko dira, hemen: Done Bikendi 
8, 4. solairua (Albia I eraikina).

Proposamena postaz bidaltzen bada, lizitatzaileak proposamena posta-bulegoan noiz 
utzi zuen egiaztatu beharko du, eta kontratazio-organoari egun berean jakinarazi 
beharko dio, telex, telegrama edo faxa bidaliz, proposamena bidali duela. Ondorio 
horietarako, Kontratazioko zuzendariordetzak baino ezin du iragarkia jaso; haren faxa 
94 487 31 10 da. Posta elektronikoz ere eman ahalko da haren berri ezaugarrien taulako 
A.4 apartatuan zehaztutako helbide elektronikora, bidalketa posta-bulegoan egin 
izanaren frogagiria erantsita. Honako baldintza hauetan bakarrik izango da baliozkoa 
posta elektronikoz egindako jakinarazpena: proposamenaren bidalketa eta jasotzea, 
haien datak, eta komunikazioen eduki osoak jasota gelditu badira, eta bidaltzailea nahiz 
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hartzailea modu fidagarrian identifikatzen badira. Bi baldintzok bete ezean, 
proposamena ez da onartuko, kontratazio-organoak lizitazio-iragarkian adierazitako data 
eta ordua igaro ondoren jasotzen badu. Aurrekoa gorabehera, epe hori amaitu eta 
egutegiko hurrengo hamar egunetan proposamena jasotzen ez bada, ez da inola ere 
onartuko.

4) Eskaintzak aurkezteko epea. Ezaugarrien taulako I apartatuan adierazitakoa.

14.  AZALPENAK

Interesdunek kondizio-agiriei eta gainerako dokumentazio osagarriari buruz egoki 
deritzoten informazio gehigarria eskatu ahalko dute ezaugarrien taulako A.4) apartatuan 
ageri den helbide elektronikora idatziz, eta informazio-eskaera horiei eskaintzak 
aurkezteko data baino sei egun natural lehenago erantzungo zaie beranduenez, betiere 
eskaera egin badute eskaintzak aurkezteko azken eguna baino hamabi egun natural 
lehenago. Erantzunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren kontratazio-profilean 
argitaratuko dira.

Presakotzat hartutako espedienteetan, eskaintzak aurkezteko finkatutako epea bukatu 
aurreko sei eguneko berandueneko epea bukatu aurreko 4 egunekoa izango da 
beranduenez erregulazio harmonizatuko obren, horniduren eta zerbitzuen kontratuetan, 
betiere prozedura ireki eta murriztu bidez adjudikatzen badira.

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA. 

A) ERA GUZTIETAKO PROZEDURETAKO (IREKIA, IREKI SINPLIFIKATUA ETA 
IREKI SUPER SINPLIFIKATUA) GUTUN-AZALEN EDUKI KOMUNA: 

Lizitazioa elektronikoki izapidetzen bada, proposamenak izen hauetako hiru artxibo 
elektronikotan aurkeztuko dira:
1.- ADMINISTRAZIO-DOKUMENTAZIOA
2.- BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO 

DOKUMENTAZIOA 
3.- AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO 

DOKUMENTAZIOA

Prozedura elektronikoa EZ bada, dokumentazioa gutun-azal itxietan aurkeztuko da, 
haren kanpoaldean datuok adierazita:

GUTUN-AZALA 1, 2 eta 3

DOKUMENTAZIOA
ADMINISTRATIBOA, BALIO-JUDIZIOEN MENDE 
DAUDEN IRIZPIDEAK, AUTOMATIKOKI 
KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

ESPEDIENTE-ZENBAKIA XX
LIZITAZIOAREN IZENBURUA XX
SOZIETATEAREN IZENA XX                  IFK. XX
SOZIETATE-IZENA 
(HELBIDEA) XX

AHALDUNAREN IZENA XX                   NANa   XX
JAKINARAZPENETARAKO 
HELBIDE ELEKTRONIKOA XX

HARREMANETARAKO 
TELEFONOA XX

HARREMANETARAKO FAXA XX
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2. gutun-azala edo artxibo elektronikoa (balio-judizioen mende dauden irizpideak) 
aurkeztuko da balio-judizioen mende dauden irizpideak daudenean bakarrik, halakorik 
ezean, bi gutun-azal aurkeztuko dira: 1.a eta 3.a.
Bi kasuetan, dokumentazio hau erantsi behar da:

A1) ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA BARNE HARTZEN DUEN GUTUN-
AZALA:

- Erantzukizunpeko adierazpena, eranskinetan jasotako ereduaren araberakoa, 
edo Europar Batasuneko kontratazioko dokumentu bakarra (EBKDK), lizitazio 
bakoitzarekin batera argitaratuko den ereduari jarraikiz. 

- Aldi baterako enpresa-elkartean (ABEE) lehiatuz gero, kide bakoitzak aurkeztu 
beharko du erantzukizunpeko adierazpena. Era berean, ABEEa formalki 
eratzeko konpromisoa aurkeztu beharko dute kontratuaren adjudikaziodun 
gertatuz gero, eta guztien izenak, egoerak eta ABEEko partaidetza zehaztu 
beharko dituzte.

- Baldin eta, SPKLaren 75. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, lizitatzailea beste 
entitate batzuen kaudimenean eta bitartekoetan oinarritzen bada, haietako 
bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena.

- Eskaintzailearekin lotuta dauden enpresen zerrendari buruzko erantzukizunpeko 
adierazpena, AKPAren II. eranskinari jarraikiz.

- Hala badagokio, konfidentzialtasun-adierazpena, kondizio-agiri honetako 15. 
klausulan adierazitakoari jarraikiz. 

- Ezaugarrien taulako H1) apartatuan ezarritako dokumentazio gehigarria, 
halakorik badago. 

- Interes-gatazkarik ezaren adierazpena. Esku hartzen duten guztiek bete beharko 
dute interes-gatazkarik ezaren adierazpena (IGEA), adierazpenok kontratazio-
espedientean sartzen joango dira. Adjudikaziodunak, kontratua formalizatu 
aurretik, IGEA bat aurkeztu beharko du, kondizio-agiriko X. eranskinean ageri 
den ereduari jarraikiz. IGEA berdin eskatuko zaie kontratuaren exekuzioan parte 
hartzen duten azpikontratista guztiei dagokion kontratua formalizatu aurretik.

- SEEPean ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko 
erantzukizunpeko adierazpena. Kontratuaren faseetan esku hartzen duten 
guztiek nahitaez bete beharko dute SEEParen zeharkako printzipioak betetzeari 
buruzko erantzukizunpeko adierazpena (XIII. eranskin gisa gehitu da). 

- Inplikatutako administrazio publikoen artean datuak lagatzea onartzen delako 
adierazpena aurkeztu beharko dute gainerako dokumentazioarekin batera, 
Europa mailako araudi aplikagarrian aurreikusitakoa betetzeko eta bat etorriz 
Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin, XII. eranskin gisa aurkeztutako 
ereduari jarraikiz.

- Finantzaketa bikoitzik izan ez dela adierazten duen erantzukizunpeko 
adierazpenaren eredua, XIV. eranskin gisa aurkeztuta. 

- Erantzukizunpeko adierazpena, ingurumen-arloko sei helburuei kalte 
esanguratsurik ez eragiteko printzipioa (DNSH) [2020/852 (EB) 
Erregelamenduaren 17. artikulua] betetzeari buruzkoa; XI. eranskin gisa 
aurkeztu da. 

A2) BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 
(IRIZPIDE KUALITATIBOAK) AURKEZTEKO GUTUN-AZALA:
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- Lizitatzaileek beren eskaintzak balioesteko eta neurtzeko beharrezko diren 
agiriak aurkeztu beharko dituzte, ezaugarrien taulako K) apartatuan ezarritako 
balio-judizioaren bidez kuantifikatzeko eskaintzak balioesteko irizpideei 
dagokienez.

- Kasu batean ere ezin da egon gutun-azal honetan ez eskaintza ekonomikorik, ez 
eskaintza ekonomikoaren agiri esanguratsurik, ez automatikoki kuantifikatzeko 
irizpideei buruzko agiririk.

- Ezaugarrien taulako B.5) apartatuan aldaerak (hobekuntzak) aurkezteko aukera 
aurreikusten bada, proposatutakoek zuzeneko lotura izan beharko dute 
kontratuaren xedearekin, eta ekonomikoki baloratuta egon beharko dira, betiere 
apartatu horretan ezarritako kondizioak beteta. Hobekuntzak, kontratazio-
organoak adjudikazio-erabakian berariaz onartzen baditu, kontratuaren zati 
izango dira.

A3) AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO GUTUN-AZALA:

- Proposamen bakarra izango du, lizitatzaileak edo haren ordezkoak izenpeturik, 
kondizio-agiri honen I. eranskin modura jasotako ereduaren arabera idatzita.
- Ezaugarrien taulako H) apartatuan ezarritako dokumentazio gehigarria, halakorik 
badago.

Nolanahi ere, B.5) apartatuan baimentzen bada aldaerak aurkeztea, baimendutako 
adina irtenbide edo aldaera jasoko ditu, eta ondorioz, aldaerak egongo dira eskaintza 
ekonomikoetan.
• Eskaintza ekonomikoak ezarri behar den BEZa partida independente gisa adieraziko 

du.
• Eskaintza ekonomikoaren zenbatekoak ezingo du kontratuaren lizitazioaren 

aurrekontua gainditu.
•  Ondore guztietarako ulertuko da eskainitako prezioan kontzeptu guztiak jaso direla, 

gastuak, tasak eta edozer arlo fiskaleko eta kontratistaren onura industrialeko 
erabakimenak barne, BEZa izan ezik, partida independente baten moduan jasoko 
baita.

Proposamenak ez dira onartuko, baldin eta omisioak, akatsak etaurratuak badituzte, 
eta haien ondorioz ezin badira behar bezala ezagutu administrazioaren ustez eskaintza 
balioesteko funtsezkoak diren alderdiak, ez badatoz bat aztertu eta onartutako 
dokumentazioarekin, lizitazio-aurrekontutik gorakoak badira, kondizio-agiri honetako I. 
eranskin gisa ageri den proposamen-eredua nabarmen aldatzen badute, konparaziozko 
zifrak badituzte (adibidez, proposamenik onuragarriena baino halako gutxiago edo 
ehuneko halako gutxiago bezalako esamoldeak edo antzeko kontzeptuak) eta haietan 
lizitatzaileak onartzen badu ez dela bideragarria duen akatsaren eta hutsaltasunaren 
ondorioz. 

Letretan adierazitako eskaintza eta zenbakiz adierazitakoa bat ez badatoz (soilik 
kopuru horrek lizitazioaren gehienekoa gainditzen badu), letretan jasotzen den 
kopurua gailenduko da, non eta dokumentazioaren araberako irizpide arrazionalak 
erabiliz Kontratazio Mahaiak beste jarrera bat hartzen ez badu.
Eskaintza ekonomikoaren kontu-akatsak zuzendu egingo dira.
Eskaintzak baztertzea ez dakarten kontraesanak badaude, administraziorako 
onuragarriena zer den, horixe hartuko da.
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B) PROZEDURA MOTA BAKOITZAREN EDUKI ZEHATZA. Aurreko apartatuan 
zehaztutako dokumentazioaz gain, honako hau aurkeztu behar da:

B1) ERREGULAZIO HARMONIZATUKO ETA EZ HARMONIZATUKO 
PROZEDURA IREKIAN AURKEZTEA

Proposamenak HIRU GUTUN-AZAL / ARTXIBO ELEKTRONIKO ITXITAN (1, 2 ETA 3) 
aurkeztuko dira, haien kanpoaldean kontratuaren izena adierazita, eta era honetan 
errotulatuta:

 1. GUTUN-AZALA: ADMINISTRAZIO-DOKUMENTAZIOA: 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA.

 2. GUTUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK (balio-
judizioen mende dauden irizpiderik ez badago izan ezik)

 3. GUTUN-AZALA: AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

Eskatutako dokumentazioa:
1. GUTUN-AZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA:

- Aurretik zehaztutako A1) apartatuko dokumentazioa gehitu beharko da.

2. GUTUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK (balio-judizioen 
mende dauden irizpiderik ez badago izan ezik).

- Aurretik zehaztutako A2) apartatuko dokumentazioa gehitu beharko da.

3. GUTUN-AZALA: AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA.

- Aurreko A3) apartatuan zehaztutako dokumentazioa gehitu behar da, eta hala 
badagokio, ezaugarrien taulako H puntuan ezarritako dokumentazio teknikoa. 

B2) PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAN AURKEZTEA (SPKL-AREN 159.1 
ART.).

Proposamenak GUTUN-AZAL / ARTXIBO ELEKTRONIKO BATEAN aurkeztuko dira, 
haren kanpoaldean kontratuaren izena adierazita, eta era honetan errotulatuta:

1. GUTUN-AZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA.
- Aurretik zehaztutako A1) eta A3) apartatuetako dokumentazioa gehitu beharko 

da.

Balio-judizioen mendeko irizpideak balioesten badira, proposamenak BI GUTUN-AZAL 
/ ARTXIBO ELEKTRONIKOTAN aurkeztuko dira, era honetan errotulatuta:

1. GUTUN-AZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA BALIO-JUDIZIOEN 
MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK.

- Aurretik zehaztutako A1) eta A2) apartatuetako dokumentazioa gehitu beharko 
da.

- Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko 
edo Autonomia Erkidegoko dagokion Erregistro Ofizialeko inskripzioaren 
ziurtagiria, eskaintzak aurkezteko azken egunean, betiere ezaugarrien taulako 
H.1) apartatuan bestelakorik ezartzen ez bada. Ziurtagiriarekin batera 
erantzukizunpeko adierazpena ere aurkeztu behar da, ziurtagirian zehaztutakoak 
ez duela aldaketarik izan adierazteko. Ondorio horietarako, onargarritzat ere joko 
da baldin eta lizitatzailearen proposamenak egiaztatzen badu dagokion 
erregistroan inskribatzeko eskaera, horretarako behar den dokumentazioarekin 
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batera, aurkeztu duela, betiere eskaera bada eskaintzak aurkezteko azken 
eguna baino lehenagokoa. Eskaera jaso izanaren agiria aurkeztuz egiaztatuko 
da, zeina dagokion erregistroak emango duen, eta nahitaezko dokumentazioa 
aurkeztu duela eta zuzentzeko errekerimendurik jaso ez duela esaten duen 
erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

- Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruko Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismoaren barruko kontratu honetarako behar den 
dokumentazioa.

 Interes-gatazkarik ezaren adierazpena. Esku hartzen duten guztiek 
bete beharko dute interes-gatazkarik ezaren adierazpena (IGEA), 
adierazpenok kontratazio-espedientean sartzen joango dira. 
Adjudikaziodunak, kontratua formalizatu aurretik, IGEA bat aurkeztu 
beharko du, kondizio-agiriko X. eranskinean ageri den ereduari 
jarraikiz. IGEA berdin eskatuko zaie kontratuaren exekuzioan parte 
hartzen duten azpikontratista guztiei dagokion kontratua formalizatu 
aurretik.

 SEEPean ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari 
buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Kontratuaren faseetan esku 
hartzen duten guztiek nahitaez bete beharko dute SEEParen 
zeharkako printzipioak betetzeari buruzko erantzukizunpeko 
adierazpena (XIII. eranskin gisa gehitu da). 

 Inplikatutako administrazio publikoen artean datuak lagatzea onartzen 
delako adierazpena aurkeztu beharko dute gainerako 
dokumentazioarekin batera, Europa mailako araudi aplikagarrian 
aurreikusitakoa betetzeko eta bat etorriz Datu pertsonalak babesteari 
eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 
Lege Organikoarekin, XII. eranskin gisa aurkeztutako ereduari 
jarraikiz.

 Finantzaketa bikoitzik izan ez dela adierazten duen erantzukizunpeko 
adierazpenaren eredua, XIV. eranskin gisa aurkeztuta. 

 Erantzukizunpeko adierazpena, ingurumen-arloko sei helburuei kalte 
esanguratsurik ez eragiteko printzipioa (DNSH) [2020/852 (EB) 
Erregelamenduaren 17. artikulua] betetzeari buruzkoa; XI. eranskin 
gisa aurkeztu da.  

2. GUTUN-AZALA: AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK.

- Aurretik zehaztutako A3) apartatuko dokumentazioa gehitu beharko da.

B3) PROZEDURA IREKI SUPER SINPLIFIKATUAN AURKEZTEA (SPKLaren 
159.6 ART.).

GUTUN-AZAL / ARTXIBO ELEKTRONIKO BAT edukiko da, honako dokumentu hauek 
barne hartuta:

1. GUTUN-AZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA:
- Aurreko A1) eta A3) apartatuetan zehaztutako dokumentazioa gehitu behar da, 

eta hala badagokio, ezaugarrien taulako H puntuan adierazitako dokumentazio 
teknikoa edo dokumentazio gehigarria.

- Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko 
edo Autonomia Erkidegoko dagokion Erregistro Ofizialeko inskripzioaren 
ziurtagiria, eskaintzak aurkezteko azken egunean, betiere ezaugarrien taulako 
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H.1) apartatuan bestelakorik ezartzen ez bada. Ziurtagiriarekin batera 
erantzukizunpeko adierazpena ere aurkeztu behar da, ziurtagirian 
zehaztutakoak ez duela aldaketarik izan adierazteko. Ondorio horietarako, 
onargarritzat ere joko da baldin eta lizitatzailearen proposamenak egiaztatzen 
badu dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera, horretarako behar den 
dokumentazioarekin batera, aurkeztu duela, betiere eskaera bada eskaintzak 
aurkezteko azken eguna baino lehenagokoa. Eskaera jaso izanaren agiria 
aurkeztuz egiaztatuko da, zeina dagokion erregistroak emango duen, eta 
nahitaezko dokumentazioa aurkeztu duela eta zuzentzeko errekerimendurik jaso 
ez duela esaten duen erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

- Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruko Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismoaren barruko kontratu honetarako behar den 
dokumentazioa.
 Interes-gatazkarik ezaren adierazpena. Esku hartzen duten guztiek bete 

beharko dute interes-gatazkarik ezaren adierazpena (IGEA), adierazpenok 
kontratazio-espedientean sartzen joango dira. Adjudikaziodunak, kontratua 
formalizatu aurretik, IGEA bat aurkeztu beharko du, kondizio-agiriko X. 
eranskinean ageri den ereduari jarraikiz. IGEA berdin eskatuko zaie 
kontratuaren exekuzioan parte hartzen duten azpikontratista guztiei dagokion 
kontratua formalizatu aurretik.

 SEEPean ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari 
buruzko erantzukizunpeko adierazpena. Kontratuaren faseetan esku hartzen 
duten guztiek nahitaez bete beharko dute SEEParen zeharkako printzipioak 
betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena (XIII. eranskin gisa gehitu 
da). 

 Inplikatutako administrazio publikoen artean datuak lagatzea onartzen delako 
adierazpena aurkeztu beharko dute gainerako dokumentazioarekin batera, 
Europa mailako araudi aplikagarrian aurreikusitakoa betetzeko eta bat etorriz 
Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin, XII. eranskin gisa 
aurkeztutako ereduari jarraikiz.

 Finantzaketa bikoitzik izan ez dela adierazten duen erantzukizunpeko 
adierazpenaren eredua, XIV. eranskin gisa aurkeztuta. 

 Erantzukizunpeko adierazpena, ingurumen-arloko sei helburuei kalte 
esanguratsurik ez eragiteko printzipioa (DNSH) [2020/852 (EB) 
Erregelamenduaren 17. artikulua] betetzeari buruzkoa; XI. eranskin gisa 
aurkeztu da.  

16. KONFIDENTZIALTASUNA

SPKLaren 133. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, enpresa lizitatzaileek adierazi beharko 
dute, hala badagokio, adierazpen osagarri arrazoituaren bitartez, aurkeztutako 
dokumentu administratibo eta tekniko eta datuetatik zein diren, bere iritziz, 
konfidentzialtzat jo beharrekoak. Hori, gainera, argi eta garbi adierazi beharko da 
(gaininprimatua, marjinan edo beste edozein modutan) halakotzat adierazitako 
dokumentuan bertan. Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak 
konfidentzialtzat hartuko dira, baldin eta, besteak beste, sekretu tekniko edo 
merkataritzakoak badira, eskaintzen alderdi konfidentzialak badira, eta bere edukia dela-
eta lehia faltsutzeko erabil daitekeen gainerako edozein informazio badira, dela lizitazio-
prozesu horretan, dela geroko gainerako prozesuetan. Kontratazio-organoak eta haren 
mendeko zerbitzuek konfidentzialtasuna dela-eta duten betebeharra ezingo da hedatu 
adjudikaziodunaren eskaintzaren eduki osora, ez eta kontratazio-organoak lizitazio-
prozeduran zehar zuzenean edo zeharka sortzen dituen txostenen eta 
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dokumentazioaren eduki osora ere. Soilik, zabalkunde murriztua duten dokumentuetara 
hedatu ahalko da, eta ez, inolaz ere ez, publikoki eskuragarriak diren dokumentuetara.
Adierazpen hori BEHAR BEZALA ARRAZOITUTA aurkeztu ezean, dokumentu edo datu 
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. 

17. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK.

Adjudikazioduna hautatzeko, ezaugarrien taulako K.1 apartatuan zehaztutako irizpideak 
hartuko dira kontuan.
Baldin eta bi lizitatzaileren edo gehiagoren arteko guztizko puntuazioan berdinketarik 
badago, ezaugarrien taulako K.2) apartatuan ezarritako moduan hautsiko da.

18. KONTRATAZIO-MAHAIA / ADITUEN BATZORDEA.

Kontratazio Mahaia edo, hala badagokio, Adituen Batzordea, eratu egingo dute Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoaren indarreko Estatutuetan ezarritakoari jarraikiz, ezaugarrien 
taulako J apartatuan adierazitako pertsonek. Prozedura ireki super sinplifikatuan ez da 
Mahairik egongo ezaugarrien taulak berariaz ezarri ezean.

19. PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA

1) Kontratazio-mahaiak 1. gutun-azalaren dokumentazioa kalifikatuko du. Zuzentzeko 
moduko akatsik badago, lizitatzaileei 3 egun emango zaizkie haiek zuzentzeko.

2) Ondoren, mahaiak irizpide kualitatiboen gutun-azala irekiko du eta proposamenak 
aztertuko ditu, betiere irizpide kualitatiborik badago. 

3) Irizpide kualitatiboak balioetsi ostean, edo, halakorik ez badago, 1. gutun-azala ireki 
ostean, jendaurrean irekiko da formulak aplikatuz kuantifikatzeko irizpideen gutun-azala.

Gutun-azal hori jendaurrean irekiko da beti, lizitazioan bitarteko elektronikoak erabiltzeko 
aukera dagoenean izan ezik.

4) Baldin eta eskaintza batzuk, ustez, bideraezinak badira anormalki txikiak direlako, 
ezaugarrien taulako K.3 apartatuan ezarritakoari jarraikiz, errekeritu egingo zaio/zaie 
ausarkeriaz jokatutako lizitatzaileari/lizitatzaileei, eta epe nahikoa eman, prezioen edo 
kostuen maila txikia edo eskaintza anormala delako oinarritzat hartutako beste edozein 
parametro, arrazoituta eta xehetasunez, justifikatu eta banakatzeko, horretarako egoki 
diren informazioa eta dokumentuak aurkeztuz, guztia SPKLaren 149. artikuluan 
ezarritakoari jarraikiz.

5) Mahaiak edo, halakorik ezean, kontratazio-organoak beheranzko hurrenkeran 
sailkatuko ditu aurkezturiko proposamenak, eta horren ostean, dagokion proposamena 
egingo dio kontratazio-organoari, betiere sailkapena kontratazio-mahaiak egiten badu.

6) Prozedura super sinplifikatuetan, lizitazio elektronikoko plataformaren bidez 
bermatzen da proposamenak ez direla irekitzen, harik eta proposamenak aurkezteko 
epea amaitzen den arte, eta ez da egingo, beraz, proposamenak irekitzeko jendaurreko 
ekitaldirik, eta, SPKLaren 326.1 artikuluan ezarritako aukeraren arabera, ez da 
kontratazio-mahaia eratuko.

Proposamenak lizitazio elektronikoko plataformaren bitartez egingo da, Ur 
Partzuergoaren Kontratazioko zuzendariordetzaren instalazioetan.
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20. DOKUMENTAZIO-ERREKERIMENDUA, BERMEA ETA ADJUDIKAZIOA.

1) Dokumentazio-errekerimendua eta bermea.

Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena onartzen duenean, dagozkien 
zerbitzuek errekeritu egingo diote eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari, hamar 
egun balioduneko epean (zazpiko epean prozedura ireki sinplifikatuan eta super 
sinplifikatuan), errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik hasita:

1) Honako dokumentazio hau aurkezteko (dokumentazioa zeukalako erantzukizunpeko 
adierazpena egin zuen Europar Batasuneko kontratazioko dokumentu bakarra 
aurkeztean, betiere aurretik ez badu aurkeztu), bai lizitatzaileari dagokionez, bai haien 
gaitasunez baliatzeko jotzen duen beste enpresa batzuei dagokienez: 

a) Enpresaburuaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa, era honetan:

a.1.- Pertsona fisikoa denean, Nortasun Agiri Nazionala, eta pertsona juridikoa denean, 
sozietatearen eraketa-eskritura edo hura aldatzekoa, hala badagokio, Merkataritza 
Erregistroan inskribatuta, baldin eta aplikatu beharreko legeria espezifikoak betekizun 
hori eskatzen badu. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat 
aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -
agiria, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, jarduerari buruzko arauak 
zehazten dituena.

a.2.- Ordezkaritza-ahalordeak, behar bezala askietsiak.

Espainiakoak ez diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna, Europar Batasuneko 
estatuetako herritarrak badira, haien estatuko legediaren arabera dagokien 
erregistroan inskribatuta daudela erakutsiz frogatuko da, edo zinpeko aitorpena edo 
ziurtagiri bat aurkeztuz, erregelamenduan ezarritakoaren arabera, aplikatzekoak diren 
erkidegoko xedapenak kontuan hartuta.

Europar Batasunekoak ez diren estatuetako enpresaburuek, espainiarrak ez direnek, 
jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, Espainiak dagokion estatuan duen diplomazia-
misio iraunkorraren txostena aurkeztu beharko dute, edo enpresako egoitzaren lurralde-
esparruari dagokion kontsuletxeko bulegoaren txostena. Obra-kontratuak egiteko, 
beharrezkoa izango da, gainera, enpresa horiek Espainian sukurtsala irekita izatea, 
beren eragiketetarako ahaldunak edo ordezkariak izendatuta izatea, eta sukurtsalak 
Merkataritzako Erregistroan izena emanda egotea. 

Zenbait enpresak lizitazioan parte hartzen badute aldi baterako enpresa-elkartea 
osatuta, ABEEa formalki eratzeko eskritura aurkeztu beharko dute. Era berean, 
enpresaburuen elkartearen izenean ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu behar 
dute, kontratutik sortutako eskubideez baliatzeko eta betebeharrak betetzeko aginpide 
nahikoarekin, harik eta kontratua azkendu arte, nahiz eta enpresek, garrantzi handiko 
kantitateak kobratu eta ordaintzeko, ahalmen mankomunatuak izan ditzaketen.

b) Dagokion sailkapena duela, hala badagokio, edo kondizio-agiri honetan eta 
ezaugarrien taulako F) eta G) apartatuetan exijitutako kaudimen ekonomikoko, 
finantzarioko eta teknikoko eta gaikuntza profesionaleko betekizunak betetzen dituela.

Baldin eta beste enpresa batzuetara jo badu kaudimena egiaztatzeko, kontratua 
exekutatzera zuzendu edo atxikitzea hitzemandako bitartekoak benetan dauzkalako 
egiaztagiria aurkeztu beharko du, SPKLaren 76.2 artikuluari jarraikiz.
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Dokumentuak jatorrizkoak izango dira edo kopia autentikoak edo konpultsatuak 
arloan indarrean dagoen legeriaren arabera, eta gaztelaniazkoak edo era ofizialean 
itzuliak.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo 
EAEko Erregistro Ofizialean erregistratuta egotea egiaztatzen duen ziurtagiria 
aurkezteak, bertan jasotakoaren arabera eta kontrako frogarik ez badago, 
salbuetsi egingo du lizitatzailea enpresaburuaren gaitasun-kondizioak aurkeztu 
beharretik honako hauei dagokienez: nortasuna eta jarduteko gaitasuna, 
ordezkaritza, gaikuntza profesionala edo enpresariala, kaudimen finantzarioa eta 
ekonomikoa eta teknikoa edo profesionala, sailkapena eta gainerako inguruabar 
inskribatuak, eta, orobat, bertan jaso beharreko kontratatzeko debekuren baten 
eraginpean egotea edo ez egotea (SPKLaren 96. art.).

Aurkeztutako dokumentazioan zuzen daitezkeen akatsak ikusiz gero, errekerimendua 
egingo dio interesdunari, eta hiru (3) eguneko epea emango dio, akatsak zuzen ditzan.

2) Honako hauei buruzko frogagiriak aurkeztea:

a) Estatu-ogasunarekiko eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ogasunarekiko zerga-
betebeharrak –espezifikoa administrazioarekin kontratuak egiteko– eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean izatea.

b) Hala badagokio, kontratazio-organoak kondizio-agiriei jarraikiz eskatzen dion eta 
kontratua exekutatzera zuzendu edo atxikitzea hitzemandako bitartekoak benetan 
edukitzea.  

c) Ezaugarrien taulako E) apartatuan xedatutakoari jarraikiz bidezkoa den bermea 
eratzea, hala badagokio. 

Behin betiko bermearen zenbatekoa adjudikazio-zenbatekoaren % 5 izango da (BEZik 
gabe), eta SPKLaren 102.7 artikuluan aipatutako behin-behineko prezioak dituzten 
kontratuei dagokienez, ehuneko hori kalkulatuko da finkatutako gehieneko prezioa 
(BEZik gabe) kontuan hartuta. Behin betiko bermea eratuko da SPKLaren 107. 
artikuluan ezarritako moduan, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Diruzaintzan 
aurkeztuko da. Behin betiko bermea eratzetik salbuetsita egongo dira Estatuko legeetan 
edo dagozkien xedapen autonomikoetan salbuespena aitortuta duten erakundeak, 
azken horien kasuan dagokien eskumen-eremura mugatuta. Baldin eta, kontratu-
aldaketaren ondorioz, kontratu-balioa aldatuz gero, 15 egun naturaleko epea egongo da 
bermea doitzeko, adjudikaziodunari kontratua aldatzeko ebazpena jakinarazten zaion 
egunetik aurrera zenbatuta.

Arrazoituta, ezaugarrien taulako E) apartatuan horrela ageri bada, berme osagarria 
ezarri ahalko da, behin betiko bermearen zenbatekoari gehituta, SPKLaren 107.2 
artikuluan ezarritako mugekin.

Baldin eta, horretarako emandako epean, adjudikaziodun proposatutakoak ez 
badu behar den dokumentazioa aurkezten, puntuazioan hurrengo tokian dagoen 
izangaiaren aldeko adjudikazio-proposamena egingo da, eta dagokion epea 
emango zaio dokumentazioa aurkezteko eta bermea klausula honetan adierazitako 
moduan eratzeko (SPKLaren 150.2 art.).
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Lizitatzaileak kontratua egiteko debekua izango du, SPKLaren 71.1.e) artikuluan 
ezarritakoari jarraikiz, baldin eta gaitasunari, ordezkaritzari eta kaudimenari buruzko 
erantzukizunpeko adierazpen faltsuak egin baditu.

Lizitatzaileren batek azpiapartatu honetan ezarritakoa zehaztutako epean betetzen ez 
badu, eta hori haren dolo, erru eta zabarkeriagatik izan bada, kontratua egiteko debekua 
jaso ahalko du SPKLaren 71.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

2) Adjudikazioa

Jasotakoan eta beharrezko den dokumentazio guztia zuzena bada, Kontratazio 
Organoak adjudikatzeko ebazpena emango du, behar bezala arrazoituta, ondoren, 
izangai edo lizitatzaileei jakinaraziko die, eta adjudikazio-iragarkia argitaratuko du 
kontratatzailearen profilean.

21. KONTRATUA FORMALIZATZEA.
1) Kontratua adjudikatuta, idatziz formalizatu beharko da nahitaez, administrazio-agiri 
bidez, zeinaren hiru ale sinatuko duten eta egintza-batasunean. Hala ere, kontratuaren 
eskritura publikoa egingo da, kontratistak hala eskatuz gero, eta hura emateko gastuak 
haren kontura izango dira.

A) Izapidetze arruntaren kasuetan, lizitatzaileek eta izangaiek adjudikazioaren 
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita 15 egun balioduneko 
epearen barruan gehienez.
Erregulazio harmonizatuko prozedura bada edo errekurtso berezia jar badakioke 
SPKLaren 153.3 artikuluaren arabera, ezin izango da formalizatu, harik eta 
adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzaileei eta izangaiei igortzen zaienetik 15 
egun baliodun igarotzen diren arte. Epe hori igarota, kontratistari errekerituko 
zaio 5 egunean formalizatzeko, etetea dakarren errekurtsorik jarri ezean, edo 
jarrita ere, errekurtsoa ebazteko organo eskudunak etetea kentzen badu, 
kondizio-agiri honen laugarren klausulan ezarritakoari jarraikiz.

B) Izapidetze urgentearen kasuetan, lizitatzaileek eta izangaiek adjudikazioaren 
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita 7 eguneko epearen 
barruan formalizatuko da kontratua. Erregulazio harmonizatuko prozedura bada 
edo errekurtso berezia jar badakioke SPKLaren 153.3 artikuluaren arabera, ezin 
izango da formalizatu, harik eta adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzaileei eta 
izangaiei igortzen zaienetik 15 egun baliodun igarotzen diren arte. Epe hori 
igarota, kontratistari errekerituko zaio 3 egun baliodunean formalizatzeko.

C) Prozedura ireki super sinplifikatuan, ezaugarrien taulan kontrakorik jakinarazi 
ezean, ez da beharrezkoa izango kontratua formalizatzea. Kontratistak 
adjudikazio-ebazpenaren onespena sinatuz formalizatuko da kontratua.

2) Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua ez bada formalizatu 
adierazitako epean, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZik 
gabe, zehapen-kontzeptuan. Zenbateko hori jasotzeko, behin betiko bermera joko da 
lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan, SPKLaren 71.2.b) artikuluan ezarritakoa alde 
batera utzi gabe.

Kasu horretan, eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenari jarraituz, hurrengo 
lizitatzaileari adjudikatuko zaio kontratua, hark SPKLaren 150.2 artikuluan ezarritako 



                                        

21

dokumentazioa aurkeztu ondoren, eta, horretarako, aurreko apartatuan ezarri diren 
epeak aplikatuko dira.

Kontratua ez formalizatzea administrazioari egotzi ahal zaizkion kausengatik gertatu 
bada, berandutzeak eragindako kalte-ordainak ordainduko zaizkio kontratistari.

3) Kontratua formalizatzeak hura burutzen du, eta horrenbestez, ezin izango da 
exekutatzen hasi gertatzen den arte.

4) Kontratua formalizatuta, berau kontratatzailearen profilean argitaratuko da, 
adjudikazio-iragarkiaren datu berekin. 

Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean 
ere argitaratuko da.

III. KAPITULUA: OBRA-KONTRATUAREN XEDAPEN ESPEZIFIKOAK

22. KONTRATUAREN ARDURADUNA 
SPKLaren 62. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, kontratuaren arduraduna 
ezaugarrien taulako A.3) apartatuan identifikatuta egongo da. Haren ardura izango da 
kontratua, etenik gabe eta zuzenean, koordinatzea, ikuskatzea, kontrolatzea, haren 
jarraipena egitea eta behar diren jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa behar 
bezala exekutatzen dela ziurtatzeko.
Obra izanik, Zuzendaritza fakultatiboa izango da kontratuaren arduradunaren figura.
Ondorio horietarako, kontratua exekutatu bitartean, kontratuaren arduradunak obrak 
eraiki bitartean ikuskatuko ditu, bai eta eraikina eraiki ostean ere, beharrezkotzat jotzen 
duen guztietan, eta egoki deritzon informazioa eskatuko du lana behar bezala 
kontrolatzeko. Kontratuaren arduradunak eta haren laguntzaileek, obrako buruarekin 
batera, kontratua betearazten duten tokietarako sarbide librea izango dute. Kontratistak 
laguntza profesionala emango dio administrazioari, kontratatutako zerbitzua 
aprobetxatzeari begira azalpenak edo informazioa emateko antolatutako bileretan. 
Laguntza horrek ez du kostu gehigarririk izango.
Kontratuaren arduradunak azpikontratazio-libururako sarbidea ere izango du, halaber, 
urriaren 18ko 32/2006 Legearen, Eraikuntza Sektoreko azpikontratazioa arautzekoaren, 
8.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
Kontratistak aurkeztuko ditu kontratuaren arduradunak kontratua exekutatu bitartean 
eskatzen dizkion agiri eta zehaztapen guztiak. Baldin eta kontratistak, edo haren 
mendeko pertsonek, egindako egintzek edo omisioek kontratuaren behar bezalako 
bilakaera arriskuan jartzen badute edo nahasten badute, kontratuaren arduradunak 
neurri zehatzak hartzeko eskatuko du hitzartutakoaren exekuzioa behar bezalakoa 
izatea lortzeko edo berriro hala izan dadin. 
Hala badagokio, kontratuaren arduradunak katak egiteko aginduko du, baldin eta 
susmatzen badu eraikuntza-akats ezkutuak daudela eta kalitate eskaseko materialak 
erabili dituztela. Halako akatsak daudela baieztatuz gero, kontratistaren kontura joango 
dira haiek aztertu eta zuzentzeak ekarritako gastuak. Hala gertatu ezean, kontratuaren 
arduradunak katak egin eta konpontzeko kalte-ordaina ziurtatuko du, proiektuaren prezio 
unitarioetan balioetsita.
Era berean, materialen eta obra-unitateen saiakuntzak eta analisiak egiteko aginduko 
du, eta kasuan-kasuan egoki diren berariazko txostenak biltzeko; eragiketok sortutako 
gastuak kontratistaren kontura joango dira.
Kontratistak nahitaez lagundu beharko dio kontratistaren arduradunari aginduta dituen 
betebeharrak behar bezala betetzen.



                                        

22

Kontratuaren arduradunak, obrak behar bezala egiten dituztela zuzentzeko, 
kontrolatzeko, egiaztatzeko eta zaintzeko xedea betetzeko, beharrezko diren eginkizun 
guztiak hartuko ditu bere gain kontratistari dagokionez, eta zehazki honako hauek:
- Kontratistari eskatzea, zuzenean edo agindupean dituen langileen bitartez, kontratu-
kondizioak betetzeko.
- Bermatzea obrak egiten dituela onetsitako proiektuari edo behar bezala onetsitako 
aldaketei hertsiki jarraikiz, eta lan-programa betetzen duela.
- Dagozkien preskripzio-agirien arabera erabaki behar dituen kondizio teknikoak 
definitzea.
- Kontu tekniko guztiak ebaztea (hau da, plano-interpretazioari nahiz obra-unitateen 
material- eta exekuzio-kondizioei dagokienez), betiere kontratu-kondizioak aldatu ezean.
- Obretan gertatzen diren eta kontratua behar bezala betetzea eragozten duten edo hura 
aldatzea aholkatzen duten gorabeherak eta arazoak aztertzea, eta, hala badagokio, 
behar diren proposamenak izapidetzea.
- Bidezko jarduketak proposatzea organismoen eta pertsonen aldetik obrak 
exekutatzeko eta haiek ukitutako ondasunak okupatzeko behar diren baimenak 
eskuratzeko eta obrekin lotutako zerbitzu eta zortasunek planteatutako arazoak 
konpontzeko.
- Zuzenean eta bere arduraz hartzea, kasu urgente edo larrietan, bidean diren eragiketa 
edo lan jakin batzuen berehalako zuzendaritza, eta hartarako, kontratistak behar diren 
langileak eta obra-materialak jarri beharko ditu haren esku.
- Kontratistari eginiko obrak egiaztatzea kontratuaren dokumentuetan xedatutakoari 
jarraikiz, eta egokiak diren obra-ziurtagiriak egitea.
- Obra-harreran parte hartzea eta obren azken ziurtagiria eta likidazioa idaztea, 
indarrean dagoen araudiari jarraikiz.

22.1. Kontratuaren arduraduna SEEPean xedatutakoa aplikatuz
Enpresa kontratistak Ur Partzuergoarekiko solaskide bakarra izendatu beharko du 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren eremuan. 
BBUPek behar bezalako kontrola eta jarraipena egin dezan Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planari aplikatu beharreko zeharkako printzipioen gainean, enpresa 
kontratistak eremu horretan eskatzen dioten dokumentazio guztia aurkeztu beharko du.

Halaber, kontratuaren arduradunak laguntzaileak eduki beharko ditu, titulu profesionalen 
edo ezagutza espezifikoen arabera, eta kontratua adjudikatzeko ebazpenean bertan 
identifikatuko dira, edo, hori une hartan egiterik ez badago, ondorengo beste ebazpen 
batean.

Kontratuaren arduraduna hauxe da: enpresa adjudikaziodunaren eta kontratazio-
organoaren arteko solaskidea.

Arduradunak eta laguntzaileek kontratuaren xede diren tokietarako sarbide librea izango 
dute eginkizunak betetzeko, eta egoki iritzitako ikuskapenak egiteko aukera izango dute, 
segurtasunaren eta osasunaren arloko koordinatzaile izendatutako pertsonak lagunduta, 
betiere kokalekuak eta haien kondizio teknikoak erabakigarriak badira kontratuaren xede 
diren prestazioak egiteko. Kasu horietatik kanpo, kontratuaren arduradunak sartzea 
beharrezkoa dela justifikatu beharko du, berariaz eta xehetasunez, administrazio-
espedientean, eta kontratazio-organoak aldez aurretik berretsi beharko du.

Era berean, egoki iritzitako informazioa eta dokumentazioa eskatu ahalko dute, eta 
behar diren bilera guztiak deituko dituzte kontratua egoki exekutatzeko eta haren 
exekuzioan izaniko gorabehera guztiak konpontzeko.

Kontratuaren arduradunak egokiak diren gidalerroak ezarriko ditu. Bereziki, honako 
eginkizun hauek dagozkio:
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a. Egiaztatzea exekuzioa kontratuaren kondizioei jarraikiz eta aurreikusitako epean 
egiten dela. Eginkizun horrek ahalbidetuko du behar diren ekintzak egitea 
egiaztatu dadin ea honakook betetzen diren: kontratuaren kalitate-betekizunak 
eta klausula sozialak, ingurumenaren arlokoak eta klausula berritzaileak.

b. Kontratazio-organoari era guztietako ez-betetzeen berri ematea eta, hala 
dagokionean, proposatzea prozedura has dadin zigorrak ezartzeko, kontratua 
eteteko, kontratua suntsiarazteko eta bestelako neurriak hartzeko, kontratua 
behar bezala betetzen dela bermatzeko eta administrazioari enpresa kontratistak 
kontratua ez betetzeak ekarritako kalte eta galerengatiko ordaina emateko.

c. Kontratuan behar diren aldaketak gomendatzea, hala nola zehaztapenak, 
jarraibideak eta eragiketa efikazagoak dakartzaten bestelako betekizunak.

d. Baimentzea, kontratazio-organoaren jarraibideak aintzat hartuta, kontratura 
atxikitako giza baliabideak eta bitarteko materialak alda daitezen, kontratua 
aldatzea ekarri ezean.

e. Luzapenen beharra eta bidezkotasuna informatzea eta arrazoitzea.
f. Ziurtatzea, hala badagokio, enpresa kontratistak azpikontratistei ordaintzeko 

betebeharra betetzen duela.

Baldin eta, kontratua exekutatu bitartean, kontratuaren arduradun eta laguntzaile 
izendatuak aldatzen badira, enpresa kontratistari emango zaio horren berri, idatziz, eta 
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

23. ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA ETA OBREN HASIERA.

Gehienez hilabeteko epean egiaztatuko da obren zuinketa, kontratua formalizatzen 
denetik zenbatzen hasita, kontratista eta obraren zuzendaria bertan direla, eta haren ale 
bat igorriko zaio kontratua kudeatzen duen unitateari.
Obrak hasi beharko dira, gehienez, akta sinatu eta hurrengo egunean.
Obren exekuzio-epe osoa ezaugarrien taulako D.1) apartatuan zehaztutakoa izango da. 
Ezaugarrien taulako D.2) apartatuan ezarriz gero, bertan zehaztutako mugarriak edo 
epe partzialak egongo dira.
Aurrekoa gorabehera, kontratuaren arduradunak hasteko data arrazoituta adierazteko 
ahalmena gordeko du beretzat, eta data horretan hasiko da zenbatzen obraren 
exekuzio-epea.

24. EXEKUZIO-KONDIZIO BEREZIAK.

Hala kontratistak nola azpikontratistek ezaugarrien taulako L) apartatuan zehaztutako 
exekuzio-kondizio bereziak bete beharko dituzte, eta nolanahi ere, honako hauek:

- Adjudikaziodunak erakunde publiko kontratatzaileari, eskatzen duenean, 
kontratuan parte hartzen duten azpikontratisten edo hornitzaileen zerrenda 
zehatza bidaliko dio haiek parte hartzeko kontratua gauzatzen denean, eta 
horrekin batera baita haietako bakoitzaren azpikontratazio- edo hornidura-
kondizioak ere, betiere ordaintzeko epearekin zerikusi zuzena badute.

- Erakunde publiko kontratatzaileak eskatuta, azpikontratistei eta hornitzaileei 
ordainketak bete izanaren frogagiria aurkeztu beharko dute, prestazioa 
ordaintzeko epeen barruan bukatu ostean.

Horiek ez betetzeak ekarriko du zigorrak ezartzeko espedientea hastea; zigorrok, 
proportzionaltasunari jarraikiz, kontratuaren prezioaren % 10etik % 50era bitartekoak 
izango dira, eta gerta liteke kontratua suntsiaraztea ekartzea ere bai. 

25. OBREN GARAPENA. BETEBEHAR ESPEZIFIKOAK.
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1) Kontratua exekutatuko da honakook zorrozki betez: klausula hauek, ezaugarrien 
taula, preskripzio teknikoen agiria eta kontratuaren oinarri den proiektua, kontratuaren 
arduradunak idatziz ematen dituen jarraibideen arabera, eta kontratistak men egingo die 
indarrean dagoen legeriak partzuergoari emandako interpretatu, aldatu eta 
suntsiarazteko ahalmenei. Emandako aginduak, halakorik badago, ez betetzeak 
kondizio-agiri honetan ezarritako zigorrak jartzea ekarriko du.

2) Kontratistaren erantzukizuna izango da kontratu honen xede diren obrak exekutatu 
eta zaintzea, baita haietan hautemandako faltak ere, eta obraren zuzendaritzak obra 
eraiki bitartean eta erabilitako materialak aztertu eta ikuskatu izanak ez du kontratista 
erantzukizunetik salbuetsiko, ezta obraren zatiak neurketa eta ziurtagiri partzialetan jaso 
izanak ere. Halaber, kontratistak berak hartuko du bere gain egiten dituen lanen eta 
ematen dituen prestazioen kalitate teknikoaren erantzukizuna, eta kontratua 
exekutatzean izandako ekintza, omisio, akats, metodo trakets edo amaiera txarrengatik 
partzuergoari edo hirugarrenei ondoriorik eragin bazaie, erantzukizuna kontratistarena 
izango da. Adjudikaziodunak erantzukizuna izango du, gainera, zerbitzupean dituen 
langileek, zabarkeria edo doloagatik, altzari, material eta instalazioetan eragiten dituzten 
degradazioen gainean, eta bere kontura konponduko ditu edo behar den kalte-ordaina 
emango du.
Adjudikaziodunaren arrisku eta menturara exekutatuko da kontratua, eta haren kontura 
joango dira kontratua exekutatu bitartean izaniko galerak, mehatxuak eta kalteak, 
interesdunak haiek ziurtatzea alde batera utzi gabe.

3) Baldin eta, kontratua exekutatu bitartean, kontratuaren ohiko kondizioei eustea 
eragozten duten gorabeherak gertatzen badira (langileen greba, bajan edo oporraldian 
daudenak ez ordeztea eta kontratua egoki ematea nahastea dakarren beste edozein, 
interes publikoan ondorioak eraginda), kontratuaren unitate kudeatzaileak, alde batera 
utzita kondizio-agiri honetan eta preskripzio teknikoen agirian ezarritako bestelako 
neurriak, ahalmena du, adjudikaziodunari aurrez ohartarazita, halako gabeziak egokien 
irizten dion moduan zuzentzeko.

4) Baldin eta kontratistak, edo haren mendeko pertsonek, egindako egintzek edo 
omisioek kontratuaren behar bezalako bilakaera arriskuan jartzen badute edo nahasten 
badute, kontratuaren unitate kudeatzaileak neurri zehatzak hartzeko eskatuko du 
hitzartutakoaren exekuzioa behar bezalakoa izatea lortzeko edo berriro hala izan dadin.

5) Bitarteko pertsonal edo materialak kontratua exekutatzera atxikitzeko konpromisoak 
ez betetzea, ezaugarrien taulako L apartatuan berariaz hala xedatzen bada, kontratua 
suntsiarazteko kausa izan liteke edo ekarriko du, hala badagokio, kondizio-agiri honetan 
zehaztutako zigorrak jartzea. Kontratistak ezin izango ditu ordeztu lanak egitera 
atxikitako langileak eta azpikontratistak, kontratuaren arduradunak berariaz baimendu 
ezean.

6) Kontratistak isilean gorde beharko ditu kontratuaren xedearekin lotuta eta hura 
betetzean ezagutzen dituen datuak eta aurrekariak.

7) Baldin eta obrak ez baditu hertsiki betetzen proiektuaren planoak eta gainerako 
dokumentuak, material erabiliak ez badira eskatutako kalitatekoak, eraikuntzan hutsak 
edo akatsak ikusten badira edo arrazoi oinarridunak badaude obra exekutatuan akats 
ezkutuak daudela pentsatzeko, kontratistak eraitsi eta berriz egin beharko du, harik eta 
obraren zuzendaritza harekin pozik gelditzen den arte. Eragiketa horien gastuak 
kontratistaren kontura joango dira, non eta, eragiketa horiek obraren zuzendaritzaren 
susmoak oinarri hartuta egin ostean, susmook frogatu ez diren.
Baimendu gabeko lantzat hartuko da Obraren zuzendaritzak onartzeko agindu baino 
lehen, eta proiektuaren arabera behar diren lerrokadurak eta mailak adierazita, egindako 
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lan oro, bai eta haren baimenik gabe exekutatutako aparteko lan guztiak ere. Baimendu 
gabeko lanak ez dira ordainduko, eta jabetzak eraitsarazteko aukera izango du, klausula 
honetan ezarritakoari jarraikiz. Adjudikaziodunak ez du ordainsaririk jasotzeko 
eskubiderik izango baztertutako lana exekutatu eta eraisteagatik. Ondoren proiektuari 
eta Obraren zuzendaritzaren aginduei jarraikiz behar bezala eginiko lanaren exekuzioa 
hitzartutako prezioetan ordainduko da. Eraispen eta berreraikuntzek ez dute Obra Plana 
aldatuko epe osoari dagokionez.
Baldin eta Obraren zuzendaritzaren ustez obra-unitate akastunak onargarriak badira, 
haiek onartzea proposatuko dio administrazio kontratatzaileari, ondoriozko prezio-
murrizketa eginda.

8) Kontratista behartuta dago obra exekutatzera eta, horrez gain, behin betiko harrerara 
arte obra zaintzera ere bai. Kontratistak erantzukizuna ere izango du obran ikusten diren 
akatsengatik, baldin eta akats horiek gertatu badira obra-unitateen zaintza oker edo 
eskasaren ondorioz, nahiz eta zuzendaritzak haiek aztertu eta onetsi dituen, obra eraiki 
eta berehala edo kontratuaren indarraldiko beste edozein momentutan.

9) Kontratistak seinale hauek ipini behar ditu: obrarako sarbideak adierazten dituztenak, 
lan-esparruko zirkulazioa adierazten dutenak eta lan-esparruan zein muga eta 
inguruetan lanek eragindako arrisku-puntu posibleak azaltzen dituztenak. Kontratistak 
bete egingo ditu zuzendaritzak seinale osagarriak ipintzeari edo ezarrita daudenak 
aldatzeari buruz idatziz ematen dizkion aginduak. Obraren kondizio-agiri partikularretan 
ezarritakoari jarraikiz ordainduko dira seinaleztapenaren ondoriozko gastuak; halakorik 
ezean, kontratistaren kontura joango dira. 

10) Baimenak, lizentziak, dokumentuak, etab eskuratzeak ekarritako gastuak 
ordaintzea. 

11) Indarrean dauden xedapenen arabera kontratua edo haren exekuzioa dela eta edo 
haren ondorioz aplikatu beharreko zergak, eskubideak, tasak, konpentsazioak, prezio 
publikoak, bestelako ondare-prestazio publikoak eta gainerako kargak eta 
ordainarazteak ordaintzea.

12) Preskripzio tekniko partikularren agirian kontratuaren xedea exekutatzeko jasota 
dagoen beste edozein gastu ordaintzea. Besteak beste, kontratua egiteak dakarren 
gastu oro, hala nola: langileen kostua; kontratua exekutatzeko behar diren materialaren, 
elementuen eta tresnen kostua; zerbitzua emateko behar den makineriaren kostua; 
makinen eta gainerako bitarteko materialen mantentze-lanen ondoriozko gastuak; 
langileen jantziak; aseguruak, garraioak; joan-etorriak; ordainsariak, etab. Barne hartuta 
egongo dira, halaber, segurtasuna eta osasuna koordinatzeko gastuak.

13) Kontratistak bere adituen laguntza profesionala emango dio administrazioari, kostu 
gehigarririk gabe, aurkezpenak egiteko, azalpenak edo informazioa emateko bilerak 
egiteko eta obrei dagokienez sor litezkeen zalantzak argitzeko.

14) Era berean, lantokian eta herritarrei eragindako kalteak ere joango dira 
adjudikaziodunaren kontura, eta falta astuntzat hartuko da haiez ez arduratzea.

15) Materialen eta obra-unitateen saiakuntzak eta azterketak:
 Kontratistak obra-kontratua adjudikatutakoan, eta obrak hasi aurretik, betiere proiektuak 
edo preskripzio tekniko partikularren agiriak hala adierazten badu, proiektuaren barruko 
obra-unitate guztien kalitatea kontrolatzeko plana egingo du indarrean dauden araudia 
eta gomendioak oinarritzat hartuta. Dokumentu horrek obretan zehar egin beharreko 
saiakuntzen jarraibidea ezarriko du, Obraren zuzendaritzak onetsi ostean.
Inguruabar horiek hartu beharko dira kontuan lizitatzaile bakoitzaren eskaintza 
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ekonomikoa egiteko orduan.
Obraren kalitate-kontrolak honako hau hartuko du barne:
a) Materialak, elementuak eta obra-unitateak, aintzat hartuta administrazioak haien 
kondizioei edo homologazioei buruz emandako nahitaez bete beharreko arauak edo 
jarraibideak.
Kondizioak egiaztatzeko nahitaezko saiakuntzak, azterketak, probak eta kontrolak 
egiteko kostuak barne sartuko dira proiektuko prezioetan eta, hala badagokio, onetsitako 
proiektuko kalitatea kontrolatzeko programan, ondorio horietarako, banakatutako 
aurrekontuari jarraikiz.
b) Arau bakar batek ezartzen ez baditu ere onetsitako proiektuko kalitatea kontrolatzeko 
programan jasota dauden kontrolak eta azterketak, edo zuzendaritza fakultatiboa edo 
kontratuaren arduraduna egoki iritzitakoak, unean-unean indarrean dagoen obraren 
exekuzio materialerako aurrekontuaren % 1eko gehieneko mugarekin edo eraikuntza-
enpresak lizitazioan hobekuntza gisa eskainitako ehunekoarekin, halakorik badago, 
honako kontzeptu hauek barne hartuta:
b.1.) Zuzendaritza fakultatiboak edo lanaren koordinatzaileak egoki iritzitako 
saiakuntzak, nahitaezkoak ez direnak.
b.2.) Zimenduaren, egituraren, igeltserotzaren eta akaberen exekuzioaren kalitate-
kontrola.
b.3.) Instalazioen exekuzioaren kalitate-kontrola.
b.4.) Instalazioen azken probak, bai eta fatxaden eta estalkien estankotasunari 
buruzkoak ere.
b.5.) Osasun- eta segurtasun-planaren kalitate- eta jarraipen-kontrola.
Aurretik zehaztutako jarduketen kalitate-kontrola hileko txostenetan jasoko da, eta 
txostenotan antzematen diren eta proiektatutako obraren exekuzioan eragiten duten 
gorabeherak adieraziko dira.
Dokumentazio guztiaren kopia erantsiko zaio hileko txostenari.
Administrazioak egingo ditu aurreko apartatuetan ezarritako saiakuntzak, baldin eta, 
edozein inguruabarragatik, kontratistak egiten eta ordaintzen ez baditu, eta haien 
zenbatekoa kendu egingo da hileko ziurtagirietatik.
Edozelan ere, obren enpresa kontratistak gaizki exekutatutako obra-unitateak informatu, 
egiaztatu edo ziurtatzeko saiakuntzen gastuak kontratistak berak ordainduko ditu, 
zenbatekoa dena dela, eta haren kontura joango da.
Baldin eta, edozein inguruabar dela eta, obraren kontratistak ez baditu egiten eta 
ordaintzen aurreko lerrokadan ezarritako saiakuntzak, zuzendaritza fakultatiboak 
aginduko ditu, administrazioak baimena eman ostean, eta haien zenbatekoa kendu 
egingo da dagozkien hileko obra-ziurtagirietatik.

26. LAN-PROGRAMA.
Obra adjudikatutakoan, lanak exekutatzeko egutegia aurkeztuko du kontratistak, 
hasieran edo ondoren zehaztutako hasiera-datari eta exekuzio-epeari egokituta, eta 
partzuergoak aukera izango du, kontratuaren arduradunaren bitartez, aldaketak eta 
preskripzio jakin batzuk bete beharra gehitzeko, betiere kontratuko klausulen kontrakoak 
ez badira.
Kontratistak honako datu hauek jaso beharko ditu kronograman:
a) Proiektua eta eranskina osatzen dituzten unitateen obra-zati edo -klaseen araberako 
antolamendua.
b) Behar diren bitartekoen zehaztapena (besteak beste, langileak, instalazioak, 
ekipamendua eta materialak), eta batez besteko errendimenduak adieraztea.
c) Obrak eta prestatze-eragiketak, ekipamendua eta instalazioak exekutatzeko epeak 
eta obrako zatiak eta unitateak exekutatzekoak (egunetan).
d) Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, oinarri hartuta obrak 
eta prestatzeko eragiketak, ekipamendua eta instalazioak eta obrako zatiak eta 
unitateak (prezio unitarioetan).
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Era berean, lanak exekutatu bitartean, hileko plana berriz aztertu beharra egongo da, 
gertatzen diren doikuntzak jasoko dituzte azterketan.

27. KONTRATUA ALDATZEA.

Administrazio-kontratuak interes publikoko arrazoiengatik baino ezin izango dira aldatu, 
SPKLaren 205.etik 207.era arteko artikuluetan ezarritako kasuetan eta moduan.

Kontratua aldatzeko aukera egongo da ezaugarrien taulako Ñ) apartatuan berariaz 
horrela ezarrita badago.

Halakorik ezean, SPKLaren 205. artikulua aplikatuta baino ezin da kontratua aldatu.

Kasu horietan, kontratazio-organoak erabakitako aldaketak nahitaezkoak izango dira 
kontratistentzat, betiere kontratuaren prezioa % 20tik gora aldatzen ez badute.

Baldin eta aldaketak obra-unitateak ezabatzea edo gutxitzea badakar, kontratistak ez du 
kalte-ordainik eskatzeko eskubiderik izango.
Aldatzeko prozedurak egiteko, SPKLaren 207. eta 242. artikuluetan ezarritako izapideak 
beteko dira.

Kontratazio-organoak behar bezala onartzen ez dituen kontratu-aldaketek, agiri honetan 
ezarritakoari jarraikiz, kontratistaren erantzukizuna izango dira, eta galdu egingo du 
baimenik gabe gauzatutako aldaketengatik ordainik jasotzeko eskubidea.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei 
dagokienez, aurreikusi gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu 
beharra dagoelako arau-aldaketek planari buruzko ezaugarri/baldintza desberdinak 
ekartzearen ondorioz.

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta 
etiketa berde eta digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela.

28. EPEAK BETETZEA.

1) Kontratistak obrak exekutatzeko finkatutako azken epearen barruan egin behar ditu 
obrak, eta elkarren jarraian exekutatzeko izendatutako epe partzialak ere bete behar 
ditu.

2) Baldin eta adjudikazioduna, hari egotz dakizkiokeen kausengatik, berandutu egin 
bada epe osoa betetzean, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak berdin aukeratu ahalko du 
kontratua suntsiaraztea edo eguneko zigorrak ezartzea, 0,60 euroko proportzioan 
kontratuaren prezioko 1.000 euro bakoitzeko.

3) Berandutzeagatiko zigorrak % 5en multiplo batera iristen badira, eta kontratistaren 
ez-betetzea epe partzialak exekutatzeari buruzkoa bada edo haiek betetzean izandako 
berandutzetik arrazoiz ondorioztatzen bada epe osoa betetzea ezinezkoa dela, 
kontratazio-organoak ahalmena izango du kontratazioa suntsiarazteko edo zigor 
gehiago ezarri eta kontratua exekutatzen jarraitzea erabakitzeko.

4) Zigorrak aplikatzeak eta ordaintzeak ez du baztertzen Partzuergoak kalte-ordaina 
jasotzeko eskubidea izatea kontratistari egotzitako atzerapenaren ondorioz sortutako 
kalte eta galerengatik.

29. ZIGORRAK.



                                        

28

1.- Zigorren aplikazioa.
Baldin eta kontratistak ez baditu betetzen agiri honetan eta SPKLan zehaztutako 
baldintza eta betekizun batzuk, Partzuergoak ez-betetzea arrazoitu eta dokumentatu 
ostean, eta interesdunari 5 egun naturaleko epean entzunaldia eskainita, hurrengo 
apartatuetan zehaztutako zigorrak ezarri ahalko ditu, zer kausak eragin dituzten kontuan 
hartuta.
Portaera kontratuaren ez-betetzetzat hartzen den edo ez alde batera utzita, gauzatu 
gabeko prestazioei dagokien zenbatekoa kenduko du Partzuergoak enpresari ordaindu 
beharrekotik, eta, kalte eta galerak sortzen badira, dagokion kalte-ordaina eskatuko du.

2.- Falta zigorgarriak.
Kontratuaren ondorioetarako, kontratazioaren ekintza eta omisio oro hartuko da falta 
zehagarritzat, baldin eta agirian eta SPKLan zehaztutako eskakizunak urratzea badakar.
Arau-hausterik dagoen edo ez zehazteko, honako hauek baloratu beharko dira: eman 
gabeko prestazioaren garrantzia, zabarkeriarik dagoen edo ez, prestazio-omisioa 
errepikatu den, gorabeherak kontratu osoan zer garrantzi duen, etab. Horrenbestez, 
zigorrak aplikatzeko orduan, exekutatutako prestazioen kalitatea hartuko da kontuan, 
eta, kontratu osoan, zigorra eragin duen ez-betetze motaren proportzionalak izan 
beharko dira. Balorazio horretatik arau-hauste bat dagoela ekitatiboki eta proportzionalki 
ondorioztatzen denean baino ez da hasiko zigorrak ezartzeko prozedura. Balorazio hori 
egin beharko da azaldutako irizpideak (ekitatea eta proportzionaltasuna) kontuan 
hartuta.
Kontratistak eginiko faltak honela sailkatuko dira, faltaren garrantzia, 
proportzionaltasuna eta nahitasuna kontuan hartuta: arina, astuna edo oso astuna, 
honako irizpide hauei jarraikiz:

Falta arina: Falta arinak izango dira, baldin eta, kontratuaren funtzionamendu eta 
efizientziarako aurkako eragina izanagatik, ez badira gertatu jarduketa maltzur baten 
ondorioz, eta pertsona, animalia, gauza eta abarrentzat arriskutsuak ez badira, egindako 
lanen bizitza ekonomikoa murrizten ez badute, eta eragozpenik sortzen ez badute 
bideen, parkeen eta abarren erabiltzaileentzat. Besteak beste, honako hauek:
-  Lanetan hasierako eragiketa-mekanika normala ez betetzea.
-  Kontratua betetzen hiru egunetik behera atzeratzea eta etetea, zabarkeria eta arreta 
falta betebeharrak betetzean. 
-  Oro har, puntualtasun falta eta betebeharrak ez betetzea zabarkeria eta arreta falta 
barkagarriaren ondorioz.
-  Kondizio-agiri honetan eta dagokion preskripzio teknikoen agirian ezarritako edozein 
betebehar ez betetzea, betiere kondizio-agiri honetan astuntasun handiagokotzat hartu 
ezean.
-  Auzoan alferrikako eragozpenak sortzea.
-  Lanak amaituta, sobera dauden materialak berehala ez kentzea.

Falta astuna: Falta astuntzat hartzen dira, baldin eta, ikuskapenak, eskatutako lanak, 
kontratuko prestazioak eta eskakizunak eskas betetzearen ondorioz, eginiko lanen 
bizitza ekonomikoan eragin txarra badute, erabiltzaileentzat eragozpenak eta arriskuak 
badakartzate eta kalte larria badakarte kontratatutako lanak kontrolatzeko edo 
ikuskatzeko.
-  Kontratua betetzen gutxienez hiru egun eta gehienez hamabost egun atzeratzea eta 
etetea, puntualtasun falta errepikatuak, etengabeko zabarkeria eta arreta falta.
-  Oro har, betebeharrak eta obligazioak modu larrian ez betetzea eta urtebetean hiru 
falta arin egitea.
-  Egindako kontratuaren barruan ezagututako gaiei dagokienez behar den diskrezioa ez 
izatea.
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-  Zentroaren edo erabiltzearen ondasunetan produktu desegokiak erabiltzearen 
ondorioz sortutako kalteak ez konpontzea.
-  Urte berean hiru ez-betetze arin egotea.
-  Lanetan segurtasun- eta osasun-neurriak ez betetzea.
-  Kontratutako eragiketa batzuk ez egitea.
-  Giza baliabide eta baliabide material falta edo halakorik ez egotea.
-  Preskripzio teknikoen agiriak baimendu eta onartu gabeko publizitatea jartzea. 
Makinetan eta obra-etxoletan baino ezin da kontratistaren publizitaterik jarri.
- Kontratistak azpikontratistei ordaintzeko ziurtagiririk ez aurkeztea obra-ziurtagiri 
bakoitzean, hori egiteko betebeharra dagoenean.

Falta oso astuna: Falta oso astuntzat hartzen dira kondizioen urraketa bereziki 
garrantzitsua dakarten jarduketak eta kontratistaren jarduketa maltzurraren ondorio 
direnak.
Besteak beste, honako hauek:
-  Kontratistari zigorrak jarriko zaizkio adjudikazio-irizpideak ez betetzeagatik eta 
eskaintzan bere eginiko konpromisoren bat edo batzuk ez betetzeagatik.
-  Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari iruzur ekonomikoa egitea, errealitatearekin bat ez 
datozen ziurtagiriak eta fakturak erabiliz, eta beste edozein bide erabiliz, doloa egon 
beharrik gabe.
-  Kontratua betetzen hamabost egun edo gehiago atzeratzea eta etetea, eta kontratua 
bertan behera uztea.
-  Urtebetean hiru arau-hauste astun egitea. 
-  Ageriko errendimendu falta, kontratua oker eta gaizki betetzea, hala kalitateari nola 
kantitateari dagokionez.
-  Kontratuaren berezko prestazioak eta kontratuaren arduradunak idatziz agindutako 
zereginak egiteari uko egitea, oinarririk gabe, betiere adjudikaziodunari, haren zuzendari 
arduradunei eta langileei zuzenean egozteko moduko jarrera bada.
-  Delitua den jokabide oro, bereziki derrigortzeak eta instalazioetan lapurtzea.
 -  Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak lagatzea Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren baimenik gabe.
 - Sekretu profesionaleko betebeharra ez betetzea.
 - Elementu eta instalazio bat narriatzen nahita uzteko jarrera.
 - Txostenetan faltsukeriak jasotzea.
 - Eskainitako exekuzio-epea eta kontratuaren xedea betetzeko bitarteko pertsonal eta 
material nahikoak ez edukitzea, ezta kontratuaren arduradunak eta unitate 
kudeatzaileak eskatutakoak ere.
 - Kontratua bertan behera uztea.
 - Agiri honetan ingurumenaren arloan ezarritako betebeharrak ez betetzea.
- Azpikontratistari eta hornitzaileari ordaindu ez izana epailearen edo arbitroaren 
ebazpen irmo bidez egiaztatzen denean. Kasu horretan, zigorra % 5era artekoa izango 
da, eta hilero errepikatuko da, ordaintzen ez den bitartean, prezio horren ehuneko 50eko 
muga bateratura iritsi arte. Behin betiko bermea baliatuko da arrazoi horrengatik 
ezartzen diren zigorrak ordaintzeko.
 - Ez-betetze astun oro errepikatzea.
Zigor horiei ezaugarrien taulako M apartatuan jasotakoak gehituko zaizkie.

3.- SEEPa ez betetzea edo oker betetzea.
Baldin eta kontratistak ez baditu betetzen edo oker betetzen baditu kondizio-agiri 
honetan Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planarekin lotuta ezarritako 
betebeharretan oinarrituta hartutako konpromisoak, jarraian zerrendatutakoak, hori ez-
betetze astuntzat hartuko da:

- Europako Batzordearen, Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoaren, Europako 
Kontuen Auzitegiaren eta Europako Fiskaltzaren kontrolen mende egotea, 
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organo horiek kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten eskubidea, eta 
kontratistak eta azpikontratistak informazioa emateko betebeharra.
- Etiketa berdearen eta digitalaren arloan hartutako betebeharrak betetzea.
- Kondizio-agiri honetan ezarritakoarekin bat etorriz, kontratuaren arduraduna 
izendatzea jarraipen-sistema egin dezan.

- Iruzurraren aurkako neurrien planean ezarritako betebeharrak betetzea.
- Informazioaren arloko betebeharrak betetzea.
- Informazioa eskuratzea eta dokumentazioa zaintzea.
- Komunikazioaren arloko betebeharrak betetzea.

4.- Zigorren zenbatekoa.
 - Atzerapena: Kontratua gauzatzen hasteko atzeratutako edo kontratu-exekuzioa 
etenda egoniko egun bakoitzeko, agiri honetako 28.2 artikuluan ezarritako zigorra jarriko 
da, betiere ezaugarrien taulako M apartatuan bestelakorik ezartzen ez bada.
Gainera, honako zigor hauek ezarriko dira:
 - Falta arinak: Kontratuaren adjudikazio-prezioaren % 1etik % 3ra arteko 
zenbatekoarekin zigortuko da falta arin bakoitza.
 - Falta astunak: Kontratuaren adjudikazio-prezioaren % 3,01etik % 5era arteko 
zenbatekoarekin zigortuko da falta astun bakoitza.
 - Falta oso astunak: Kontratuaren adjudikazio-prezioaren % 5,01etik % 10era arteko 
zenbatekoarekin zigortuko da falta oso astun bakoitza.
Betebeharrak ez betetzeko ezinbeste edo kausa justifikatu gisa ezin izango dira alegatu 
honako hauek:
a) Ohiz kanpokoa ez den eta eragin katastrofikorik ez duen eguraldi txarra.
b) Enpresa adjudikaziodunaren barneko lan-eteteak.
c) Enpresako langileen edo hirugarrenen oporraldia edo laneko bajak.
Adjudikaziodunak hitzartutakoa bete ezean, eragindako kaltea konpondu beharko du, 
ez-betetzeak dakarren erantzukizuna eskatzea alde batera utzi gabe.
Zigorren zenbatekoak ordainduko dira dagokion zenbatekoa ordainketetatik edo, hala 
badagokio, fidantzatik kenduz.
Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen administrazioari arau-haustearen ondorioz 
beharbada eman beharreko kalte-ordaina ematea.

30. OBRAK BUKATZEA. -HARRERA.

Kontratuak suntsiarazi edo beteta azkentzen dira. Beteta azkentzeko, obren harrera, 
obren bermealdia eta likidazioa behar dira. Suntsiarazita azkentzeko, SPKLaren 211. 
artikuluan ezarritako kontraesaneko espedientea izapidetu behar da.

A) GARBIKETA OROKORRA ETA OBRAKO HONDAKINAK KENTZEA.
Obra bukatuta, kontratistak obra eta ingurunea guztiz garbituko ditu, adierazitako 
egunean garbiketa gehigarririk egin beharrik gabe okupatu eta funtzionamenduan jar 
dadin. Garbitzean kendu egingo dira soberako material guztiak eta obra-exekuzioan 
parte hartutako enpresek sortutako zikinkeria.
Kontratistak obra-kartelak kendu beharko ditu hamar egun naturaleko epean, obraren 
harrera egiten denetik zenbatzen hasita, baita instalazio finko eta makina guztiak ere. 
Epe hori igarota eta aurretiko ohartarazpenik gabe, Partzuergoak haiek kendu eta 
garbiketa egiteko aukera izango du, bere bitartekoak edo beste enpresa erabiliz, eta 
kontratistari kenduko dio lanon zenbatekoa. Kontratistak ezin izango du kalte-ordainik 
eskatu, halaber, materialek izan litzaketen kalteengatik. Aplikatuko da, gainera, 
dagokion araudiaren arabera haren ordez exekutatzeagatik egokia den tasa.
Horren guztiaren ondoriozko gastuak kontratistaren kontura joango dira, eta obra-
unitateetan jasoko dira.

B) OBRA-HARRERA.
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1) Obrak bukatuta eta hitzartutako prestazioak eginda, obra-harrera egingo da, eta 
ezaugarrien taulako D.4) apartatuan ezarritako bermealdia egongo da, obra-harrera 
egiten denetik zenbatuta. Epe horretan kontratistaren kontura joango dira obra zaintzeko 
lan guztiak, eta berehala konponduko ditu ikusten dituen kalte guztiak, guztia SPKLaren 
243. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Kontratistak harrera eskatuko du eta alderdiak deituko ditu, hamabost egun lehenago 
gutxienez, harrera egiteko. Administrazioak egintza hori egitea erabakiko du, eta 30 
egun naturaleko gehieneko epea izango du horretarako, obrak amaitzen dituztenetik 
zenbatuta.
Harrera egiteko ezinbesteko kondizioak:

 Obrak egin izana kondizio-agiri honekin eta preskripzio teknikoen agiriarekin, 
obra-proiektuarekin eta haren aldaketa onetsiekin bat etorriz. Preskripzio tekniko 
partikularren agirian hala ezarrita badago, harrera partzialak egin ahalko dira 
modu independentean erabil litezkeen kontratu-zatien gainean.

 Eraikuntzako eta urbanizazioko instalazio guztien probak eginda emaitza behar 
bezalakoa izatea. Kontratistak probak egiteko hornidurak eta energia aurreikusi 
eta xedatu beharko ditu.

 Kontratistak zuzendaritza fakultatiboari ematea bere edo azpikontraten 
ardurapean dagoen nahitaezko eta beharrezko dokumentazio guztia, zerbitzuak 
kontratatzea erraztekoa, buletin guztiak barne.

Instalazioa bukatutzat joko da:
Martxan jarri denean.
Arauzko probek eginda behar bezalako emaitza izan dutenean.
Legeztatuta dagoenean.
Instalazioaren azken dokumentazioa eman denean. Honako dokumentazio hau eman 
beharko da bereziki:
Obra guztien «as Built» planoen bilduma osoa (zuzendaritza fakultatiboak eta 
partzuergoak hala eskatuz gero), paperean eta formatu informatikoan –bateragarria 
Auticad, Word eta Prestorekin–. Dokumentazio hori bera pdf formatuan emango da. 
Edozelan ere, obra-garapenaren argazki digitalak (2 Mb-tik gorako irudiak)) aurkeztu 
beharko ditu, CDan, barne hartuta asteko argazki orokorrak eta egoki iritzitako 
xehetasunen argazkiak. Argazkilari profesional batek egingo du argazki bidezko 
jarraipena.
Ezarritako material guztiei buruzko dokumentazioa: fitxa teknikoak, hornitzaileak, 
katalogoak, erabiltzeko eta mantentze-lanak egiteko jarraibideak, etab.

 Eraikina erabiltzeko eta mantentze-lanak egiteko jarraibideak.
 Salbuespenak eta gomendioak.
 Dokumentazioaren bi ale aurkeztuko dituzte, paper eta informatikako euskarrian 

(CD edo DVD).

2) Obrak bukatuta, haien harrerak hauek parte hartuko dute: Partzuergoak izendatutako 
fakultatibo batek, obren zuzendaritzaz arduratzen den fakultatiboak eta kontratistak 
(fakultatibo batek lagunduta, egoki baderitzo).
Obrak hartu eta hiru hilabeteko epean, obra exekutatuen azken ziurtagiria onartu 
beharko du kontratazio-organoak, eta kontratistari ordainduko zaio, kontratuaren 
likidazioaren kontura, SPKLan ezarritako epean.
Obren balio zenbatetsia hamabi milioi eurotik gorakoa bada, eta haien likidazio- eta 
neurketa-eragiketak bereziki konplexuak badira, kondizio-agirietan ezarri ahalko da 
azken ziurtagiria onesteko hiru hilabeteko epea, aurreko lerrokadan aipatutakoa, 
luzatzeko aukera, bost hilabeteko epea gainditu gabe betiere.
Baldin eta obrak egoera onean badaude, eta ezarritako preskripzioei jarraikiz, 
administrazio kontratatzaileak bere ordezkari izendatutako funtzionario teknikoak 
hartutzat joko ditu, eta dagokion akta egingo da, zeinak bermealdiari hasiera emango 
dion.



                                        

32

Alabaina, obrak ez badaude hartzeko moduan, halaxe adieraziko da aktan. Orobat 
adieraziko dira obra-zuzendariak sumatutako akatsak, eta beharrezko diren jarraibideak 
ere zehaztuko dira, bai eta akatsak zuzentzeko epe bat ere. Aipatutako epea igarota, 
kontratistak oraindik zuzenketak egin ez baditu, bi aukera izango dira orduan: beste epe 
bat eman (luza ezina) edo kontratua suntsiarazi.
Baldin eta interes publikoko ezohiko arrazoiengatik, espedientean behar bezala 
egiaztatuta, obren behin betiko okupazioa edo erabilera publikoa erabakitzen bada 
aurretiko harrera-egintza formalik gabe, administrazioak obrak hartutzat joko ditu 
bermealdia zenbatzearen ondorioetarako.
Kasu horietan obrak egiaztatzeko akta egingo da, kontratuaren arduradunak, obra-
zuzendaritzak eta kontratistak sinatuta.

31. BERMEALDIA. 

Bermealdia administrazio-klausula partikularren agirian ezarriko da, aintzat hartuta 
obraren izaera eta konplexutasuna, eta urtebetekoa izango da gutxienez, kasu 
berezietan izan ezik.
Obraren zuzendaritza fakultatiboak, ofizioz edo kontratistak hala eskatuta, obren 
egoerari buruzko txostena egingo du, bermealdia amaitu aurreko hamabost eguneko 
epean. Txosten hori aldekoa bada, kontratista erantzukizun orotatik libre geratuko da; 
bermea itzuli edo ezereztu egingo zaio, kontratua likidatu, eta, hala badagokio, ordaindu 
gabeko betebeharrak ordainduko zaizkio, hirurogei eguneko epean gehienez. Txostena 
aldekoa ez bada, ordea, eta antzemandako akatsak obra gaizki gauzatu izanaren 
ondorio badira eta ez eraikitakoa gaizki erabiltzearena, zuzendaritza fakultatiboak, 
bermealdian zehar, eraikitakoa behar bezala konpontzeko jarraibideak emango dizkio 
Kontratistari, eta epe bat ezarriko dio lanak amaitzeko. Epe horretan, kontratistak obrak 
artatzeko ardura edukiko du, baina ez du jasoko dirurik bermealdia luzatzeagatik.

 Obren zatiak hartzeko aukera egongo da, baldin eta faseka exekutatzeko eta 
erabilera publikorako emateko modukoak badira, betiere ezaugarrien taulako D.5 
apartatuan hala baimentzen bada.

 Baldin eta kontratazio-organoak erabakitzen badu, espedientean behar bezala 
arrazoitutako interes publikoko ezohiko arrazoiengatik, obrak okupatzea edo 
erabilera publikorako zerbitzuan jartzea, harrera-egintza formala bete gabe 
izanagatik ere, inguruabar horiek gertatzen direnez geroztik, obren harrera-
egintzaren berezko ondorioak eta eraginak gertatuko dira araudian ezarritakoari 
jarraikiz.

32. - SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK.

1) Legean ezarritako kausa orokorrez gain, hauek dira kontratua suntsiarazteko kausak:
 Justifikatu gabe atzeratzea zuinketa egiaztatzeko.
 Obren hasiera lau hilabete baino gehiago bertan behera uztea.
 Administrazioak obrak zortzi hilabete baino gehiago bertan behera uztea.
 Atzera egitea.

2) Suntsiarazpen horren ondorioak SPKLaren 213. eta 246. artikuluetan ezarritakoak 
izango dira.
3) Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planarekin lotuta kontratua suntsiarazteko 
kausak: 

a) Helburuak eta mugarriak ez betetzea. 
b) BBUPeko iruzurraren aurkako neurrien planean ezarritako betebeharrak 

betetzea. 
c) Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek interes-gatazkarik ezaren 

adierazpena ez aurkeztea. 
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d) Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren zeharkako printzipio 
aplikagarriak behin eta berriz ez betetzea.

IV. KAPITULUA: AZKEN XEDAPENAK

33. ORDAINKETA 
a. Neurtzea eta obra-ziurtagiria egitea. 

Ordainketaren ondorioetarako, dagokien hilabetea izan eta hurrengo lehen hamar 
egunetan, ziurtagiriak egingo dira, aldi horretan proiektuari jarraikiz exekutatutako obra 
barne hartuta. Ziurtagirion ordainketa konturako ordainketen kontzeptua dute, azken 
neurketan egiten diren zuzenketei eta aldaketei lotuta, eta barne hartzen dituzten obrak 
onartzea eta hartzea inola ere ekarri gabe.

Kontratistak duten zenbatekoko konturako ordainketak jasotzeko eskubidea ere izango 
du eginiko prestatze-eragiketengatik (adibidez, instalazioak, material-bilketa eta obrara 
atxikitako makina astuneko ekipoak), betiere administrazio-klausula partikularren agirian 
zehaztutako kondizioak betez eta erregelamenduz oro har xedatutako araubidea eta 
mugak aintzat hartuta, eta ordainketa horiek bermea emanez ziurtatu beharko ditu.

b. Faktura eta ordainketa.

1) Kontratistak, dagokion hileko obra-ziurtagiria eginda, faktura aurkeztuko du 
Partzuergoaren sarrera-erregistro nagusian, izapidetu dezaten.
Kontratuaren arduradunak fakturak adostu beharko ditu, eta indarrean dauden 
xedapenak betez egin beharko dira, eta zehazki honako hauek jasota: zenbakitze 
seriatua, egite-data, eginiko lanen deskribapena, egilearen eta hartzailearen IFZ eta 
jasanarazitako BEZa.
Partzuergoak faktura onetsi eta hurrengo 30 egun naturalen barruan egingo da 
ordainketa. Zuzendaritza fakultatiboaren titularrak eginiko ziurtagiriak aurkeztu beharko 
dituzte edo kontratua guztiz edo zati batez egin izana egiaztatzen duten agiriak, 
hartarako, faktura eta obra-ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte.

Aurkeztutako fakturak eskatutako betekizunen bat falta duela ikusiz gero, faktura 
zuzentzeko eskatuko da, eta ordaintzeko epea ez da zenbatzen hasiko harik eta 
zuzentzen den arte. 

Prezioa ordainduko da hileko banku-transferentzia eginez, indarreko araudiaren 
arabera egindako fakturaren kontra, zeina, hala badagokio, kontratuaren ordezkari 
izendatutakoak behar bezala adostuta egongo den. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 
fakturen zenbatekoa ordaindu beharko du uztailaren 5eko 15/2010 Legean 
ezarritakoaren arabera.

Adjudikazioduna behartuta dago aurreko hilean gauzatutako lanei dagokien faktura hil 
bakoitzaren lehen hamar egunetan aurkezteko.  Fakturak Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoari igorri behar zaizkio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren web-orriko 
Hornitzailearen Atariko sarrera-puntu nagusiaren bidez.  Hornitzailearen Atariak, zenbait 
aukeraren artean, fakturak erregistratzea ahalbidetzen die behar bezala baimendutako 
pertsonei.  

https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_provee
dor.aspx

https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
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Transferentzia hartzen duen kontu korrontearen aldaketa guztiak Hornitzailearen 
Atariaren bidez izapidetu beharko dira.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Kontu-hartzailetza izango da kontabilitatearen arloko 
organo eskuduna.

Partzuergoko kontu-hartzailetza izango da fakturaren hartzailea, eta fakturan 
kontratazio-espedientearen zenbakia eta kontratuaren arduradunaren edo 
zuzendariaren izena jasoko dira.
Kontratistak hirugarren bati laga ahalko dio, legez ezarritako edozein bitarteko erabiliz, 
kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea, baina lagapen horrek ondorioak izan ditzan, 
eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak lagapen-hartzailearen aldeko ordaintze-
manamendua egin dezan, beharrezkoa da azken horri lagapen-akordioa zinez 
jakinaraztea (200. art., 2014/23/EU eta 2014/24/EU Europako Zuzentarauak eta 
Kontseiluarenak).
Dena den, elektronikoki fakturatu beharrik ez duten pertsona fisikoek faktura 
elektronikoak aurkezteko eskubidea erabiltzeko aukera dute, nolanahi ere. 

Faktura elektronikoa erabiltzen ez duten kasuetan, kontratistek eginiko fakturak Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoaren Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira, hargatik eragotzi 
gabe urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearenak, 16. artikuluan ezarritakoa.

Fakturan zehaztu beharko da zer administrazio-organori zuzenduta dagoen.

2) Proiektuari jarraikiz benetan exekutatutako lana baino ez da ordainduko. Kontratistak 
ezin izango du estipulatutakoak ez beste obrarik egin erregelamenduz izapidetutako 
«zerbitzu-agindu»rik ezean.

3) Prestatze-jarduketen, obretara atxikitako materialen bilketaren eta makina-
ekipamenduen konturako ordainketa egiteko, SPKLaren 198. artikuluan xedatutakoa 
beteko da. 

4) Kontratistak ezin izango du preziorik edo kalte-ordainik eskatu kontratuko 
estipulazioetatik kanpo «zerbitzu-agindurik gabe» eginiko lanengatik, ezta alegatzen eta 
frogatzen badu ezen, aurreko apartatuetako zehaztutakoaren ondorioz, horrela 
exekutatutako obrak guztiz beharrezkoak zirela proiektua behar bezala egitea 
ziurtatzeko.

5) Lizitatzaileak nahitaez aurkeztu behar du, faktura bakoitzarekin batera, gizarte-
segurantzarekiko betebeharrak egunean dituelako ziurtagiri eguneratua, eta dagokion 
izapidetzea ez da egingo zorrak ordaindu arte, halakorik badago.

6) 
a) Erregulazio harmonizatuko kontratuetan eta gutxienez 2 milioi euroko balio 

zenbatetsia duten kontratuetan, baldin eta azpikontratistak edo hornitzaileak, 
egoitza judizialean edo arbitralean, kontratista nagusiaren kontrako ekintzak 
abiatzen baditu, ordaintzeko epea amaituta fakturak ordain ditzan, kontratazio-
organoak behin betiko bermea behin-behinean atxikiko du, harik eta epailearen 
edo arbitroaren ebazpen irmoan deklaraturiko eskubideak ordaindu izana 
kontratistak egiaztatzen duen arte.

b) Kontratuaren azpikontratistei ordainketak egin izanaren ziurtagiria aurkeztu 
beharko du kontratistak, obra-ziurtagiri bakoitzean.
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34. LAN- ETA GIZARTE-BETEBEHARRAK, EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
BERDINTASUN ERAGINGARRIRAKO BETEBEHARRAK, INGURUMEN-
BABESERAKO BETEBEHARRAK ETA SEEP-A BETETZEKO 
BETEBEHARRAK. 

a) Lan- eta gizarte-betebeharrak.
- Kontratistak nahitaez bete beharko du lan arloan, Gizarte Segurantzaren arloan 

eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean dagoen araudia. 
Kontratistak betebehar horiek ez betetzea ez dio inolako erantzukizunik ekarriko 
Partzuergoari.

- Adjudikaziodunaren konturako langile guztiak behar bezalako lan-kontratuak 
babestuta egongo dira. Langile horiek ez dute lan-harremanik izango 
Partzuergoarekin, adjudikaziodunaren mende baitaude soil-soilik. 
Adjudikaziodunak nagusi gisa datxezkion eskubide eta betebehar guztiak izango 
ditu langile horiei dagokienez, lan arloko legeriari jarraikiz, eta Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak ez du inolako erantzukizunik izango adjudikaziodunaren eta 
langileen artean sortutako betebeharretan, nahiz eta kaleratzeak edo hartutako 
bestelako neurriak kontratu hau betetzearen, ez betetzearen, deuseztatzearen eta 
interpretatzearen zuzeneko edo zeharkako ondorioa diren. Halaber, 
adjudikaziodunak gizarte-segurantzaren alta eman behar die zerbitzuak jardueran 
betetzen dituzten langile guztiei, eta dagokion lan-mutualitatearekin elkartzeko 
agiria sinatu behar du, laneko istripu-arriskuak estaltzeko; horrez gain, arloko 
legeriak xedatzen duen guztia zehatz-mehatz bete behar du, bai eta laneko 
segurtasunari, osasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia ere.

- Ez da lan-loturarik egongo adjudikaziodunak kontratua exekutatzera zuzendutako 
langileen eta Partzuergoaren artean. Hortaz, langileak berariaz egongo dira 
adjudikaziodunaren agindupean, bai zuzendaritzari eta bai antolaketari 
dagokionez, legez ezarritako arlo eta ordena guztietan, eta, horrenbestez, 
adjudikazioduna izango da erantzule bakarra eta behartuta egongo da kasuari 
ezargarri zaizkion legezko xedapen guztiak betetzera, batez ere kontratazioari, 
Gizarte Segurantzari, laneko segurtasunari eta osasunari buruzkoak; hala bada, 
aipatutako langileek ez dute inolako loturarik izango ez juridikorik, ez lan-arlokorik 
Partzuergoarekin, kontratuaren arabera egokiak diren eta legeak eta kontratuak 
agintzen dituzten kontrolatzeko eta ikuskatzeko gaitasunak alde batera utzita.

- Adjudikaziodunaren erantzukizuna da betetzea eta bere langile guztiei 
betearaztea Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak ezarritako arauak eta 
lanerako prozedura operatiboak.

- Partzuergoak adjudikaziodunari eskatu ahalko dio alta-agirien, baja-agirien eta 
Gizarte Segurantzako aldaketa guztien kopia emateko adjudikatutako lanetara 
zuzendutako langile guztiei dagokienez, bai eta Gizarte Segurantzari eginiko 
kuoten likidazioen kopia ere (TC1 eta TC2 ereduak, eta etorkizunean haiek 
ordezten dituztenak). Partzuergoak eskatzen duenean, kontratistak haren eskura 
jarri beharko du enpresako langileen kontratuei buruzko behar den informazio 
guztia, kontratu hau exekutatzera bideratuta daudenei dagokienez. Gertatzen den 
aldaketa oro aurrez eta froga bidez jakinarazi beharko zaio unitate kudeatzaileari. 
Ez dago baimenik kontratua exekutatzera zuzendutako langileen kopurua 
aldatzeko edo lan-kualifikazio bera ez duten langileez ordezteko. 
Adjudikaziodunak horretarako egiten duen jakinarazpenean, honako hauek jasoko 
dira: kategoria profesionala, kontratu mota, antzinatasuna, asteko lan-ordu 
kopurua eta eguneko ordutegia, bai ordeztu nahi dituzten pertsonei, bai sartuko 
diren pertsonei dagokienez.

- Adjudikaziodunak nahitaez bete beharko du, kontratuaren indarraldian, langileen 
ehuneko bik gutxienez (% 2) minusbaliotasunen bat izateko betebeharra, edo 
horren ordez baimendu eta deklaratutako neurriak hartu beharko ditu 
adjudikaziodunak, lizitazioaren unean aurkeztutako dokumentazioarekin bat 
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etorriz, horretarako betebeharra baitu, bat etorriz otsailaren 29ko 1/2013 
Legegintzako Errege Dekretuaren, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta 
haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzekoaren, 
42.1 artikuluarekin, eta administrazio honek kontratu-exekuzioari buruz behar 
diren agiriak eskatu ahalko ditu haren exekuzioa benetan egiaztatzeko.

- Betebeharra izango du, halaber, indarrean dagoen gizartearen arloko eta laneko 
arriskuen prebentzioaren arloko legeria zehatz-mehatz betetzeko, eta haren 
kontura joango dira era guztietako aseguru sozialak, sorospenak, kalte-ordainak, 
ordainketak eta, orokorrean, lar arloko beste edozein betebehar.

b) Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako neurriak.

1) Adjudikaziodunak emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako berdintasun-
plan bat egiteko eta aplikatzeko betebeharra beteko du, agiri honetako 14. klausulako 2. 
puntuko g) apartatuan aipatzen den erantzukizunpeko adierazpena aurkeztean bere 
gain hartzen duen bezala, baldin eta enpresa egoera hauetakoren batean badago:

- 250 langile baino gehiago edukitzea.
- Hitzarmen kolektibo aplikagarriak hala ezartzen duenean.
- Lan-agintaritzak zehapen-prozedura batean zehapena ordezten duen neurri 

gisa erabaki duenean.

2) Kontratu-exekuzioko kondizioen ezaugarriak, aintzat hartuta kontratu honen izaera 
eta prestazioak sortzen diren jarduera-sektorea zein diren, jarraian zehaztutakoak dira:

- Kontratuaren xedea egiten parte hartzen dutenetatik % 25 gutxienez 
emakumeak izatea, eta behar baino ordezkaritza txikiagoa izan duten 
lanpostu, lanbide eta karguetan egotea; hau da, haien kontratazioa ez da 
mugatuko tipikoki feminizatuta dauden postuak betetzera.

c)  Ingurumenaren arloko betebeharrak: 
Kontratistak indarrean dauden xedapenak bete behar ditu nahitaez ingurumen-
babesaren arloan, indarrean dauden arauetan eta kontratazio hau arautzen duten 
kondizio-agirian zehaztutakoarekin bat. Kontratazio-organoak preskripzio teknikoen 
agirian adieraziko du aipatutako betebeharrei buruzko informazioa zer organismotan 
eskuratuko duten lizitatzaileek. Gainera, obrak exekutatzeko lan guztiek honako irizpide 
hauek errespetatu behar dituzte:

 Obrak exekutatzeko behar den ur-kontsumoa minimizatzeko eta ura berriz 
erabiltzeko neurriak ezarriko dira.

 Eraikuntza-materialak, lurrak eta hondakinak utziko dira horretara prestatutako 
tokian, obra-zuzendaritzak zehaztutakoan.

 Behar diren neurriak hartuko dira bizilagunei eta langileei eragozteko moduko 
zaratak eta bibrazioak ahalik eta txikienak izan daitezen; hori horrela, halako 
eragozpenak dakartzaten lanak herritarren atsedenerako ordutegiekin 
bateragarriak diren orduetan egingo dira, betiere zaratari buruzko berariazko 
araudia errespetatuta.

 Obrak sortutako hondakinak indarrean dagoen araudiak ezarritakoari jarraikiz 
tratatu beharko dira.

 Kutsatzea eragotziko da, eta horren barnean sartuko da ingurumen 
atmosferikoa, natur baliabideak (ur-ibilguak, baso-masak eta abar) eta kontratu-
exekuzioaren ondorioz kalterik izan lezakeen beste edozein ondasun; ildo 
horretan, zuzendaritzak kutsadura eragozteko emandako aginduak beteko 
dituzte.

 Ingurumenaren arlokoa ez betetzeak oso astuntzat jotako zigorrak ezartzea 
ekarriko du.
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d) Ingurumenari-kalte esanguratsurik ez eragitea (DNHS, ingelesezko siglak: Do 
Not Significant Harm) deritzon printzipioa aplikatzea 

Enpresa kontratistak eta azpikontratistek etiketa berdearen eta digitalaren arloko 
konpromisoak betetzeko betebeharra izango dute; horrez gain, ingurumenari-kalte 
esanguratsurik ez eragiteko printzipioa aplikatu beharko dute (Do Not Significant Harm, 
DNSH), eta ildo horretan, DNSH printzipioa aplikatuta hartzen diren betebeharrak 
betetzeko konpromisoa barne hartzen duen dokumentua aurkeztu beharra izango dute, 
kontratu-prestazioaren hasieran erantsitako ereduaren arabera (XI. eranskina).

Entitate deitzaileak alderdi horiek bete izana egiaztatzeko, kontratistak/azpikontratistak, 
kontratu-prestazioa bukatutakoan, epearen barruan eta behar bezala aurkeztu beharko 
du DNSH printzipioa aplikatzean hartutako betebeharra benetan bete izanaren 
egiaztagiria. Horretarako, beste eranskin bat aurkeztuko du, kontratazio-organoaren 
jarraibideak beteta, hala eskatuz gero.  

Halaber, egoki iritzitako jarraipen-txostenak aurkeztu beharko ditu, zeinak honako 
honetan jasota dauden: Akordio honetan jasotako jarduketen jarraipena Aldebiko 
Jarraipen Batzordeak egingo du, honako hauetan ezarritakoaren arabera: 
HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko sistema eratzen duena) eta 
HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko 
sektore publikoko erakundeek informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen 
dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien 
mugarrien eta helburuen betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-
exekuzioaren jarraipena egiteko).

e) Etiketatze berdea eta etiketatze digitala 
Etiketatze berdea eta etiketatze digitala trantsizio ekologikorako eta digitalerako 
aurreikusitako baliabideen garrantzi erlatiboa aitortzea da. Baliabide horiek, hurrenez 
hurren, SEEParen zuzkidura osoaren % 39,7 eta % 28,2 izan behar dute maila 
agregatuan. Deialdi bakoitzaren xede diren jarduketek helburu horiei zer ekarpen (%) 
egiten dieten adieraziko dute deialdi guztiek.

Jarduketek SEEPeko inbertsioetan esku hartutako eremuak, barne hartuta 5. 
osagaikoak (Itsasertza eta ur-baliabideak zaintzea), jasota daude BATZORDEAREN 
ZERBITZUEN LAN-DOKUMENTUAREN eranskinean (Espainiako suspertze- eta 
erresilientzia-planaren azterketa), zeina erantsi baitzaio Espainiako suspertze- eta 
erresilientzia-planaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren Betearazpen 
Erabakiaren Proposamenari; kontratistak/azpikontratistak dokumentu hori ezagutzen 
duela deklaratu du.

Entitate deitzaileak egiazta dezan etiketatze horiek bete direla, 
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu beharko ditu 
egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan jasota dauden: Akordio 
honetan jasotako jarduketen jarraipena Aldebiko Jarraipen Batzordeak egingo du, 
honako hauetan ezarritakoaren arabera: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
SEEP kudeatzeko sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek 
informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta helburuen betetze-mailaren 
eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-exekuzioaren jarraipena egiteko).

Klausula honetan azaldutako betebeharrak kontratuaren funtsezko kondizioak dira, eta 
haiek ez betetzeak kontratua suntsiaraztea ekar lezake.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
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f)  Datuen babesa
Adjudikaziodunak datuak babesteari buruz indarrean dagoen araudia bete beharko du.
Sektore publikoko erakundeek kontratistari datuak lagatzea dakarten kontratuetan, haren 
exekuzioaren kondizio berezi gisa, kontratistak nahitaez bete beharko du autonomiako, 
Estatuko eta Europar Batasuneko datu-babesaren arloko araudia; betebehar hori funtsezko 
kontratu-betebeharra izango da.
Datu-babesaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutakoari jarraikiz, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoa da datuak tratatzeko arduraduna (aurrerantzean, arduraduna). 
Arduradunak zilegitasuna izango du lizitatzaileek lizitazio honetan parte hartzeagatik 
emandako datuak tratatzeko, honako xede hauetarako:

a) Lizitatzaileen lizitazioko partaidetza kudeatzea. Lizitatzaileek hautagaitza 
aurkezteko unean baliozki emandako adostasunak legitimatzen du 
tratamendua.

b) Adjudikaziodunaren datuak erabiliko dira alderdien artean sortutako 
harreman juridikoa kontrolatzeko eta exekutatzeko. Tratamendua 
legitimatuta dago kontratuaren zerbitzu-prestazioa zuzentzen duen kontratu-
exekuzioari jarraikiz. 

c) Lizitatzaileen eta adjudikaziodunen datuak argitaratzea Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak egoki iritzitako bitartekoak erabiliz, bereziki web-orri 
korporatiboaren bidez, zeinak, besteak beste, kontratazioei eta hornitzaileei 
buruzko informazioa jasotzen duen. SPKLak xede hori baimentzen du.

Datu pertsonalak tratatu eta gordeko dira harremanak iraun bitartean bakarrik, baita 
amaituta ere arduradunak tratatzeko eta/edo kontserbatzeko zilegitasuna duen 
bitartean, indarrean dagoen legerian ezarritako epeak aintzat hartuta.
Tratatzeko bildutako datu pertsonalei dagokienez, haiek zuzentzeko, ezabatzeko eta 
eramateko eskubideak erabil ditzakete lizitatzaileek. Halaber, egoera jakin batzuetan, 
lizitatzaileek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko eta tratamenduaren aurka 
egiteko eskubidea izango dute. Kasu horretan, arduradunak datuak tratatzeari utziko dio 
eta erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditu. 
Eskubide horiek erabili ahalko dituzte arduradunari idatziz zuzendutako eskaera eginez, 
ezaugarrien taulan zehaztutako harremanetarako datuak erabilita, betiere indarrean 
dagoen legeriak xedatutakoari jarraikiz. Era berean, erreklamazioak edonoiz bidali 
ahalko zaizkio arduradunari edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, erakundeak 
horretarako prestatuak dituen inprimakien bidez; inprimakiok web-orri honetan daude 
eskuragarri: www.avpd.euskadi.eus.
Baldin eta, zerbitzua emateko, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren ardurapeko datu 
pertsonalak eskuratu behar badira, adjudikazioduna tratamendu-eragilea izango da 
datu-babesari buruzko araudiaren ondorioetarako. Kasu horretan, tratamenduaren 
kondizioak arautzeko kontratua formalizatu beharko da, honako alderdi hauek gutxienez 
barne hartuta:

a) Datuak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak emandako jarraibide dokumentatuen 
arabera bakar-bakarrik tratatzeko konpromisoa; hala bada, adjudikaziodunaren 
iritziz datu-babesari buruzko araudia urratzen duen edozer jakinarazi beharko 
dio Partzuergoari. Partzuergoaren jarraibideak hartu beharko dira kontuan, 
halaber, tratamenduaren azpieragileei eta nazioarteko datu-transferentziei 
dagokienez; azken horiek aurrez baimendu beharko ditu Partzuergoak.
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b) Baldin eta adjudikaziodunak tratamenduaren xedeak eta bitarteak zehazten 
baditu, arduraduntzat hartuko da, eta datu-babesari buruzko araudian 
ezarritako legezko erantzukizunen mende egongo da.

c) Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 32. artikuluan, arriskuaren 
araberako segurtasun-maila bermatzeko teknikaren eta antolamenduaren 
arloko neurri egokiak aplikatzeko eta eguneratzeko konpromisoari buruzkoan, 
xedatutakoa betetzeko, hori guztia kontuan hartuta teknikaren egoera, 
aplikazio-kostuak, eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta 
helburuak. Kontuan hartuko dira, halaber, pertsona fisikoen eskubideetarako 
eta askatasunetarako probabilitate eta larritasun aldakorreko arriskuak.

d) Partzuergoaren esku behar den informazio guztia jartzea, Datuak Babesteko 
Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO), baita dagokion Lege 
Organikoan ere, ezarritako betebeharrak betetzen direla frogatzeko. Ildo 
horretatik, konpromisoa eta betebeharra hartzen du Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak edo beste auditore baimendu batek auditoriak, ikuskapenak 
barne, egin ditzan onartu eta lagunduko duela.

e) Baldin eta, kondizio-agiriko tratamendu-eragiketak egiteko, beharrezkoa bada 
DBEOaren 35. artikuluko inpaktu-ebaluazioa egitea, adjudikaziodunak 
Partzuergoari laguntzeko konpromisoa hartzea inpaktu-ebaluazioak eta 
aurretiko kontsulta egiten eta mantentzen.

f) Bere kargura dituen datu pertsonalen segurtasunaren urraketak, gorabehera 
dokumentatzeko eta jakinarazteko informazio garrantzitsu guztiarekin batera, 
Partzuergoari, bidegabeko atzerapenik gabe, jakinarazteko betebeharra.

g) Tratamendu-jardueren erregistroa mantentzea, DBEOaren 30.5 artikuluan 
ezarritako salbuespena aplikatzekoa bada izan ezik.

 
h) Partzuergoak aukeran du, zerbitzu-prestazioa betetakoan, adjudikaziodunak 

betebehar hauetako bat izatea:

a. Datu pertsonal guztiak eta dauden kopiak ezabatzea, betiere lege-arauren 
batek haiek atxiki beharra dagoela xedatzen ez badu, hala bada ez baitira 
datu pertsonalak ezabatuko. 

b. Datu pertsonal guztiak itzultzea tratamendu-zerbitzuen prestazioa 
bukatuta, eta egindako kopia guztiak ezabatzea.

Alde batera utzi gabe Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 
27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 28.2 artikuluan ezarritakoa (Erregelamendu 
hori datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez 
pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du), 
kondizio-agiriaren karatulan honako hau ere jasoko da:

a) Datu horiek zer xedez lagako diren.

b) Etorkizuneko kontratistak edozelan ere Estatuko eta Europar Batasuneko datuen 
babesaren arloko araudia nahitaez bete behar duela, 202. artikuluko 1. apartatuaren 
azken paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe.
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c) Enpresa adjudikaziodunak, kontratua formalizatu aurretik, zerbitzariak non egongo 
diren eta horiekin lotutako zerbitzuak nondik emango diren azalduko duen adierazpen 
bat nahitaez aurkeztu behar duela.

d) Aurreko c) letran aipatutako adierazpenean emandako informazioan kontratuaren 
bizitzan zehar gertatutako edozein aldaketaren berri nahitaez eman behar duela.

e) Lizitatzaileek beren eskaintzan nahitaez adierazi behar dutela zerbitzariak edo 
horrekin lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmorik daukaten, eta, hala, eginkizun 
hori aginduko dieten azpikontratisten enpresa-izena edo profila (kaudimen profesional 
edo teknikoko kondizioen erreferentziak zehaztua).

Aurreko paragrafoan aipatutako kontratuei dagozkien kondizio-agirietan, a) letratik e) 
letrara artekoetan jasotako betebeharrak funtsezkotzat joko dira 211. artikuluko 1. 
apartatuaren f) letran ezarritakoaren ondorioetarako.

g) SEEPari buruzko informazio-betebeharrak
Adjudikaziodunak eta azpikontratistek aurkeztu beharko dute, kontratua formalizatu 
aurretik, HFP/1030/2021 Aginduan ezarritakoan oinarritutako erantzukizunpeko 
adierazpena, honako informazio hau barne hartuta:

a) IFZ.
b) Izena edo sozietate-izena.
c) Egoitza fiskala.
d) Deialdian inplikatutako administrazio publikoen artean datuak lagatzea onartzea, 

Europako araudi aplikagarrian ezarritakoa betetzeko eta bat etorriz Datu Pertsonalak 
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 
Organikoarekin, XII. eranskineko ereduaren arabera.

e) SEEPean ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko 
erantzukizunpeko adierazpena, kudeatu beharreko esparruari eragiten badiote (XIII. 
eranskina).

f) Funtsen azken onuradunaren benetako titularrari buruzko informazioa (azken baten 
bezeroaren jabetza edo kontrola duen edo duten pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak, 
zeinen kontura transakzio edo jarduera bat egiten den): funtsen hartzailearen izena, hala 
badagokio, jaiotze-data, laguntzen kontzeptuan edo kontratista eta azpikontratista gisa.

h) Informazioa eskuratzea eta zaintzea
Europako Batzordearen, Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoaren, Europako 
Kontuen Auzitegiaren eta Europako Fiskaltzaren kontrolen mende dago kontratu hau. 
Organo horiek kontratuaren informazioa eskuratzeko eskubidea dute, eta kontratistak 
eta azpikontratistak informazioa emateko betebeharra dute, horrenbestez.

Halaber, dokumentazioa zaintzeari buruzko arauak bete behar dira, Europar 
Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza-arauei buruzko Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) 
Erregelamenduko 132. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Kontratistak eta/edo azpikontratistak betebehar horiek bete ezean, kontratazio-organoak 
kondizio-agiri honetan jasota dauden dagozkion zigorrak ezarriko ditu.

i) Komunikazioaren arloko betebeharrak
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Kontratistak eta azpikontratistak irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan 
ageri diren konpromisoak nahitaez bete behar dituzte, komunikazioari, goiburukoei eta 
logoei dagokienez. Honako hauetan zehazten dira:

 Planaren exekuzioarekin lotutako komunikazio-jarduketek Espainiako Erresumako 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren logo ofiziala edukiko dute, agintari 
arduradunak jakinarazitakoari jarraikiz. Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planaren funtsen bidez finantzaturiko espedienteekin lotutako dokumentazio guztian 
jaso beharreko logoak eta enblemak hemen daude eskuragarri: 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

 Beste logotiporen batekin batera erakutsiz gero, Europar Batasunaren enblema 
gutxienez gainerako logoak bezain modu nabarmenean eta ikusgarrian erakutsi 
behar da. Enblema desberdin eta bereizita egon beharko da, eta ezin da aldatu 
bestelako ikus-marka, marka edo testuak gehituz. Enblemaz gain, ezin izango da 
bestelako ikus-nortasun edo logotiporik EBaren babesa nabarmentzeko.

 Estatu kideak SEMarekin lotuta eginiko komunikazio- edo hedapen-jarduera orok, 
edozein dela haren modua eta bitartekoa, informazio fidagarria erabili beharko du.

Kontratistak eta/edo azpikontratistak betebehar horiek bete ezean, kontratazio-organoak 
kondizio-agiri honetan jasota dauden dagozkion zigorrak ezarriko ditu.

j) BBUPek onetsitako iruzurraren aurkako neurrien plana betetzeari buruzko 
betebeharrak.

Kontratistak/azpikontratistak nahitaez egin behar du bat BBUPen eta entitate 
deitzailearen iruzurraren aurkako neurrien planarekin, bere jarduketa-esparruaren 
barruan. Kondizio-agiri honetako ezaugarrien taularen R) apartatuan dago planaren 
esteka. 

Kontratistak/azpikontratistak lagundu egingo du BBUPeko SEEParen informazio-, 
kudeaketa- eta kontrol-sistemekin lotutako iruzurraren aurkako neurrien plana betetzen. 
Planaren aurkako ekintza orok espedientea hastea ekarriko du, eta, hala badagokio, 
haren berri emango zaio Estatuko Administrazioko Esku-hartzailetza Nagusiaren 
Iruzurraren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalari, bitarteko elektronikoak 
erabiliz, zerbitzu horrek bere webgunean jarritako kanalaren bitartez, eta Zerbitzu horren 
apirilaren 3ko 1/2017 Komunikazioan ezarritakoari jarraikiz.

BBUPen iritziz balio etikoak eta jokabide-arauak sartu beharra dago, bai eta kudeaketa 
onaren printzipioak eta jarduketa profesionaleko arauak ere, kontratazio publikoaren 
arloko jarduketetan gailendu behar baitira.

Hori guztia Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 
2014/24/EB Zuzentarauaren 16. kontuan hartuzkoan ezarritakoari jarraikiz, zeinak 
botere publikoak ahal diren bitarteko guztiak erabiltzera behartzen baititu kontratazio 
publikoaren prozeduretan interes-gatazken eraginik egotea eragozteko. Eta bereziki 
adierazten du horrek «balitekeela ekartzea interes-gatazkak antzeman, eragotzi eta 
ebazteko prozedurak erabiltzea».

Kode hori, funtsezko betebehar gisa, nahitaez bete behar dute Ur Partzuergoek 
sustatutako lizitazioetan parte hartzen duten enpresek eta entitateek eta haien 
adjudikaziodunek. Hura bete ezean, kontratazio-organoak haren aurkako jarduketa egin 
duen enpresa edo entitatea baztertuko du edo, hala badagokio, kontratua suntsiaraziko 
du erruzko ez-betetzeagatik, horretarako legez ezarritako ondorioekin.

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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k) Finantzaketa bikoitzik eza 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren 12ko 2021/241 (EB) 
Erregelamenduaren (SEMaren Erregelamendua), Suspertze eta Erresilientzia 
Mekanismoa ezartzekoaren, 22. artikuluak xedatzen du estatu kideek, Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismoaren (SEM) esparruko funtsen onuradun edo emaile diren 
aldetik, Batasunaren finantza-interesak babesteko neurri egoki guztiak nahitaez hartu 
behar dituztela, eta haien artean, kontrol-sistemak ezartzea honako hau behar den 
bezala bermatzeko: funtsak aplikatu beharreko arau guztiak, bereziki finantzaketa 
bikoitzari buruzkoak, betez kudeatu izana.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 
Erregelamenduaren (EB, Euratom) (EBren Finantza Erregelamendua) 130. kontu 
hartuzkoa eta 191.3 artikulua aintzat hartuta, gastu berak ezin izango dira bi aldiz 
finantzatu Europar Batasunaren aurrekontuarekin.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana (SEEP) exekutatzean betebeharrok 
benetan bete daitezen, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduak, SEEPa kudeatzeko 
sistema eratzekoak, 7. artikuluan adierazten du SEEParen exekuzioan parte hartzen 
duten entitateek prozedurak aplikatu behar dituztela finantzaketa bikoitzik ez dagoela 
bermatzeko. Era berean, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 13. artikuluarekin 
bat etorriz, organo arduradun eta kudeatzaileek kudeaketa-txostena egingo dute 
ezarritako maiztasunarekin, eta txosten horretan adierazi dute aplikatu beharreko 
printzipioak bete dituztela,eta haien artean, funtsak aplikatu beharreko arauak, besteak 
beste, finantzaketa bikoitzari buruzkoak, betez kudeatu dituztela. 

Hartarako, kontratistak erantzukizunpeko adierazpena (XIV. eranskina) behar bezala 
beteta aurkeztuko du.
l) Publizitatearen eta hedapenaren arloko betebeharrak

Komunikazioa eta ikusgaitasuna alderdi garrantzitsuak dira EBk bultzatu eta 
finantzaturiko programa guztietan; EBk lortu nahi du, izan ere, kide izateko sentipena 
sortzea Europako herritarren artean, eta ezagut dezaten EBk zer lan egiten duen bizi-
kalitatea, ekonomia- eta ingurumen-jasangarritasuna eta etorkizuna hobetzeko. 

Finantzaturiko jarduketen publizitate- eta hedapen-ekintzek SEEParen logoa eta 
Europar Batasunaren enblema edukiko dituzte, baita testu hau ere: «Europar Batasunak 
finantzatua – NextGenerationEU», sarbide-esteka honetan ezarritako ikus-nortasuneko 
ezaugarriei jarraikiz: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

Adjudikaziodunaren betebeharra izango da A4 edo A5 neurriko kartela ipintzea proiektu 
finantzatuaren ageriko tokian, honako enblema hauek aurreikusitako ordenan erakutsita: 
Europar Batasunaren enblema + Europar Batasunak finantzatua - Next Generation EU, 
dagokion Ministerio kudeatzailearen enblema, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planaren enblema, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren enblema.

Proiektua amaituta, neurri adierazgarriko kartela edo plaka jarri beharko dute. Eragiketa 
bukatu eta hiru hilabeteko epean ezarri beharko da, eta 4 urte egongo da gutxienez. 
Kartel guztiak ikusteko modukoak izango dira, jarduketaren neurriaren edo garrantziaren 
arabera. 

Kartelaren gutxieneko informazio-edukia 
 Onuradunaren izena. 
 Eragiketaren izena. 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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 Eragiketaren helburua.
 Eragiketa hasteko eta bukatzeko data. 
 Diruz laguntzeko moduko gastu oso esleitua. 
 Funtsen kontura jasotako finantzaketa. 
 Proiektu osoaren Europako kofinantzaketa-ehunekoa.
 Kokapena. 
 Europar Batasunaren enblema, EBren eta elkarrekin finantzatzen duen funtsaren 

jatorriarena.
 Ministerio kudeatzailearen enblema. 
 Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren enblema.

SEEParen Marka Eskuliburuak zehazten duen bezala, Gotham da komunikazio-, 
publizitate- eta hedapen-jarduketetarako tipografia nagusia, haren light, medium, bold 
eta black bertsioetan. Salbuespenez, Gottham tipografia erabiltzerik ez badago, 
Helvetica iturria erabiliko da lehen aukera gisa, haren light, regular eta bold bertsioetan.

Era guztietako materialak erabil daitezke aldi baterako kartelak egiteko, betiere eguraldi 
txarraren ondorioak jasateko modukoak badira, eta jarduketa-exekuzioak dirauen 
denbora osoan haren edukia irakurtzea bermatuz gero. Plaka iraunkorrei dagokienez, 
gomendagarria da kromatuak izatea.

Bilbon, sinadura elektronikoan adierazitako egunean

KONTRATAZIO ARLOKO ARDURADUNA
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I. ERANSKINA. PROPOSAMEN-EREDUA

Nik ................................................ jauna/andrea naizenak, adinez nagusiak, 
................................(e)(a)n bizi naizenak eta ............. NAN zenbakidunak, nire izenean 
edo .....................(a)ren izenean eta ordezkari gisa (bizilekua:.....................; 
telefonoa:.........), ............(e)ko notarioa den ................. jaunak/andreak, ................ 
protokolo-zenbakidunak, ...........(e)(a)n, haren alde emandako ahalorde-eskrituratik 
ondorioztatzen denaren arabera, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 
....................................... (espediente-zk.:...........) kontratatzeko deitutako 
lizitazioaren jakitun, honako hau adierazten dut:

1) Kontratu hau zuzendu behar duten administrazio-klausulen agiria, preskripzio 
teknikoen agiria eta gainerako dokumentazioa ezagutzen ditut, eta espresuki erabat 
onartzen eta betetzen ditut.

2) Ordezkatzen dudan enpresak bete egiten ditu indarrean dagoen araudiak 
eskatzen dituen baldintza eta betebehar guztiak irekitzeko, instalatzeko eta martxan 
jartzeko.

3) ....................................... euroan, BEZik gabe exekutatzeko konpromisoa 
hartzen dut, ....................(e)ko epean eta ....................(e)ko bermealdiarekin.

Prezioek kontzeptu guztiak hartzen dituzte barne, baita zergak, gastuak, tasak eta zerga-
eremu guztietako arielak ere, eta kontratistaren mozkin industriala, balio erantsiaren 
gaineko zerga (BEZa) izan ezik.

(Tokia, data, izena, NANa, sinadura eta zigilua)

Eranskina: Prezio unitarioen zerrenda eta aurrekontua
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II. ERANSKINA. LOTUTAKO ENPRESAK DEKLARATZEKO EREDUA.

………….. jaunak/andreak, adin nagusiak, ………….. udalerriko …………… kalean edo 
plazan bizi denak, ……………….. NAN zenbakidunak, eta bere izenean eta zuzenbidean 
edo …………………… ordezkatuz, ……………………… den aldetik, [PROIEKTUAREN 
DESKRIBAPENA] izeneko obrak kontratatzeko aurkeztutako proposamenari 
dagokionez, bere erantzukizunpean hauxe adierazten du:

(Adierazi zer dagokion): 

□ Enpresa eskaintzailearekin lotutako enpresak direla erantsitako zerrendan jasotakoak, 
eta aipatutako manuan zehaztutako betekizunak betetzen dituen bestelako enpresarik 
ez dagoela. 

Sozietate-izena:………………………….. IFZ/IFK:………………………..

1.-

2.-

3.-

□ Enpresa eskatzaileak ez du lotutako enpresarik. 

Lekua, eguna eta lizitatzailearen sinadura.
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III. ERANSKINA. BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREN INGURUMEN-
BETEKIZUNAK
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IV. ERANSKINA. BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREKIKO (BBUP) 
KONTRATUETAN APLIKATZEKO INGURUMEN-ARAUAK

Kontratua sinatuz, adjudikaziodunak dokumentu honetako betekizunak betetzeko 
konpromisoa hartzen du, kontratatutako lanen garapenean aplikatzekoak diren neurrian, 
eta bete izanaren frogak emateko, beharrezkoa izanez gero.

ARAU OROKORRAK

 Kontratuaren adjudikaziodunak bermatuko du kontratuaren xedearekin lotuta egiten 
dituen jarduerei aplikatzekoak diren legezko betekizun guztiak betetzen dituela. 

 BBUPentzat lan egiten duten langile guztiek behar den gaitasun profesionala eta 
prestakuntza-maila izango dute lanok egiteko eta jardueraren ondoriozko 
ingurumen-alderdiak behar bezala kudeatzeko, eta adjudikaziodunaren 
erantzukizuna izango da ekipoak kontratatutako zerbitzuen xedera egokitzea.

 Adjudikaziodunak lanak egitean baliabide naturalak (energia, ura, etab.) zentzuz 
erabiltzen direla zainduko du.

 Adjudikaziodunak behar diren prebentzio-neurri guztiak aplikatu beharko ditu 
kontratutako lanak exekutatu bitartean ingurumen-inpaktu negatiboak eragozteko 
edo minimizatzeko.

 Adjudikaziodunak kontratatutako lanekin lotutako larrialdi-egoerei aurre egiteko 
behar diren kontingentzia-baliabideak izango ditu.

 Ingurumen-gorabeherarik edo -istripurik gertatuz gero, adjudikaziodunak ahalik eta 
lasterren jakinaraziko dio gorabehera Kontratuaren zuzendariari. Gorabeherari 
buruzko txosten idatzia (arrazoiak eta hartutako ekintza zuzentzaileak) eskatu ahal 
izango dio.

 BBUPek beretzat gordetzen du ingurumen-betebeharrak ez betetzeagatik sortzen 
diren ekintzak eta gastuak adjudikaziodunari jasanarazteko eskubidea.

ARAU ESPEZIFIKOAK

HONDAKINAK
 Adjudikaziodunaren ardura da bere lanak egin bitartean sortutako hondakin guztiak 

kudeatzea, eta berariaz debekatuta dago era guztietako hondakinak BBUPen 
instalazioetan ezabatzea edo biltzea. Halaber, debekatuta dago hondakinak kontrolik 
gabe abandonatzea, isurtzea, erretzea eta ezabatzea.

 Hondakinak edukiontzi bereizietan eta horretarako behar bezala identifikatuetan 
jarriko dira.

 Ez dira izaera bera ez duten hondakin arriskutsuak nahasiko, ezta hondakin 
arriskutsuak eta ez-arriskutsuak ere.

 Hondakinak indarrean dagoen legeriari jarraikiz kudeatuko dira, eta honako premisa 
hauek beteko dira:
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 Erregelamenduzko dokumentazio guztia edukitzea: onarpen-dokumentuak, 
lekualdaketa-jakinarazpenak, kontrol- eta jarraipen-dokumentuak eta suntsipen-
ziurtagiriak.

 Erregistro eguneratua edukitzea BBUPentzat eginiko jardueragatik kudeatutako 
hondakinekin.

ISURKETAK
 Ezin dira substantzia arriskutsuak (erregaiak, disolbatzailea, pintura, olioak, etab.) 

saneamendu-sarera isuri. Adjudikaziodunari leporatzeko moduko isuririk 
antzemanez gero, hura tratatzearen ondoriozko gastuak egotziko zaizkio.

 Substantzia arriskutsuak istripuz isuriz gero, berehala bilduko dira, landare-lurzorura 
eta saneamendu-sarera iristea eragotziko da, eta BBUPi ahalik eta lasterren 
jakinaraziko zaio.

 Isurketa baimendu beharra duten obrak eginez gero, kontratistak jarduera hasi 
aurretik eduki beharko du baimena.

EMISIOAK
 Lanak egin bitartean, ahal den neurrian, atmosferarako emisioak eragotziko dira. 
 Hauts-emisioak gertatuz gero, neurriok hartuko dira: ukitutako eremua hezetzea eta 

emisioak eragiten dituzten materiak eta kargak estaltzea.
 Debekatuta dago materialak erretzea.

ZARATA
 Ez dira gaindituko lanak egiten diren udalerriak ezarritako kanpoaldeko soinu-

mugak.
 Ahal den neurrian, ez dira aldi berean egingo zarata handia ateratzen duten 

zereginak.
 Ekipoek eta makinek ingurumen-arloan zaratari eta emisioei dagokienez ezarritako 

legeria beteko dute. Une oro egongo dira eskuragarri makinan bertan edo 
adjudikaziodunaren etxolan CE markari buruzko dokumentazioa eta jarraibideen eta 
mantentze-lanen liburua.

 Makinak aldian-aldian mantentzeaz arduratuko da enpresa kontratista, haien 
desdoikuntzek zarata gehiago sortzea eragozteko.

PRODUKTU KIMIKOEN BILTEGIRATZEA ETA MANIPULAZIOA
 Legez araututako produktu kimikorik erabil behar den guztietan, kontratistak hura 

erabiltzeko baimen guztiak edukiko ditu, indarrean dagoen legerian ezarritako 
jarraibideak aintzat hartuta.

 Erregaiak eta/edo bestelako substantzia arriskutsuak kondizio hauetan biltegiratuko 
dira:

 Teilatupean eta eremu zolatuan. Halaber, kubeta edo biltzeko sistema egokiak 
izan beharko dira, izan litezkeen isuriak kanpora irtetea eragozteko. Euste-
sistema horiek garbiketa- eta mantentze-egoera egokian mantenduko dira. 
Berreskuratzeko/atxikitzeko elementu osagarriak (absorbatzaileak) egongo dira.
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 Ontzi bakoitza behar bezala identifikatuta egongo da, eta, biltegiratzeko tokietan, 
produktu biltegiratuen Segurtasun Datuen Fitxak jarriko dira.

 Produktu kimikoak biltegiratzeari buruzko legeria beteko da, biltegiratzeko 
kantitateei eta bateraezintasunei dagokienez.

 Erabat debekatuta dago substantzia arriskutsuak zolatu gabeko eremuetan 
pilatzea.

BBUP-EN INSTALAZIOETAN APLIKATZEKO ARAUAK
 Guztiz debekatuta dago era guztietako jarduerak hastea BBUPen instalazioetan 

Kontratuaren zuzendariak edo lanen ikuskapenaren arduradunak adostasun 
espresurik eman ezean.

 Adjudikazioduna guztiz autonomoa izan beharko da lanak egiteko. Era berean, haren 
kontura joango dira behar diren bitarteko osagarri guztiak (garraioak, garabiak, 
aldamioak, ekipo elektrogenoak, etab.).

 Oro har eta Kontratuaren zuzendariak baimen espresurik ezean, adjudikaziodunak 
ezin izango ditu erabili BBUPen instalazioetako energia-iturriak (elektrikoa barne). 
Horrenbestez, bere bitartekoak erabiliz sortuko du (behar den legezko 
dokumentazioa edukita) kontratatutako lanak exekutatzeko behar duen energia 
elektrikoa.

 Ura hartzeko aukera izango du zehazten zaion tokian, eta saneamendu-sareko 
lotunea ere izango du (beharrezkoa bada); adjudikaziodunaren erantzukizuna izango 
da languneraino edo langunetikako uraren banaketa- eta saneamendu-sarea. 
Indarrean dauden erregelamenduak eta dagozkien segurtasun-arauak betez egingo 
dira biak, eta Kontratuaren zuzendariaren oniritzia izango dute.

 Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki nahikorik badago, 
adjudikaziodunak bere kontura, eta Kontratuaren zuzendariaren nahitaezko 
onespenaren ostean, instalatuko ditu kontratatutako lanak normaltasunez egiteko 
behar diren etxolak, higiene-zerbitzuak, biltegiak eta bilketak.

 Adjudikazioduna eta ez beste inor arduratuko da langunea txukun eta garbi 
edukitzeaz, bai eta obra-etxolen eremua (halakorik badago) segurtasun- eta 
garbitasun-kondizio egokietan izateaz ere. Eremu horiek egunero txukundu beharko 
dituzte lanaldia amaitzean. BBUPek eskubidea izango du, zabarkeriarik antzemanez 
gero, eremu horiek hirugarren bat kontratatuta egiteko, eta adjudikaziodunaren 
kontura joango da zerbitzuaren kostua.

 BBUPek ez du bere gain hartzen adjudikaziodunaren bitarteko osagarriek izandako 
lapurreten edo kalteen erantzukizunik. Horrenbestez, egokitzat jotzen dituen neurriak 
hartu beharko ditu ekipoen segurtasuna lanak amaitu arte bermatzeko.

 Debekatuta dago ibilgailuak eta makineria mantentzeko eta konpontzeko lanak 
egitea BBUPen instalazioetan, Kontratuaren zuzendariaren adostasun espresurik 
ezean.

 Kontratuaren zuzendariak baimendu beharko du, lanak amaituta, instalazioak kendu 
eta obra osagarriak eraits ditzaten, eta lan hori egitera behartu ahal izango du, baldin 
eta, bere iritziz, obraren inguruabarrek hala behar badute.

 Adjudikaziodunaren kontura joango dira honako lan hauek eragindako gastuak: 
lursaila egokitzea; instalazioak ezartzea, kentzea eta lekuz aldatzea; obra osagarriak 
eraistea, eta okupatutako azalerak egokitu eta garbitzea jatorrizko itxurara berriz 
eramateko. Lan horiek Kontratuaren zuzendariaren adostasuna lortu beharko dute 
obra osoa bukatutzat har dadin.
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 Kontratatutako zerbitzuak horrela behar izanez gero, adjudikaziodunak egin beharko 
ditu instalazio berriak legeztatzeko behar diren lan eta izapide tekniko-administratibo 
guztiak (eskaerak, proiektuak idatzi eta ikus-onestea, ikuskapen ofizialak, etab.), bai 
eta harrera-probak egiteko behar direnak ere. Sortutako gastu guztiak 
adjudikaziodunaren kontura joango dira, eta, lanak bukatuta, Kontratuaren 
zuzendariari emango dio sortutako dokumentazio guztia.

 BBUPen instalazioetan izan beharreko jokabideaz zalantzarik badago, 
adjudikaziodunak Kontratuaren zuzendariarengana edo harremanetarako 
pertsonarengana joko du, informazioa eskuratzeko.
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V. ERANSKINA. PERTSONA JURIDIKOEN ERANTZUKIZUNPEKO 
ADIERAZPENAREN EREDUA

Nik, …………………………………..jauna/andrea naizenak, …………………….. NAN zenbakidunak, 
………………………………………………………….. sozietatearen izenean (IFZ: ……………), 
kontuan hartuta ……………………………………………........... ahalorde-eskritura (edo ordezkatzen 
duen pertsona juridikoaren izenean jarduteko gaitzen duen dokumentua), Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoarekin kontratua egiteko,

nire erantzukizunpean ADIERAZTEN DUT:

1st.- Ordezkatzen dudan enpresak behar den jarduteko gaitasuna eta gaitasun juridikoa eta 
gaikuntza profesionala du Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin                                       
………………………………………….. exekutatzeko kontratua ituntzeko. Enpresaren objektu 
sozialak kontratu honen xede den jarduera hartzen du barne, haren estatutu sozialen ...... artikuluan 
ezarritakoari jarraikiz. Estatutu horiek behar bezala inskribatuta daude dagozkien erregistroetan.  

2nd.- (Aukeratu bat)
Enpresak kontratazioa egiteko behar den sailkapena/kaudimena du  
edo
Enpresak kontratazioan lehiatzeko ezarritako gutxieneko sailkapen/kaudimeneko betekizunak 
betetzen ditu, eta honako honen bitartez osatzen du (markatu zein dagokion):

a- Lizitazioan lehiatzeko aldi baterako enpresa-elkartea eginez............................ enpresarekin, eta 
berariaz hitzematen du ABEEa eratuko duela gure eskaintza kontratuaren adjudikazioduna bada 
(kasu honetan, etorkizuneko ABEEa osatuko duten enpresa guztiek sinatu behar dute adierazpena).

b- Kanpoko bitartekoak erabiliz honako prestazio hauek gauzatzeko:............
Kanpoko bitartekoak hauek dira:................ eta .....................(e)k jarriko ditu. Horretarako, honako 
hau sinatu da enpresa horrekin:.........

3rd.- (Aukeratu bat)
Lizitazio honetan ez da lehiatuko ordezkatzen dudan enpresa kide den enpresa taldeko bestelako 
enpresarik
edo
Lizitazio honetan eskaintzak aurkeztuko dituzte ordezkatzen dudan enpresa kide den enpresa talde 
bereko honako enpresa hauek:
………………………
(Enpresa talde bereko sozietatetzat joko dira Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluan jasotako 
kasuetako batean daudenak)

4th.- Ez nik neuk ez ordezkatzen dudan pertsona juridikoaren administratzaile bakar batek ere ez 
dugu Administrazioarekin kontratuak egiteko inolako debekurik; hain zuzen ere, SPKLaren 71. 
artikuluan ezarritako debekurik.

5th.- Ordezkatzen dudan enpresak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean 
ditu.

6th.- Ordezkatzen dudan enpresak EZ/BAI (markatu zein dagokion) ditu 50 langile edo gehiago, 
(kopuru horretatik gorakoak badira) eta enpresan desgaitasuna duten langileak .... dira; hau da, 
langileen % ........ dira kolektibo horretakoak (aukeratu bat, kasua zein den), eta ondorioz, osatu egin 



                                        

52

da langileen % 2k baino gehiagok desgaitasuna izateko betekizuna legez ezarritako honako ordezko 
neurri hauen bitartez:.................

7th.- Aurkezten dudan eskaintzak bermatzen du, langileei eta produktuak eta/edo zerbitzuak 
egiteko erabilitako produkzio-prozesuei dagokienez, bai eta kontratua exekutatzean ere, 
ingurumenaren, gizartearen eta lanaren arloko betebeharrak betetzea, Espainiako eta EBko 
Zuzenbidea betetzea, eta Europar Batasunak sinatutako arlo hauen gaineko nazioarteko 
zuzenbideko xedapenak.

8th.- Espediente honekin zerikusia duten jakinarazpen guztiak jasotzeko helbide elektronikoa hauxe 
da:………………………………………………
Hori guztia adierazten dut SPKLaren 140. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, eta, 
........................ kontratuaren adjudikaziodun gertatuz gero, hitzematen dut betekizunen egiaztagiriak 
aurkeztea Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskatutako epearen aurrean. Adierazten dut, halaber, 
betekizun guztiak betetzen ditudala erantzukizunpeko adierazpena aurkezteko unean eta Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoari berariazko baimena ematen diot hala dela zuzenean egiazta dezan.

…………………………..(e)n, ……..(e)ko ……………………aren .................(e)(a)n

Izptz.: ……………………………….

(enpresaren zigilua)
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VI. ERANSKINA. PERTSONA FISIKOEN ERANTZUKIZUNPEKO 
ADIERAZPENAREN EREDUA:

Nik, ……………………………………..jaunak/andreak, ………………..NAN zenbakidunak, nire 
izenean eta jakinarazpenak jasotzeko ……………………………..(e)(a)n bizi naizenak,

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin kontratua egiteko,

nire erantzukizunpean ADIERAZTEN DUT:

1st.- Baditut ……………………………..(e)ko kontratua gauzatzeko ezaugarri partikularren 
taulan eskatutako jarduteko gaitasuna eta gaitasun juridikoa, gaikuntza profesionala, 
sailkapena eta/edo kaudimena.

2nd.-  Ez nago administrazioarekin kontratua egiteko debeku-egoeretan; hain zuzen, 
SPKLaren 71. artikuluan ezarritakoetan.

3rd.- Egunean ditut zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
4th.- Aurkezten dudan eskaintzak bermatzen du, langileei eta produktuak eta/edo zerbitzuak 

egiteko erabilitako produkzio-prozesuei dagokienez, bai eta kontratua exekutatzean ere, 
ingurumenaren, gizartearen eta lanaren arloko betebeharrak betetzea, Espainiako eta 
EBko Zuzenbidea betetzea, eta Europar Batasunak sinatutako arlo hauen gaineko 
nazioarteko zuzenbideko xedapenak.

5th.- Espediente honekin zerikusia duten jakinarazpen guztiak jasotzeko helbide 
elektronikoa hauxe da:………………………………………………

Hori guztia adierazten dut SPKLaren 140. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, eta, 
........................ kontratuaren adjudikaziodun gertatuz gero, hitzematen dut betekizunen egiaztagiriak 
aurkeztea Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskatutako epearen aurrean. Adierazten dut, halaber, 
betekizun guztiak betetzen ditudala erantzukizunpeko adierazpena aurkezteko unean eta Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoari berariazko baimena ematen diot hala dela zuzenean egiazta dezan.

…………………………..(e)n, ……..(e)ko ……………………aren .................(e)(a)n

Izptz.: ……………………………….
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VII. ERANSKINA. ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOAK 
KONFIDENTZIALTZAT JOTZEKO EREDUA

(ADMINISTRAZIOAK ESKATZEAN BAKARRIK AURKEZTU BEHARREKOA)

Nik …………………………………………., ………………………………(e)ko ……………………… 
kalean bizi naizenak eta ……………………………… NAN zenbakidunak, nire 
izenean/……………………………………………. enpresaren ordezkari gisa (egoitza: 
……………………(e)ko …………………………….. kalea, PK: ……………………… eta 
IFK:………………),

adierazten dut:

.... gutun-azalean (adierazi zer gutun-azali dagokion) aurkeztutako dokumentazioan, 
konfidentzialtzat jotzen dira eskaintzako honako informazio eta dokumentu hauek, sekretu tekniko 
edo komertzialekin duten loturagatik:

…………………………………

…………………………………

…………………………………….

…………. (e)(a)n, ………(e)ko ………(a)ren ………(e)an

Izptz.: ……………………………….

(enpresaren zigilua)
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VIII. ERANSKINA. AZPIKONTRATAZIOA.

______________jaunak/andreak (NAN/AIZ:______________), bere izenean 
edo______________________ enpresaren ordezkari gisa (IFK: _______________), 
_________________ gisa, SPKLan ezarritakoa betez, honako hau jakinarazten du:
□ Ez du azpikontratzeko asmorik.
□ Ondoren emandako datuak dituzten enpresekin azpikontratzeko asmoa du.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Enpresa horrek/horiek ez du/dute kontratatzeko desgaikuntzarik ordenamendu 
juridikoari jarraikiz, eta ez dago/daude SPKLaren 71. artikuluko kasuetako batean 
sartuta.

- Azpikontratatzeko prestazioek ez dute gainditzen kondizio-agirietan ezarritako 
gehieneko ehunekoa.

- Enpresa nagusi gisa, ________________(enpresaren izena) enpresak 
SPKLaren 215. artikuluan ezarritakoa betetzea hitzematen du.

- Obra-kontratuetan, enpresa azpikontratistek urriaren 18ko 32/2006 Legean 
ezarritako betekizunak bete beharko dituzte.

AZPIKONTRATI
STAREN 
NORTASUNA

AZPIKONTRATAT
U BEHARREKO 
PRESTAZIOAREN 
ZATIA

LANAK 
HASTEKO 
DATA

AURREIKU
SITAKO 
IRAUPENA

ADJUDIKAZIO-
ZENBATEKOA
REN %-A

Bilbon, 20...(e)ko ……..aren …..(e)(a)n
 
Izptz.: Izen-abizenak

Kontratistak

KONTRATU NAGUSIKO PRESTAZIOEN ZATI BAT EXEKUTATZEKO 
AZPIKONTRATAZIO-PROPOSAMENA

Kontratua: Kontratuaren izena
Espedientea: XXXX 
Adjudikazioduna: Enpresaren izena
Adjudikazioaren aurrekontua: XX € + BEZa



                                        

56

IX. ERANSKINA. ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN 
GEHIGARRIA. KALTE-ORDAINA EMATEKO ERANTZUKIZUNA ETA ASEGURUAK

A.- TOKIAN BERTAN DAGOEN ARDURADUNA

Kontratista izango da erantzule bakarra lursailaren barruan edo aldamenean, 
hondeaketa baten barruan kanpoan, guztiz edo zati batez bukatutako eraikin edo egitura 
baten barruan edo kanpoan, eta toki horren aldamenean pertsonei, animaliei nahiz 
gauzei dagokienez gertaturiko galera, kalte, lesio eta eragozpenen gainean.

B.- OBREKIN LOTUTAKO MATERIALAREN ETA/EDO EKIPOAREN ARDURADUNA

Kontratista izango da materialean eta/edo ekipoan izaniko galera guztien gaineko 
erantzule bakarra, haien jabetza zeini dagokion alde batera utzita, halakoak obrekin 
lotuta badaude eta obretarako badira, obra-tokiaren gainean edo aurrean edo 
aldamenean biltegiratuta eta harako bidean daudenean.

C.- ERANTZUKIZUNAK

Aurretik zehaztutako kontratistaren erantzukizuna hedatu egingo da kontratistaren edo 
azpikontratisten kausa, egintza edo omisioen ondorioz gertaturiko galera, kalte edo lesio 
guztietara, betiere Ur Partzuergoaren zabarkeria esklusiboren batengatik ez badira.

Ur Partzuergoak ez du erantzukizunik izango, azpikontratisten eta haien langileen 
aurrean, erreklamazio bakar batengatik, dena dela.  Kontratistak kaltea emango die 
aurretik esandakoei azpikontratistaren baten erreklamazioen ondoriozko galera edo 
kalte ororengatik.

D.- ERANTZULEA OBLIGAZIO, ESKUBIDE, PATENTE ETA ABARRENGATIK

Kontratista izango da erantzule bakarra kontratu honen babespeko lana exekutatzean 
materialak, eraikitzeko metodoak eta ekipoak erabiltzearekin lotuta royalty edo 
patenteen kontzeptuaren gaineko obligazio guztiengatik.

E.- KONTRATISTAK KALTE-ORDAINA EMATEA

Kontratistak kalte-ordaina eta babesa emango dizkio Ur Partzuergoari kapitulu honetan 
edo kontratuaren beste edozein ataletan bere gain hartutako betebeharrengatik, barne 
hartuta isun, galera, kalte, lesio, eragozpen eta lege-urraketekin lotutakoak.

F.- KONTRATISTAK IZAN BEHARREKO ASEGURUAK

Ardurapean dituen arriskuengatik erantzuteko, kontratistak aseguru-kontratu hauek 
kontratatu eta edukiko ditu obrak eraikitzeko aldian eta bermealdian (adierazteko eta 
mugatu gabe adierazten dira aseguruok, estaldura eraginkorra lortzea baita helburua):
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1.- Lan-istripuen asegurua eta langileen gizarte-aseguruak, indarrean dagoen 
legeriari jarraikiz.

2.- Kontratistaren automobilen edo kontratatzen dituenen nahitaezko asegurua, 
betiere eraikitzeko lanetan parte hartzen badute, erantzukizun zibileko arriskua 
(nahitaezkoa eta boluntarioa) barne hartuta, kontrata daitekeen gehieneko mugara arte.

3.- Eginiko eta egiteko bidean dauden obrek/muntaketek, eraikitzeko/muntatzeko 
aldian eta bermealdian, izan lezaketen kalteen asegurua, 
ERAIKITZEKO/MUNTATZEKO ARRISKU OROtako polizia kontratatuz, barne hartuta 
aseguratu gisa bertan parte hartutako agente guztiak, eta bermatuz, besteak beste, 
honako estaldura hauek:

3.1.- OINARRIZKO ESTALDURAK

- Arrisku konbentzionalak Muga: Obra-balioaren % 100
. Sutea, leherketa, tximistak jotzea
. Lapurreta eta espoliazioa
. Kanpoko ekintza mekanikoak eta objektu solidoak erortzea

- Naturaren arriskuak   Muga: Obra-balioaren % 100
. Haizea, harriabarra, elurra eta euria
. Ekaitza, urakana eta zikloia
. Izozteak eta urtzeak
. Gainezkatzeak, uholdeak eta itsas oldarrak
. Lurrikara, ikara, itsasikara eta sumendi-erupzioa
. Lur-jotzea, luizia, lerradurak, elur-jausiak eta harriak erortzea.

- Obra egiteak berez dituen 
arriskuak          Muga: Obra-balioaren % 100

. Exekuzio-akatsak.

. Diseinu-akatsa / Fabrikatzailearen arriskua eta proiektu-akatsak.

. Material akastunak erabiltzea.

. Eskulan desegokia.

. Elementu geologikoen (failak, haitzuloak, etab.) ondoriozko kalteak, eta 
elementu horiek gainditzeko behar diren eragiketen kostua.

Polizak barne hartuko ditu makinak harrapatuta eta urpean gelditzeak eragindako 
gastuak, makinak askatzeko lanen kostua barne.

Bultzagailu bidez exekutatutako zatietan, zulatzen jarraitzea eragozten duen oztopo 
natural edo artifizialen baten ondoriozko gastuak, geldirik egondako denborako kalte-
ordaina barne.

Polizak barne hartuko ditu, halaber, zulatzeko makinak berreskuratzeak eragindako 
gastuak.

- Berariaz jaso gabeko bestelako ustekabeko
   istripuak  Muga: Obra-balioaren % 100

3.2.- ESTALDURA GEHIGARRIAK

. Eraisteko eta hondakinak kentzeko gastuak

. Aparteko gastuak

. Azkentzeko gastuak
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. Agintariak istripua eteteko edo amaitzeko hartutako beharrezko neurriak 
aplikatzeak eragindako gastu gehigarriak.

. Greba, matxinada, iskanbila zibila eta terrorismoa.

. Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak.

. Mantentze- edo kontserbazio-aldi luzea: Obrak izandako galera eta kalte oro 
geldituko da aseguratuta, baldin eta haren kausaren jatorria eraikitzeko aldian 
badago, bai eta etapa horretan eta ondorengoetan eragindakoa ere, eta obra-
kontratuan ezarritako betebeharrak behar bezala emateko egindako lanen 
ondoriozkoa bada. Mantentze-aldia gutxienez 12 hilabetekoa izango da 
gutxienez obrak bukatzen direnetik aurrera.

Kontratistak, aukeran, bere makinak eta ekipoa aseguratu ahalko ditu kanpoko kalteen 
aurrean; hala bada, estaldura bera eskatuko die azpikontratista guztiei, eta aseguru-
etxeari, berriz, berariaz uko egiteko obretan esku hartzen duten beste batzuen aurkako 
erreklamazioa aurkezteari.

Aukerako segurtasuna, eskaintzan jasoz gero, balorazio positiboa izango du 
administrazioaren aldetik.

4.- Erantzukizun Zibileko bermea: OROKORRA, UGAZABENA, GURUTZATUA, 
PROFESIONALA ETA LANEN OSTEKOA (12 hilabete), ASEGURATU gisa barne 
hartuta KONTRATISTAK, AZPIKONTRATISTAK, ADMINISTRAZIOA, 
ZUZENDARITZA, OBRA-PROIEKTUA eta obra-exekuzioan esku hartzen duen 
PERTSONA ORO, eta aseguru-etxeek uko eginda subrogazio-eskubideei eta polizak 
barne hartutako istripuen ondorioz erreklamaziorik badago, horri lotutako ekintzak 
egiteari.

Estaldura indarrean egongo da hala exekuzio-aldian nola mantentze-aldian.

5.- Bermatu beharreko gutxieneko oinarrizko zenbatekoak:

. Eraikuntzako arrisku orotakoa……………………………………. 651.924,37 euro

. Erantzukizun zibil orokorra (ibilgailuko kargengatik barne)
............................................…………………………………………… 3.005.000 euro.

. Ugazaben erantzukizun zibila (biktimako muga: 300.000 euro)  3.005.000 euro.

. Erantzukizun zibil gurutzatua ....................................................... 3.005.000 euro.

. Erantzukizun zibil profesionala ................................................... 3.005.000 euro.

. Lanen osteko erantzukizun zibila (12 hilabete) .......................... 3.005.000 euro.

. Defentsa eta fidantzak ................................................................................. Barne.

Aseguru-kontratuei dagozkien primak ordaintzea kontratistaren kontura izango da, eta 
ondorio guztietarako, haien zenbatekoa kontratuaren prezioetan jasanarazita dagoela 
ulertuko da.

Halaber, eta aseguru-kontratuen indarraldian istripurik gertatuz gero, kontratistaren 
kontura joango da haietan ezarritako era guztietako frankiziak ordaintzea.

6.- Partzuergoko Obra Zuzendaritzako langile eta antzekoentzako istripu-asegurua; 
haien datuak behar bezala emango dira obraren arabera. Kapital bermatuak:

. Heriotza  150.000 euro.

. Erabateko baliaezintasuna 150.000 euro.

. Baliaezintasun partziala baremoaren arabera.

. Laguntza sanitarioa barne.
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Ez dago bisita hauetarako erregistrorik; halere, 10 pertsona hilean izan litezke, izenik 
gabe, ondoren erregularizagarriak.

G.- UR PARTZUERGOA ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA

Adierazitako aseguru-kontratuetan klausula bat ezarriko da UR PARTZUERGOA 
erantzukizunetik salbuesteko eta haren aurkako arriskua bere gain hartzen duen 
entitateak ez errepikatzeko.

Kontratistak aseguru-polizen bi kopia bidaliko dizkio Obrako ingeniari zuzendariari, 
administrazioak onar ditzan, polizak behin betiko formalizatu aurretik.

Aseguru-polizak, onartu eta formalizatutakoan, indarrean egon beharko dira zuinketaren 
egiaztapenaren aktaren datatik aurrera.

Kontratistak polizak indarrean eduki behar ditu obrak exekutatzeko epean eta haien 
bermealdian, eta behar diren luzapenak egingo ditu obrak exekutatzeko epeen legezko 
luzapenagatik beharrezkoak badira.

Kontratistak polizen eta indarreko primak ordaindu izanaren frogagirien bi kopia bidaliko 
dizkio ingeniari zuzendariari hogeita hamar eguneko epearen barruan, haien datatik 
aurrera zenbatzen hasita, bai eta, luzatu gabe, gertatzen diren istripuen edo ezbeharren 
deklarazioen bi kopia.

Aseguru-polizetan ezarritako klausula bidez eskubide hau aitortuko da: Ur Partzuergoak 
aseguru-etxeetan zuzenean jasotzea gertatzen diren eta/edo aipatutako arriskuengatik 
deklaratzen diren ezbeharren berri.

H.- AZPIKONTRATISTEK EGIN BEHARREKO ASEGURUAK

Kontratistak azpikontratistei eskatuko die, aurreko paragrafoaren ondorioetarako, 
administrazioak beharrezko iritzitako aseguruak eta estaldurako hitzartu ditzaten, eta 
eskatuko dizkie, kasu guztietan, dituzten langileei dagozkien gizarte- eta istripu-
aseguruak, motordun ibilgailuen eta haien kargaren erantzun zibil mugagabeko 
asegurua.

Makinen eta ekipoen kalteari buruzko asegururik eginez gero, klausula bat txertatuko da 
poliza bakoitzean aseguru-etxeak uko egin diezaion obran parte hartutako bestelakoen 
kontrako erreklamazioa aurkezteari.

I.- KONTRATISTAK ASEGURUEI DAGOKIENEZ EGINIKO FALTAREN KONTRAKO 
ERREKURTSOA.

Baldin eta kontratistak aurreko paragrafoan aipatutako aseguruak, edo kontratuan 
eskatutako beste edozein aseguru, egin eta baliodun mantentzeari utziz gero, 
administrazioak aseguruak egin eta baliodun mantenduko ditu, horretarako behar diren 
primak ordainduta, eta administrazioak ordaintzen duen zenbatekoa kendu egingo da 
kontratistari zor zaion mugaeguneratutako edo mugaeguneratzeko dagoen 
zenbatekoetatik edo kontratistaren zor gisa jarriko da.
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X. ERANSKINA. INTERES-GATAZKARIK EZAREN ADIERAZPENA 
(IGEA)

Kontratua:

_____ jaunak/andreak (IFK:_______) eta ________(e)(a)n bizi denak, eta haren izen 
eta ordezkari gisa, _____jaunak/andreak, adinez nagusiak, ____ NAN zenbakidunak, __ 
gisa, _____(e)ko notarioa den _____jaunak/andreak, ______ egunean, bere 
protokoloko ______ ordena-zenbakiarekin, baimendutako eskritura publikoari jarraikiz, 
zeinak, kontratazio-prozedurako inpartzialtasuna bermatzeko xedez, SEEPetik datozen 
errekurtsoekin finantzatutako laguntzetan kontratista edo azpikontratista gisa parte 
hartzen duen, adierazten du / adierazten dute:

Lehena. Ezagutzen ditu Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean ezarritako 
betekizun guztiak betetzearekin lotuta hartutako konpromisoak eta, bereziki, BBUPen 
iruzurraren aurkako neurrien planean ezarrita dauden eta entitate kontratatzaile 
aplikagarri zaizkionak.

Bigarrena. Adierazten du ez dagoela planean entitateak lizitatutako kontratuaren 
arduradunekin interes-gatazkarik eragiteko modukotzat jotako egoeretako bakar batean. 
ADIERAZTEN DU:

a) Ez du EBko estatu kide bateko agintaritza eskudunak kondenatu, kondena 
betetzeko zain egonik, epai irmo batez, gauza epaituaren indarrarekin, etika 
profesionalean eragiten duen delitu bategatik, delitua preskribatu ez bada. 

b) Ez du egin alderdi interesdunek alegatzeko moduko bide batez frogatutako falta 
profesional astunik, zehapena noiz beteko zain egonik, falta preskribatu ez bada. 

c) Ez dute kondenatu, kondena betetzeko zain egonik, epai irmo batez, gauza 
epaituaren indarrarekin, iruzurragatik, ustelkeriagatik, gaizkile-erakunde batean 
parte hartzeagatik, kapital-zuritzeagatik eta Europar Batasunaren finantza-
interesei kalterik dakarkien legez kanpoko beste edozein jardueragatik, delitua 
preskribatu ez bada. 

d) Ez du administrazio-zehapenik jaso, hura noiz beteko zain egonik, agintari 
eskudunek eskatutako informazioa ematean adierazpen faltsuak egiteagatik, edo 
informazio hori ez emateagatik, falta preskribatu ez bada. 

Halaber, DEKLARATZEN DU: 

e) Ez dagoela bera, ezta, halakorik badago, ordezkatzen duen pertsona juridikoa 
ere, egoera batean, zeinak arriskuan jar baitezake lizitazio-prozeduran edo 
dirulaguntza emateko prozeduran parte hartzeagatik eskatu beharreko 
betebeharrak betetzea, ez eta kontratista espedientean adjudikaziodun gertatzen 
bada izango lituzkeen betebeharrak betetzea ere.

f) BBUPi jakinaraziko dio, luzatu gabe, interes-gatazka den edo lekarkeen edozein 
egoera. 

g) Ez du inolako abantailarik (finantzarioa edo gauzazkoa) ez eman ez emango, ez 
bilatu ez bilatuko, ez da halakorik lortzen saiatu ez saiatuko, inoren alde edo 
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inoren aldetik, baldin eta abantaila hori legez kanpoko jardunbidea bada eta 
ustelkeria edo iruzurra badakar, zuzenean edo zeharka, dirulaguntza bat 
emanez, kontratu bat adjudikatuz edo jarduera bat mandatuz eragiketa 
kofinantzagarrian izaniko parte-hartzearen ondoriozko pizgarria edo saria 
delako. 

h) BBUPi informazio zehatza, egiazkoa eta osoa eman dio eragiketa honen 
esparruan.

Hirugarrena. Honako hauen berri duela adierazten du: 

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, 
Euratom) Erregelamenduaren (EBko finantza-erregelamendua) 61.3 artikuluak, 
«Interes-gatazkak» izenekoak, ezartzen duenez, «interes-gatazka egongo da 
funtzioak inpartzialki eta objektiboki betetzea kolokan badago familia, afektu, 
kidetasun politiko edo nazionalengatik, interes ekonomikoengatik edo interes 
pertsonaleko zuzeneko edo zeharkako edozein arrazoirengatik». 

2. Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 
2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egin zuen, Espainiako ordenamendu 
juridikora egokitzeko. Bada, Lege horren 64. artikuluak («Ustelkeriaren aurkako 
borroka eta interes-gatazken prebentzioa») honela definitzen du interes-gatazka: 
«Kontratazio-organoaren zerbitzura dauden langileek, lizitazio-prozeduraren 
garapenean parte hartzen dutenek edo prozeduraren emaitzan eragina izan 
dezaketenek, zuzenean edo zeharka interes finantzario, ekonomiko edo 
pertsonala izatea, lizitazio-prozeduraren testuinguruan haien inpartzialtasuna eta 
independentzia arriskuan jar dezakeena». 

3. 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 
Legearen ehun eta hamabigarren xedapen gehigarriaren 3. apartatuak honako 
hau ezartzen du: «Interes-gatazkaren arriskuaren analisi sistematiko eta 
automatizatua aplikatuko zaie erakunde erabakitzaileen, betearazleen eta 
instrumentalen zerbitzura dauden enplegatu publikoei eta gainerako langileei, 
baldin eta banaka edo kide anitzeko organoetako kide gisa parte hartzen badute 
deskribatutako prozeduretan, kontratuak adjudikatzeko edo dirulaguntzak 
emateko prozeduretan». 

4. Aipatutako ehun eta hamabigarren xedapen gehigarriaren 4. apartatuak honako 
hau ezartzen du: 

- «Tresna informatikoaren bidez, familia-harreman edo sozietate-lotura 
zuzenak edo zeharkakoak aztertuko dira, hain zuzen, aurreko apartatuan 
aipatzen diren pertsonen eta prozedura bakoitzeko parte-hartzaileen artean 
interes-gatazka sor dezakeen interes pertsonal edo ekonomikoa eduki 
dezaketenak».

- «Harremanak edo loturak identifikatzeko, tresnak, besteak beste, otsailaren 
12ko 241/2021 (EB) Erregelamenduaren 22.2.d).iii) artikuluan aipatzen diren 
pertsona juridikoen titulartasun errealeko datuak jasoko ditu, Zerga 
Administrazioko Estatu Agentziaren datu baseetan daudenak, bai eta 
notarioen eta erregistratzaileen elkargoekin sinatutako hitzarmenen bidez 
lortutakoak ere». 
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Laugarrena. Adierazpen hau sinatzean, eta bere esku dagoen informazioa kontuan 
hartuta, ez dagoela sartuta dirulaguntzak lizitatzeko/emateko prozeduran eragina izan 
dezakeen interes-gatazkatzat jo daitekeen egoeraren batean, ehun eta hamabigarren 
xedapen gehigarriaren laugarren apartatuan aurreikusitako eran. 

Bosgarrena. Konpromisoa hartzen du kontratazio-organoari jakinarazteko, luzapenik 
gabe, izan litezkeen interes-gatazken arrisku oro edo beste edozein inguruabar iruzurra 
eta ustelkeria prebenitu eta antzemateko.

Seigarrena. Badaki interes-gatazkarik ezaren adierazpena faltsua dela frogatuz gero, 
adierazpen horrek jasoko dituela entitateak bere kodean ezarritako aurreikuspenak eta 
ondorioak, eta balitekeela erantzukizun penalen exijentzia ekartzea.

Izen osoa eta NANa, enpresaren ordezkaria (IFZ: )               betez 

Data eta sinadura
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XI. ERANSKINA. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, INGURUMEN-ARLOKO 
SEI HELBURUEI EZ KALTE ESANGURATSURIK EZ ERAGITEKO PRINTZIPIOA 

(DNSH) [2020/852 (EB) ERREGELAMENDUAREN 17. ARTIKULUA] BETETZEARI 
BURUZKOA.

ADIERAZPEN-EGILEA:

Izen-abizenak

honako hau den aldetik1

IFZ

honako hau ordezkatuz

IFK

BERE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DU:

Ordezkatzen duen entitateak, garatu beharreko proiektuaren edo jardueraren bizi-
zikloaren fase guztiak kontuan hartuta (ezartzean nahiz bizitza baliagarriaren amaieran), 
bete egingo du «ingurumenari-kalte esanguratsurik ez eragite»ko DNSH printzipioa, 
zeina 2021/241 (EB) ERREGELAMENDUAK, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa 
ezartzekoak, eskatzen duen. Hori horrela:

A. Egingo diren jarduerek ez diete kalte nabarmenik eragiten ingurumeneko helburu 
hauei, ingurumenaren aldetik jasangarriak diren jarduera ekonomikoak 
sailkatzeko sistema (edo «taxonomia») ezarriz inbertsio jasangarriak errazteko 
esparru bat ezartzeari buruzko 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. 
artikuluaren arabera:

1. Klima-aldaketa arintzea.
2. Klima-aldaketara moldatzea.
3. Ur eta itsas baliabideak modu jasangarrian erabiltzea eta babestea.
4. Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne.
5. Atmosferako, uretako edo lurzoruko kutsadura prebenitzea eta 

kontrolatzea.
6. Biodibertsitatea, atmosfera eta ekosistemak babestea eta leheneratzea.

B. Jarduerak, hala badagokio, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko 5. 
Osagaiaren (Itsasertza eta ur-baliabideak) . inbertsioa: trantsizio digitala uraren 
sektorean; zehazki, baliabide hidrikoen ezagutza eta erabilera hobetzeari 
buruzko C5.I3a azpineurrian jasotako jarduerak biltzen ditu. inbertsiorako 
ezarritako ezaugarrietara eta baldintzetara egokitzen dira, eta, besteak beste, 
honako kondizio hauek betetzen ditu:

i. Jarduketak exekutatzean, eraikuntza-lanetan sortutako eraikuntzako 
eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 (pisuari dagokionez), 
gutxienez, berrerabili, birziklatu edo berreskuratuko dela bermatuko da 
(alde batera utzita 2000/532/EE Erabakiak ezarritako Europako 
Hondakinen Zerrendako 17 05 04 kategorian aipatzen diren jatorri 
naturaleko materialak), beste material batzuen ordez hondakinekin 

1 Legezko ordezkaria, entitate eskatzailearen barruko kargua.
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betelana egiteko jarduketak barne, hondakinen hierarkiarekin eta 
EBko Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko 
Protokoloarekin bat etorriz.

ii. Eraikuntza- eta eraispen-prozesuetan, operadoreek hondakinen 
sorrera mugatuko dute, EBko Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak 
Kudeatzeko Protokoloaren arabera. Horretarako, eskura dauden 
teknikarik onenak kontuan hartuko dituzte eta eraispen selektiboak 
erabiliko dituzte, substantzia arriskutsuak modu seguruan bereizi eta 
manipulatu ahal izateko eta materialak gaika bereiziz kalitate handiko 
berrerabiltzea eta birziklatzea errazteko, eraikuntza- eta eraispen-
hondakinetarako eskuragarri dauden sailkapen-sistemak erabiliz.

iii. Proiektua eta eraikuntza-teknikak bateragarriak izango dira 
zirkulartasunarekin, eta, ISO 20887 arauari edo eraikuntzen 
moldagarritasuna ebaluatzeko beste arau batzuei erreferentzia eginez, 
erakutsiko dute nola diseinatu diren baliabideekin eraginkorragoak, 
moldagarriagoak, malguagoak eta desmuntagarriagoak izateko, 
berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko.

iv. Kogenerazio bidezko atmosferarako emisioak teknika erabilgarri 
onenekin lotutako emisio-mailetakoak edo txikiagoak izango dira.

v. Araztegiko lohiak Kontseiluaren 86/278/EEE Zuzentaraua eta 
Estatuko legeria betez kudeatu edo erabiliko dira, digestio anaerobikoa 
eta lurrean aplikatzea barne.

C. Proiektuan gauzatzen diren jarduerek aplikatzekoa den indarreko ingurumen-
araudia beteko dute. 

D. Gauzatzen diren jarduerak ez daude baztertuta Planaren bitartez finantzatzeko 
aukeratik,«Kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa aplikatzeari buruzko gida 
teknikoaren arabera, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko 
Erregelamenduari (2021/C58/01), Espainiako suspertze- eta erresilientzia-
planaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren Betearazpen Erabakiaren 
Proposamenari eta dagokion eranskinari jarraikiz. 

1. Petrolio gordinaren findegiak, ikatz-zentral termikoak eta petrolioa edo 
gas naturala erauztea dakarten proiektuak eraikitzea, klima-aldaketa 
arintzeko helburuari eginiko kalteagatik. 

2. Erregai fosilekin lotutako jarduerak, haiek ostean erabiltzea barne, salbu 
eta gas naturala erabiliz elektrizitatea eta/edo beroa sortzearekin lotutako 
proiektuak, bai eta loturiko garraio- eta banaketa-azpiegiturarekin 
lotutakoak ere, baldin eta Europako Batzordearen Gida Teknikoaren III. 
eranskinean ezarritako kondizioak betetzen badituzte. 

3. EBko isurketa-eskubideen salerosketa araubideko (RCDE) jarduerak eta 
aktiboak, aurreikusten bada sortuko dituzten berotegi-efektuko gasen 
isuriak ez direla egongo dagokien erreferentziako parametroetatik 
behera. Diruz lagunduko jarduerak eragindako berotegi-efektuko gasen 
emisioak erreferentziako parametroak baino nabarmen txikiagoak ez 
direla izango aurreikusiz gero, horri buruzko azalpen arrazoitua eman 
beharko da. 

4. Emisio-eskubideen salerosketa-araubidearen zeharkako kostuen 
konpentsazioa. 

5. Hondakin-zabortegiekin eta erraustegiekin lotutako jarduerak, esklusioa 
ez zaie aplikatzen birziklatu ezin diren hondakin arriskutsuak baino 
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tratatzen ez dituzten instalazioetako ekintzei, ezta lehendik dauden 
instalazioetakoei ere, baldin eta ekintzak horien xedea bada energia-
efizientzia handitzea, ihes-gasak biltegiratu edo erabiltzeko atzitzea, edo 
errauste-errautsetatik materialak berreskuratzea, betiere ekintza horiek 
ez badakarte instalazioetako hondakinen tratamendu-gaitasuna 
handitzea edo haien bizitza baliagarria luzatzea; xehetasunak dokumentu 
bidez justifikatu beharko dira instalazio bakoitzerako. 

6. Tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioekin lotutako jarduerak, 
esklusioa ez zaie aplikatzen lehendik dauden tratamendu mekaniko-
biologikoko instalazioetako ekintzei, baldin eta ekintzak horien xedea 
bada energia-efizientzia handitzea edo hondakin bereiziak birziklatzeko 
eragiketetarako berregokitzea (konpostatzea eta hondakinen digestio 
anaerobioa), betiere ekintza horiek ez badakarte instalazioetako 
hondakinen tratamendu-gaitasuna handitzea edo haien bizitza baliagarria 
luzatzea; xehetasunak dokumentu bidez justifikatu beharko dira instalazio 
bakoitzerako. 

7. Hondakinak epe luzera ezabatzeak ingurumenari kalte egiten dioten 
jarduerak.

E. Ekipoek bete egingo dituzte 2009/125/EE Zuzentarauaren arabera ezarritako 
energiarekin lotutako betekizunak, hain zuzen ere zerbitzarietarako eta datuak 
biltegiratzeko edo konputagailu eta konputagailu-zerbitzari edo pantaila 
elektronikoetarako ezarritakoak.

F. Erosketa horietan, Europako Batzordearen IKTetarako Jokabide Kodea erabat 
errespetatzen duten energetikoki efizienteak diren ekipoak erosten direla 
ziurtatzeko neurriak aktibatuko dira, eta ezarritako tresna elektriko eta 
elektronikoen iraunkortasuna, konpontzeko, eguneratzeko eta berrerabiltzeko 
aukera handitzeko neurriak hartuko dira.

G. Erabilitako ekipoek ez dituzte edukiko 2011/65/EB Zuzentarauaren II. 
eranskinean zerrendatutako substantzia debekatuak, salbu eta material 
homogeneoetan duten pisuaren kontzentrazio-balioek ez badituzte gainditzen 
eranskin horretan zerrendatutakoak.

H. Gauzatzen diren jarduerek ez dute zuzeneko ondoriorik eragiten ingurumenean, 
ez eta lehen mailako zeharkako ondoriorik ere beren bizi-ziklo osoan; halakotzat 
jotzen dira jarduera amaitu ondoren gauzatu daitezkeenak.

…………., ………(e)ko ………aren ………(a)

Sinadura
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XII. ERANSKINA. DATUEN LAGAPEN ETA TRATAMENDURAKO 
ADIERAZPENAREN EREDUA, SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA 

PLANAREN (SEEP) JARDUERAK EXEKUTATZEAREKIN LOTURIK 

Ni, …………………jauna/andrea, …………………… NAN zenbakiduna, 
................................bizi naizena, SEEPetik datozen baliabideekin finantzaturiko 
laguntzen onuradun naiz eta kontratista gisa parte hartzen dut 5. osagaian (Itsasertza 
eta ur-baliabideak) zehaztutako helburuak lortzeko behar diren jarduketak garatzen. 
Deklaratzen dut aplikatu beharreko araudia ezagutzen dudala, bereziki Suspertze 
eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen 2021eko otsailaren 12ko Legearen 
apartatu hauek:

1. 2. apartatuko d) letra: «Suspertze eta Erresilientzia Planaren 
esparruan, honako datu kategoria bateratu hauek biltzea, bilaketak 
egitea ahalbidetuko duen formatu elektroniko batean eta datu-base 
bakar batean, erreformak eta inbertsio proiektuak gauzatzeko neurriei 
dagokienez, funtsen erabileraren auditoretza eta kontrola egiteko:

a. Funtsen azken hartzailearen izena;
b. kontratistaren eta azpikontratistaren izena, funtsen azken hartzailea 

botere adjudikatzaile bat denean, estatu-mailako edo Batasuneko 
kontratazio publikoaren arloko zuzenbidearekin bat etorriz;

c. Funtsen hartzailearen edo kontratistaren benetako titularren izen-
abizenak eta jaiotza-datak, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren (26) 3. artikuluko 6. 
puntuan zehaztutakoaren arabera;

d. Suspertze- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta 
inbertsio-proiektuak gauzatzeko neurrien zerrenda, neurri horien 
finantzaketa publikoaren zenbateko osoa zehaztuta eta nola 
Mekanismoaren esparruan hala Batasuneko beste funts batzuen 
esparruan ordaindutako funtsen zenbatekoa ere adierazita».

2. 3. apartatua: «Artikulu honetako 2. apartatuko d) letran aipatutako datu 
pertsonalak estatu kideek eta Batzordeak bakarrik tratatuko dituzte, 
15. artikuluko 2. apartatuan eta 23. artikuluko 1. apartatuan aipatutako 
akordioak aplikatzearekin zerikusia duten funtsen erabilerarekin 
lotutako kontrol-prozeduren eta aurrekontu-kudeaketaren onarpenari 
buruzko auditoriaren ondorioetarako eta iraupenerako. Batzordearen 
kudeaketa onartzeko prozeduraren esparruan, EBFTren 319. 
artikuluari jarraikiz, Mekanismoak txostenak aurkeztu beharko ditu 
Finantza Erregelamenduaren 247. artikuluan aipatutako finantza-
informazioaren eta kontu-emate bateratuaren esparruan, eta, zehazki, 
kudeaketaren eta errendimenduaren urteko txostenean bereizita».

Azaldutako esparru juridikoarekin bat etorriz, adierazi du datuen lagapena eta 
tratamendua onartzen dituela, berariaz aipatutako artikuluetan zerrendatutako 
helburuekin.
xxxx(e)(a)n sinatuta, sinadura elektronikoaren datan
Izptz.: 
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XIII. ERANSKINA. SEEP-EAN EZARRITAKO ZEHARKAKO PRINTZIPIOAK 
BETETZEKO KONPROMISOARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO 

ADIERAZPENA

Ni, …………………………………………… (NAN:……………………..), 
…………………………………………………………………………. erakundearen 
(IFZ:………………………….; egoitza 
fiskala:……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….) organoaren titularra/kontseilari 
delegatua/kudeatzailea naiz. Erakundea SEEPeko baliabideekin finantzatutako 
laguntzen onuraduna da, eta kontratista/enkarguaren erakunde 
hartzailea/azpikontratista modura parte hartzen du 5. osagaian (Itsasertza eta ur-
baliabideak) zehaztutako helburuak lortzeko behar diren jarduketak garatzen. Hala, 
honako hau adierazten dut: ordezkatzen dudan pertsonak/entitateak konpromisoa du 
estandarrik zorrotzenekin arau juridikoak, etikoak eta moralak betetzeari dagokionez, eta 
behar diren neurriak hartzen ditu iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko 
eta antzemateko, eta hala badagokio, bidezkoak diren agintariei emango die ikusten 
dituen urraketen berri.

Horrez gain, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren edukiari kasu eginez, 
konpromisoa hartzen du ekonomia zirkularraren printzipioak errespetatzeko eta plan 
horren esparruan egiten diren jarduketak gauzatzean ingurumenari kalte esanguratsurik 
ez eragiteko («DNSH» sigla ingelesez, «Do Not Significant Harm»). Gainera, adierazten 
du ez dagoela finantzaketa bikoitzik, eta, kasua bada, ez duela Estatuko laguntzen 
araubidearekiko bateraezintasun-arriskuaren berri.

……………………………..., 202X(e)ko …………aren …(a)
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XIV. ERANSKINA. FINANTZAKETA BIKOITZIK EZA ADIERAZTEKO 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA

_____________________ jaunak/andreak (NAN: ______________), 
________________________________ erakundearen titular/ordezkari den aldetik (IFZ: 
______________; egoitza fiskala: 
_________________________________________________), SEEPetik datozen 
baliabideen hartzaile den aldetik (deialdiaren izena) 
_____________________________________ izeneko jarduketaren esparruan, bere 
erantzukizunpean, hau adierazten du:

☐ Ez du jaso Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 
2021/241 (EB) Erregelamendua (SEM Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa 
ezartzen duena) ez den Europar Batasuneko beste edozein funtsaren laguntzarik, eta 
ez da aurkeztuko aurrekontu nazionaletik edo EBtik eratorritako aurrekontua duen 
etorkizuneko beste edozein funtsaren finantzaketarako. 

Jarraitu adierazpena betetzen, soilik aurreko baieztapenean laukitxoa markatu ez bada; 
hau da, proiektuak beste funts baten finantzaketa jaso badu edo etorkizunean jasotzea 
aurreikusten bada helburu bererako: 

☐ Laguntzak/dirulaguntzak arautzen dituzten oinarrietan ezarritako mugetara 
egokitzeko konpromisoa hartzen du. 

☐ Gastuen jarraipena egiteko konpromisoa hartzen du, finantzaketa bikoitzik ez dagoela 
ziurtatzeko, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen 
duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 7. artikuluan xedatutakoaren arabera.

 ☐ Proiektuaren finantzaketaren trazabilitatea bermatzen duten mekanismoak eta 
kudeaketa-ahalmena daude.

☐ Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30.4 artikuluaren 
arabera, finantzaketa bikoitzik ez dagoela ziurtatzeko agiriak aurkezteko konpromisoa 
hartu du. 

☐ Honako datu hauek identifikatzen dira:

DIRULAGUNTZA PUBLIKOAK: Xede berberarekin beste administrazio edo ente publiko 
batek emandako edo haiei eskatutako laguntzak eta dirulaguntzak

Administrazioa edo ente 
publikoa

Xedea Egoera Guztira (€)

Eskatutakoa, guztira:         €
Emandakoa, guztira:……… €

…………., ………(e)ko ………aren ………(a)
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