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1 PROIEKTUAREN HELBURUA. 

Orri honen helburu nagusia da Ur Partzuergoaren (aurrerantzean, BBUP) sareko egoitza nagusien babes 

perimetraleko sistemaren hornikuntza, instalazioa eta mantentze-lanak egitea, gaur egungo babes 

perimetraleko sistemak ordezteko. Izan ere, fabrikatzaileak ez du sistema horien euskarria eskainiko honako 

toki hauetan: 

1. ALBIA (BILBO) 

2. BETELURI (ARRIGORRIAGA) 

3. GALINDO (SESTAO) 

4. EUSKALTEL-EN DATUAK PROZESATZEKO ZENTROA (ZAMUDIO) 

Helburu nagusia da BBUPen egoitza nagusietako komunikazioak babesteaz arduratzen den egungo azpiegitura 

teknologikoaren funtzionaltasunak, prestazioak eta gaitasunak berritzea, modernizatzea eta hobetzea. 

Orri honek barnean hartzen ditu segurtasun-ekipo berriak erabilgarritasun handian ekoitzi ondoren hornitzeko, 

dokumentatzeko, konfiguratzeko, instalatzeko, migratzeko, martxan jartzeko, mantentzeko eta ondorengo 

laguntza teknikoa eskaintzeko lan guztiak. 

Halaber, barnean hartzen du integratzaileak eta fabrikatzaileak egungo ekipamenduen mantentze-lanak egitea, 

hornitu beharreko ekipamendu berriaren baldintza beretan, harik eta horiek ordezten dituzten ekipamenduak 

erabat operatibo egon arte, produkzioan zerbitzua emanez. 

Ezaugarri orokor gisa, emandako babes perimetraleko ekipo berriek appliance fisikoa izan behar dute, eta gaur 

egun BBUPen instalatuta dauden funtzionaltasun eta gaitasunen berdinak edo handiagoak izan behar dituzte.  

Ekipo berriek bateragarriak izan behar dute BBUPen erregistroak biltzeko egungo zentralekin (FortiAnalyzer 

3000G) eta konfigurazioak kudeatzeko sistema zentralekin (FortiManager VM64). Bateraezintasunen bat 

badago edo HW edo SW handitu behar bada, eskaintzan behar bezala zehaztuta utzi behar da, eta 

lizitatzailearen betebeharra izango da, BBUPi aparteko kosturik eragin gabe: 

• BBUPek erregistroak biltzeko zentralen sistema berriak eta/edo konfigurazioak kudeatzeko sistema 

zentral berriak erosi behar izanez gero, lizitatzailearen betebeharra da behar den ekipamendu berria 

hornitzea, instalatzea, konfiguratzea eta mantentzea, gaur egungoak (FortiAnalyzer 3000G eta 

FortiManager VM64) baino ezaugarri, funtzionaltasun, prestazio, gaitasun, lizentzia eta konfigurazio 

handiagoekin edo antzekoekin, baina inoiz ez txikiagoekin, baldintza-orriak irauten duen bitartean. 

• BBUPen erregistroak biltzeko zentralen eta/edo egungo konfigurazioak kudeatzeko sistema zentralen 

bertsioak eguneratu edo egungo lizentziak zabaldu behar badira, lizitatzaileak kontuan izan behar du, 

baldintza-orri honetan, bi ekipoetarako (FortiAnalyzer 3000G eta FortiManager VM64) behar den 

bertsioa eguneratu edo lizentzia handitzea. Kontuan izan beharko du, halaber, bi sistemen bidez 

administratutako BBUPen babes perimetraleko beste sistema batzuek bertsio eguneratua behar dutela 

azken horiekin bateragarri izaten jarraitzeko, BBUPen zehaztapenei eta eskakizunei jarraituz 

eguneratzeko (gutxi gorabehera, beste 45 babes perimetraleko ekipo, 61E, 61F eta Rugged-60F 

modeloak). 

 

Proiektuak, gutxienez, fase, zeregin eta mugarri hauek izan behar ditu: 

1. Proiektuaren faseen, zereginen eta mugarrien jarraipen- eta planifikazio-bilerak planifikatzea, baita 

haietako bakoitzaren gutxi gorabeherako datak zehaztea ere. 

 



 
2. Instalazioen zuinketa eta babes perimetraleko sistemen eta proiektuaren helburu nagusiarekin 

zerikusia izan dezakeen beste ekipamendu batzuen egungo ekipamenduaren konfigurazioaren 

azterketa, hala nola: 

a. Babes perimetraleko sistemen erregistroak, gertaerak eta txostenak biltzeko sistema zentralak 

(FortiAnalyzer 3000) 

b. Kudeaketa eta administrazioko sistema zentralak (Fortimanager VM) 

c. Aurreko bi sistemek kudeatutako babes perimetraleko beste sistema batzuk 

d. Barneko eta kanpoko monitorizazio-sistema (NOC) 

e. BBUPen beste sistema erlazionatu batzuk 

 

3. Agiri honen 2.7. atalean zehazten diren agiriak. 

 

4. 7. geruzako babes-ekipoak hornitzea, instalatzea eta konfiguratzea, onartutako dokumentazioaren 

aurretiko fasean adostutako diseinuarekin eta ezaugarriekin (2 ekipo kokapen bakoitzeko, kluster 

aktibo/pasibo bat osatuz). 

 

5. 7. geruzako babes-ekipoak BBUPen egungo monitorizazio- eta barne-kudeaketako azpiegituran 

integratzea, bai ekipo horiek modu zentralizatuan administratzeko, bai haien erregistroak kudeatzeko, 

bai trafiko-txostenak egiteko, bai BBUPen beste barne-tresna batzuk prestatzeko. 

 

6. Hornitzailearen 24 x 7 x 4 mantentze-zerbitzua kontratuak irauten duen bitartean. 

 

7. Fabrikatzailearen 24 x 7 x 4 mantentze-zerbitzua, kontratuak irauten duen bitartean, eta haren 

laguntza-webgunerako sarbidea, besteak beste: ekipamenduaren datu-baseak eta kontratatutako 

lizentziak kontsultatzea, iraungitze-datekin, gorabeheren eta/edo RMAen bezero gisa irekitzeko aukera, 

softwarea deskargatzea eta integratzaileak irekitako kasuen egoerari buruzko kontsulta egitea. 

 

8. Kontratu-urte bakoitzeko 50 orduko laguntza tekniko espezializatuko poltsa, konfigurazioak 

optimizatzeko, gorabehera konplexuak konpontzeko, funtzionaltasun berriak aplikatzeko eta baldintza-

orrian aipatutako objektuarekin eta ekipoekin zerikusia duen beste edozein zereginetarako. 

 

9. Orri honetan aipatzen den ekipamenduaren 24 x7 x 4 monitorizazio-zerbitzua (NOC). Monitorizazio 

hori BBUPetik kanpoko lokaletan egingo da, enpresa adjudikaziodunaren SNMPen edo syslog-en 

oinarritutako kudeaketa-tresnen bidez. Tresna horiek, ordea, BBUPek kontsultatu ahal izango ditu. 

Monitorizazio hori dela eta alarma bat aktibatzen bada, jarduera-prozedura bat aktibatuko da, enpresa 

adjudikaziodunak idatzia, BBUPek alarma urrunetik edo egoitzan bertan konpontzeko emandako 

jarraibideekin eta baliozkotzeekin. Detektatutako alarma konpontzeko beharrezkoa izanez gero, 

integratzailearen edo fabrikatzailearen 24 x 7 x 4 euskarria aktibatuko da automatikoki. 

 

10. Lanak egiteko behar diren etiketa, kable-zorro, panel eta kable guztiak (UTP eta zuntz optikoa) 

BBUPen sareko egoitza nagusien babes perimetraleko sistemen migrazio-lanekin batera, BBUPek 

konfigurazioak homogeneizatzeko duen beharrari erantzun behar dio baldintza-orri honek, hau da, BBUPek 

hainbat ingurunetan (ADOMak) konfigurazioak kudeatzeko sistema zentraletan (FortiManager VM64) dituen 

urruneko egoitzen babes perimetraleko sistema guztien konfigurazioak homogeneizatzea, babes perimetraleko 

sistema berrien ingurune berean (ADOM). Horretarako, eta 300 ordu inguruko zeregin hauetarako gutxi 

gorabeherako dedikazioa kontuan hartuta, lan hauek egin beharko dira: 



 
11. Urruneko egoitzen konfigurazioko 2 ADOMetatik (6 politika-paketetan banatutako 61E, 61F eta 

Rugged-60F modeloetako 45 ekipo inguru) egoitza nagusien egungo ADOMera migratzea, berariazko 

5 politika-paketetan. 

a. Urruneko egoitzak HORNIDURA 

b. Urruneko egoitzak SANEAMENDUA 

c. Urruneko egoitzak BEZEROENTZAKO BULEGOAK 

d. Urruneko egoitzak LAGUNTZARAKO BULEGOAK 

e. Urruneko egoitzak DEI-ZENTROA 

 

12. Aipatutako bost politika-paketeak migratu ondoren, eta BBUPen argibideei jarraituz, bost pakete 

horietako bakoitzari egoitzaren IP helbideratzerako aplikatzen zaien egoitza nagusien politika-

paketearen arauak gehituko zaizkio, egoitza nagusien politika-paketean eta BBUPen adierazpenetan 

definitutako arauen eta objektuen formatua eta nomenklatura kontuan hartuta. 

 

13. Aurreko bi puntuetan aipatzen den bezala, politika-paketeak konfiguratutakoan, babes perimetraleko 

45 sistemen kudeaketa politika horietara migratuko da, mailaka eta BBUPek baliozkotuta. 

 

14. Hilero, eta gutxienez 5 hilabetez, txostenak egingo dira, eta BBUPen erregistroak biltzeko zentralen 

(FortiAnalyzer 3000G) sistemen erregistroen erregistroak berrikusiko dira, 11. puntuan migratutako 

politiketan izaten jarraitzen duen trafikoa aztertzeko, eta, BBUPen argibideei jarraituz, 12. puntuko 

formatuarekin sortutako politika berrietara migratzeko. 

2 DESKRIBAPENA ETA IRISMENA 

Proiektua «giltza eskura» motakoa da, eta kontratistak ekipoek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren 

lan eta hornidura guztiak egingo ditu, beharrezko konfigurazio eta programazioarekin, eta orri honen 1. atalean 

adierazitako puntu guztiei erantzungo die, gutxienez. 

Ekipamendu berri oro instalatu eta konfiguratu behar da, BBUPen gainerako sarea eta azpiegitura kontuan 

hartuz. Horrek esan nahi du sarea osotasun gisa hartu behar dela (kontratu honetan hornitu gabeko ekipoak 

barne) eta haren konfigurazioa (VLAN, netflow, SMNP, STP erredundantzia, monitorizazioa eta abar), 

instalatutako ekipoek funtziona dezaten eta berriekin bateragarria izan dadin, BBUPen espezifikazioei, irizpideei 

eta beharrei jarraikiz. Sareak behar bezala funtzionatzeko beharrezkotzat jotzen den edozein elementu adierazi 

eta baloratu beharko da, adierazitako preskripzioen arabera, bai eta orri honetan aurreikusi ez direnak ere, eta 

eskaintzan adierazi beharko dira. 

Integratzaileak aurkeztutako eskaintza teknikoan, nahitaezkoa izango da eskainitako eta eskaintza ekonomikoan 

aurkeztutako ekipamenduaren laburpen-taula bera aurkeztea. Taula horretan, eskainitako ekipo, lizentzia eta 

softwareei buruzko erreferentziak, deskribapenak eta kopurua zehaztu behar dira, baina ezein zenbateko 

ekonomikorik sartu gabe. 

Proiektuak barnean hartzen ditu proiektu horri dagozkion egoitzetarako segurtasun-sistemen hornidura, 

dokumentazioa, konfigurazioa, instalazioa, migrazioa, abiaraztea, mantentze-lanak eta ondorengo laguntza 

teknikoa. Horretarako, sistema horrek, instalazio gehienetan, honako hauek izan behar ditu, gutxienez: 

• NGFWko suebakien erabilgarritasun handiko bikote bat, softwarea, lizentzia eta orri honen 6. atalean 

zehaztutako gutxieneko ezaugarriak dituena. 

• Elementu guztiak dagozkien instalazioetan behar bezala instalatzeko behar diren etiketak, kable-

zorroak, panelak eta kableak (UTP eta zuntz optikoa) eta abar. 



 
Kontratistak kontuan izan beharko du instalazio bakoitzak bere berezitasunak dituela, eta horien egokitasuna 

jaso beharko du, proiektuaren irismenaren barruan. 

Ondoren, orri  honen 1. atalean deskribatutako fase, zeregin eta mugarrietan kontuan hartu beharreko ohar 

orokor garrantzitsuak zehazten dira. 

2.1 Instalazioen zuinketa 

Baldintza-orri honen barruan sartzen da proiektuaren instalazio bakoitzera lehen bisita edo zuinketa bat 

programatzea, BBUPeko langileekin edo BBUPek izendatutako bitartekari-enpresa batekin, kontratua sinatu eta 

zazpi (7) laneguneko epean, gehienez, honetarako: 

• Instalazioaren egoera ezagutzea. 

• Egungo egoera dokumentatzea eta instalazioari buruz eskura dagoen informazioarekin alderatzea. 

• Kableen, sare-harguneen, instalazioaren kanalizazioen eta beste informazio interesgarri batzuen 

egoera berrikustea. 

• Egoitzan ekipamendu berria non instalatuko den aukeratzea (behin-behinekoa zein azkena). 

• Lanak egiteko behar den materialaren eta kableen kalkulua egitea, aukeratutako kokalekuaren arabera. 

• Dokumentazioa prestatzeko behar den informazioa lortzea: 

Lehen bisita hori egin ondoren, adjudikaziodunak gehienez ere zazpi (7) laneguneko epean eta BBUPek berretsi 

ondoren, proiektuari ekiteko behar dituen ekipamendua eta materiala eskatu behar ditu kontratistak. 

Eskatutako materiala entregatzeko epeak hainbat hilabetez atzeratzen badira, baliteke bigarren bisita edo 

zuinketa bat egin behar izatea instalazioetan, proiektua gauzatzen hasi aurretik, besteak beste, honako 

hauetarako:  

• Proiektuan eragina izan dezaketen aldaketak egiaztatzea instalazioetan (kableak, harguneak…) 

• Material-eskaera bigarren bisitan hautemandako aldaketetara doitzea 

• Prestatutako dokumentazioa instalazioaren egoera berrira aldatzea 

2.2 Hornikuntza 

Hornikuntzaren barruan sartzen da preskripzio tekniko partikularren orri honen arabera instalazioa martxan 

jartzeko behar den material guztia entregatzea. 

Lizitatzaileak eskaintzan sartutako ekipamendu guztiak erabat bateragarria izan behar du BBUPek gaur egun 

erabilgarri duen ekipamenduarekin. 

Era berean, BBUPeko gainerako ekipoen irudiarekin eta bertsioekin —orri honetan adierazitakoekin— batera 

entregatu behar da ekipamendua edo, bestela, BBUPeko kontratuaren arduradunek materiala entregatzean 

adierazitakoekin eta fabrikatzaileak gomendatutakoekin batera. Alabaina, ekipamendua ezartzean detektatzen 

bada, funtzionaltasun- edo segurtasun-premiak direla-eta, goragoko bertsio batera eguneratzea ezinbestekoa 

dela, lizitatzailea arduratuko da hornitutako ekipoak eta ekoizten ari diren ekipoak eguneratzeaz; horrek ez dio 

inolako gainkosturik ekarriko BBUPi. Dagoen parkea eguneratzea ere kontuan hartu behar da eskaintzan. 

Oro har, BBUPek eskatzen duen proiektuen kontratua sinatu edo zuinketak egin eta astebetera, gehienez ere, 

eskatu behar zaio fabrikatzaileari ekipamendu berria erosteko. Fabrikatzaileak derrigorrean aurkeztu beharko 

du, epe horretan, erosketa-eskaera abiarazi dela egiaztatzeko jakinarazpen ofiziala edo dagokion 

dokumentazioa, baldin eta BBUPek berariaz eskatzen badio. 

Merkatuko baldintza normaletan materiala entregatzeko gehienezko epeak 4 astekoa izan behar du, kontratua 

sinatzen denetik edo BBUPek proiektua merkaturatzeko hasierako bileraren ondoren eta/edo BBUPek eskatzen 



 
dituen proiektuetako zuinketak egin ondoren lortutako emaitzaren ondoren baliozkotutako datatik zenbatzen 

hasita. Kontratistak bere gain hartu behar du fabrikatzaileen entrega-daten ardura. Epe horietakoren bat 

atzeratzeak edo ez betetzeak proiektu honen administrazio-orrian jasotako zigorrak aplikatzeko eskubidea 

dakar berekin; are gehiago, baliteke are kontratua deuseztatzea.  

Ohiz kanpoko egoeretan (garraio-greba luzea, ekipoak fabrikatzeko osagaien eskasia edo kontratistei, 

fabrikatzaileei edo bitartekariei eragin diezaiekeen arazo larriren bat, BBUPek behar bezala justifikatua) 

entregatzean eta/edo mantentze-lanak edo lizentziak berritzean atzerapen handiagoak eragin baditzakete eta 

BBUPentzat egoera kritikoa sortzen badute (ekoizpenean, ekoizleak mantentze-lanik egin ez badu edo bizitik 

kanpo badago, BBUPen ekoizpeneko ekipoen mantentze-lanak eta/edo lizentziak ez berritzea, edo proiektua 

gauzatzeko 4 hilabete baino gehiagoko atzerapenak izatea), ohiz kanpoko egoeraren eta haren ondorioen 

arabera, kontratua desegitea edo beste soluzio bat proposatzea eragin dezakete, ekipo bereko edo beste 

fabrikatzaile bateko beste ekipamendu batekin. 

Enpresa adjudikaziodunaren betebeharra da fabrikatzaileekin eskaera partzialak egitea, proiektuarekin aurrera 

egiteko aukera emango duen ekipamendua izateko, fabrikatzaileak erositako ekipamendu guztia osorik bidali 

arte itxaron behar izan gabe. Adibidez, eskaeran 16 ekipo erostea aurreikusten bada eta fabrikatzaileak 

haietako batzuk bakarrik baditu eta gainerakoak jasotzeko zain badago, BBUPek ekipamenduaren zati bat 

entregatzeko eska dezake, eskaera osoaren planifikazioaren eta jasotze-dataren arabera, proiektuan aurrera 

egiteko. Beste adibide bat izan daiteke fabrikatzaile bati ekipo-modelo bat baino gehiago eskatzea. Modelo 

horietako bat entregatzeko eska dakioke, erositako modelo guztiak osorik jaso arte itxaron gabe, baldin eta 

haietako batzuetan atzerapenak izango badira eta horrek proiektuak aurrera egitea aurrerapena eragozten 

badu. 

Lehen esan bezala, eskainitako ekipamendu guztiak appliance fisikoa izan behar du, baldintza-orrian berariaz 

adierazitakoa izan ezik. Eskainitako ekipamendu orok –nola ekipo aktiboek hala ekipo pasiboek (esaterako, 

transzeptore optikoak)– berria izan beharko du, baita jatorriz fabrikatzailearena ere; hala, jatorriz 

fabrikatzailearena ez den edozein material sartzeak lehiaketaz kanpo geratzea eragin lezake. 

BBUPek hornitutako ekipamenduaren eta lizentzien jabe gisa agertu behar du, eta ekipamendu horren 

fabrikatzailearen datu-baseetan jasota geratu beharko du horrek. 

Fabrikatzaileak iragartzen badu ekiporen baten (optikak, kableak, memoriak eta eskatutako gainerako osagaiak 

barne hartuta) euskarria amaitu egingo duela, fabrikatzaileak hura ordezkatzeko proposatutako ekipamendua 

barne hartuta egin beharko du bere eskaintza lizitatzaileak. 

Proiektu honek beharrezko funtzionaltasunak inplementatzeko behar den edozein konfigurazio izan behar du, 

bai eta sistemarako beharrezkoa den beste edozein sare-elementu ere, baldintza-orri honetan ezarritako 

eskakizun guztiak betetzen baditu. 

2.3 Laguntza teknikoa 

Proiektu honek barnean hartu behar du baldintza-orrian eskatutako funtzionaltasunak ezartzeko behar den 

laguntza tekniko espezializatuko zerbitzua. Horretarako, bi zati bereizten dira: 

2.3.1 Gaur egungo babes perimetraleko ekipoak hornitutako ekipamendu berrira migratzea 

Baldintza-orriaren xede diren ekipo berriak instalatzearen ondorioz suebakietan, switchetan, monitorizazio-

ekipoetan, txostenak egiteko ekipoetan, gertaerak eta syslogak erregistratzen dituzten ekipoetan, suebaki-

arauetan, haririk gabeko kontrolagailuetan, konfigurazioen segurtasun-kopia zentralizatuan eta abarretan sor 

daitezkeen beharrezko egokitzapen eta konfigurazio-aldaketa guztiak jaso behar dira. Gaur egun, BBUPen 



 
sarean ekoizten dira. Halaber, sistemaren funtzionamendu oso-osorako behar den beste edozein sare-

elementu ere jaso beharko da, baldin eta orri honetan ezarritako eskakizun guztiak betetzen baditu. 

Ekipo berriak konfiguratu egin behar dira, entregatzean lehendik dagoen parkearen gainerakoaren irudi eta 

firmware-bertsio bera izan dezaten, BBUPen arduradunak eskatuta, edo, bestela, eskatutako ekipamendu 

guztia fabrikatzaileak hornitzean edo instalazioan gomendatutako eta BBUPek aldez aurretik onartutako 

sistema eragilearen azken bertsioarekin entregatzeko. 

Horretarako, egunero-egunero konfiguratu beharko dira hornitutako ekipoen segurtasun-kopiak BBUPen 

tresnan. 

Ekipoaren hornitzaileak BBUPek funtzionamendu egokirako aldaketa eta konfigurazio oro egin beharko du, 

proiektuan behar den arkitektura lortu arte. Halaber, erositako ekipamendu berrian dauden prestazio 

berriengatik edo softwarearen bertsio berriengatik eta eskuragarri dauden lizentziengatik lizitatzaileak 

proposatzen dituen konfigurazio- eta funtzionaltasun-hobekuntza guztiak baloratuko dira. 

Ekipamendu-aldaketak eragin ditzakeen migrazioarekin lotutako lan espezifikoez gain, atal honetan kontuan 

hartu beharko da azpiegitura berriarekin eta dagokion konfigurazioarekin egingo den ataka-handitze eta -

birbanatzea. Honako taula honetan daude horiek laburbilduta, ekipoka: 

 

 

 

EGOITZA 

1G (RJ45) ATAKAK 1G (SFP MM) ATAKAK 10G (SFP+ MM) ATAKAK 

EGUNGO
A 

ETORKIZUNEKO
A 

EGUNGO
A 

ETORKIZUNEKO
A 

EGUNGO
A 

ETORKIZUNEKO
A 

EUSKALTE
L 

13 12 0 0 0 1 

ALBIA 8 8 2 2 8 10 

BETELURI 7 7 2 2 8 10 

GALINDO 7 7 2 2 8 10 

 

Ekipamendu-hornikuntzako beharrei dagokienez, aurreko handitzeak zuinketa-fasean egiaztatu beharreko 

premia hauek sortzen ditu: 

EUSKALTELen egoitza 

 _ 2 x SFPs+, FN-TRAN-SFP+SR motakoak edo antzekoak, babes perimetraleko ekipoetarako 

 _ 2 x C9300-NM-8X motako moduluak, instalatutako datuak prozesatzeko zentroko Cisco 

switchetarako 

_ 2 x SFPs+, SFP-10G-SR-S motakoak, instalatutako datuak prozesatzeko zentroko Cisco 

switchetarako 

ALBIAko egoitza 

_ 4 x SFPs+, FN-TRAN-SFP+SR motakoak edo antzekoak, babes perimetraleko ekipoetarako 

_ 4 x SFPs+, SFP-10G-SR-S motakoak, instalatutako datuak prozesatzeko zentroko Cisco 

switchetarako 



 
GALINDOko egoitza 

_ 4 x SFPs+, FN-TRAN-SFP+SR motakoak edo antzekoak, babes perimetraleko ekipoetarako 

_ 4 x SFPs+, SFP-10G-SR-S motakoak, instalatutako datuak prozesatzeko zentroko Cisco 

switchetarako 

BETELURIko egoitza 

_ 4 x SFPs+, FN-TRAN-SFP+SR motakoak edo antzekoak, babes perimetraleko ekipoetarako 

_ 4 x SFPs+, SFP-10G-SR-S motakoak, instalatutako datuak prozesatzeko zentroko Cisco 

switchetarako 

Azpimarratu behar da BBUPek honako material hau duela aurreko puntuari erantzuteko, eta 

adjudikaziodunaren betebeharra dela behar diren gainerako materialak eta kableak hornitzea eta ardura 

hartzea, ondoren aipatzen diren ekipoetako bat berrerabili ezin bada: 

 BBUPen stockeko ekipamendu berrerabilgarria 

 _ 4 x C9300-NM-8X motako moduluak, instalatutako datuak prozesatzeko zentroko Cisco 

switchetarako 

 _ 12 x SFPs+, SFP-10G-SR-S motakoak, instalatutako datuak prozesatzeko zentroko Cisco 

switchetarako 

  _ 4 x SFPs+, FN-TRAN-SFP+SR motakoak, babes perimetraleko ekipoetarako 

Laguntza tekniko honetan kontuan hartu behar da egindako lanek BBUPeko teknikariei edo BBUPek 

baimendutako kanpoko enpresetako teknikariei sor diezaieketen trebakuntza edo ezagutzaren transferentzia. 

2.3.2 BBUPek hainbat ingurunetan (ADOMak) dituen urruneko egoitzen babes perimetraleko sistema 

guztien konfigurazioak ingurune berean (ADOM) homogeneizatzea. 

Kasu horretan, integratzaileak orri honetako 1. ataleko 11. eta 14. puntuetan zehaztutakoari erantzun behar 

dio. 

Integratzaileak egin behar du lan hori, egungo segurtasun-ekipoen migrazioarekin batera, proiektuaren 

BBUPeko arduradunek kontrakoa adierazten ez badute behintzat, proiektuaren merkaturatze- edo jarraipen-

bileran. Lizitatzaileak kontuan izan behar du hori, eta eskaintza honetan aurkezten den plangintzan jaso. 

BBUPek eska dezake talde tekniko desberdinek egin ditzatela bi lan horiek, behar bezala egin daitezen. 

Laguntza tekniko honetan kontuan hartu behar da egindako lanek BBUPeko teknikariei edo BBUPek 

baimendutako kanpoko enpresetako teknikariei sor diezaieketen trebakuntza edo ezagutzaren transferentzia. 

 

2.3.3 Ordu-poltsa 

Kontratu-urte bakoitzeko 50 orduko laguntza tekniko espezializatua behar da zenbait zeregin gauzatzeko, hala 

nola konfigurazioak optimizatzea, gorabehera konplexuak konpontzea, funtzionaltasun berriak aplikatzea eta 

baldintza-orrian aipatutako objektuarekin eta ekipoekin zerikusia duen beste edozein zeregin, 24 x 7 

ordutegian egiteko aukerarekin, egin beharreko zeregin-motaren arabera eta zerbitzua etetea ekar dezakeen 

kontuan hartuta. 



 
Proiektu honen xede den ekipamendua martxan jartzean azken baliozkotzea egin ondoren has daiteke zerbitzu 

hori erabiltzen BBUP, baldin eta eskatutako lanak behar bezala justifikatuta badaude mantentze-lanen eta 

kontratatutako euskarriaren zerbitzutik kanpoko zeregin gisa. 

Egin beharreko lanen arabera, BBUPek lan horiek urrunetik egiteko eska dezake, edo, beharrezkotzat jotzen 

badu, Albiako bulegoetan edo egin beharreko lanari dagokion BBUPen edozein instalaziotan.  

Lanen bat BBUPen instalazioren batean aurrez aurre egin behar bada, integratzaileak ezin izango dizkio ordu-

poltsaren zerbitzuari egotzi ez horren ondoriozko joan-etorrien kostuak, ez eta denbora ere. 

Normalean, zerbitzu hori adjudikaziodunarekin planifikatu behar da, gutxienez egun bat lehenago. 

Zerbitzua modu honetan emango da, normalean: 

• Partzuergoak erabakiko ditu egin beharreko aldaketak edo hobekuntzak, eta exekuzioen lehentasuna 

zehaztuko du. 

• Kontratistaren langileek egingo dituzte lanak. 

• Azkenik, lana dokumentatu eta Partzuergoko arduradunari jakinaraziko dio. Beharrezkoa bada, 

erabiltzeko jarraibideak idatziko ditu. 

Partzuergoak eskatuko du zerbitzua, eta enpresa kontratistari honako hauek jakinaraziko dizkio: 

• Premia berriak 

• Egin beharreko aldaketak 

• Konfigurazioetako akatsak 

Partzuergoko langile arduradunek kontratistarekin batera planifikatuko dituzte hasiera- eta amaiera-datak eta 

agindutako zereginei aplikatu beharreko baliabideak. 

Partzuergoak lana garatzeko dituen dokumentu guztiak emango dizkio adjudikaziodunari. 

Kasu guztietan, Partzuergoko langileak izango dira erabiltzaileekiko solaskideak. 

Partzuergoaren Informatika Zuzendariordetzako arduradunei honako hau entregatu beharko die kontratistak:  

• Prestazio berriak lortzeko edo anomaliak zuzentzeko jarraitu beharreko prozeduren dokumentazioa. 

• Laguntza ematean egindako lanen eguneroko txosten laburra. 

• Egindako aldaketen dokumentazioa eta BBUPen eskuliburuak edo prozedurak egokitzea, aldaketa 

horrek eragiten badie.  

• Hilean behingo txosten bat, egunero egiten diren lanei buruzko informazio xehatuarekin, ordu-

poltsaren zerbitzuan egiten diren lanei dagokienez hala badagokio. 

• Urteko txosten bat, zeregin guztiak eta zerbitzuaren egoera laburbiltzen dituena. 

2.4 Ekipoa instalatzea 

Eskainitako ekipamendua instalatu eta konfiguratu behar da, eta martxan jartzeko behar diren probak egin. 

Segurtasun-ekipoak aktibotik pasibora bitarteko erabilgarritasun handian (HA) lan egiteko instalatu eta 

konfiguratu behar dira. Zehazki, instalazio- eta abiarazte-zerbitzuak eman beharko dira, ekipoen 

funtzionamendu osoa eta egokia bermatzeko beharrezkoak diren in situ proba eta euskarri guztiak barne. 

Enpresa adjudikaziodunak konfiguratu eta instalatu behar du erosketa honen xede den hardwarea, bai eta 

kable-konexioak egin ere, BBUPen Informatika Zuzendariordetzak ezarritako arauen arabera. 



 
Ziurtatu behar da zerbitzua ez dela etengo; hori dela eta, zerbitzua etetea ekar dezaketen esku-hartzeak, 

konfigurazio-aldaketak edo abiarazteak BBUPek horretarako baimendutako data eta ordutegietan egingo dira 

(asteburuak barne). 

Hasieran, in situ instalatu behar da ekipamendu berria. Manipulazio fisikoa, konexioa eta software-

konfigurazioa egin behar dira, ekipoa behar bezala instalatuta eta erabiltzeko moduan gera dadin, BBUPeko 

langileen jarraibideen arabera. 

Instalazioa amaitutakoan, enpresa adjudikaziodunak BBUPeko Informatika Zuzendariordetzak emandako 

arauen arabera etiketatu behar ditu ekipoak, gero inbentarioan sartzeko, bai eta ekipo berriekin lotutako 

kableak ere. 

Enpresa adjudikaziodunak, instalatzen hasi aurretik, lanen plangintza xehatu bat entregatu behar du, eta 

BBUPen kontratuaren ardura duten langileek onartu behar dute. 

2.5 Mantentzea eta lizentziamendua 

Mantentze-lanak edo euskarria egiteko, gutxienez zerbitzu bat behar da. Zerbitzu horrek honako hauek hartuko 

ditu barne: 

• Integratzaileak matxurak (in situ edo urruneko hardware edo softwarean) 24 ordutan konpontzea 

urteko edozein egunetan (24 x 7), kontratuak irauten duen bitartean. 

• Ekipoen fabrikatzailearen 24 x 7 hardwarearen edo softwarearen mantentze-zerbitzua, kontratuak 

irauten duen bitartean. 

Kontratuak irauten duen bitartean, eskainitako hardware- eta software-osagai eta lizentzia guztiei euskarria 

eman beharko zaie, bai fabrikatzaileari, bai lizitatzaileari, aurrez adierazitako baldintzetan. 

Mantentze-lanak fabrikatzailearekin kontratatzean, BBUPek bere laguntza-webgunera sartzeko aukera izango 

du, besteak beste: 

• iraungitze-datekin kontratatutako ekipamenduaren eta lizentzien datu-baseak kontsultatzea 

• fabrikatzailearen gorabeherak eta/edo RMAk bezero gisa zuzenean irekitzeko aukera. 

• softwarea deskargatzeko aukera 

•  integratzaileak irekitako kasuen egoerari buruzko kontsulta 

Ekipamendu berrien kasuan, mantentze-lanen eta lizentzien aktibazioak bat etorri behar du, behar den 

justifikazio teknikoa izan edo BBUPek berariaz eskatu ezean izan ezik, BBUPen sarean ekoizpena martxan 

jartzeko datarekin, proiektuaren merkaturatze-bileran adostutako epeei jarraikiz eta lizitatzaileak bere 

eskaintzan aurkeztutakoarekin bat etorriz. Epe horiek atzeratzeak edo ez betetzeak proiektu honen 

administrazio-orrian jasotako zigorrak aplikatzeko aukerari bide ematen dio, eta kontratua deuseztatzea ere 

eragin dezake. 

Mantentze-lanen eta lizentziamenduen berritzeetan, kontratua sinatu eta gehienez ere astebeteko epea 

hartzen da kontuan, ekipoetan aktibo egon daitezen, betiere ekoizpeneko mantentze-lanen eta lizentzien 

iraungitze-epeak kontuan hartuta. 

BBUPek hala eskatuta, baliteke mantentze-lan eta lizentziamendu horiek erosteko eskaera egin dela egiaztatzen 

duen dokumentazioa edo fabrikatzailearen jakinarazpen ofiziala aurkeztu behar izatea. Epe hori atzeratzeak 

edo ez betetzeak proiektu honen administrazio-orrian jasotzen diren zigorrak aplikatzeko aukera dakar 

berarekin, eta kontratua deuseztatzea ere eragin dezake. 

Aipatutakoa osatzeko, adjudikaziodunak honako baldintza orokor hauek bete beharko ditu: 



 
• Espediente honen eraginpeko ekipamendu berriaren bermealdia hardware eta softwarerako 

kontratuaren iraunaldi osora luzatuko da, ekipamenduak ekoizpenean jartzen diren egunetik aurrera 

zenbatzen hasita. 

• Integratzaileak eta fabrikatzaileak euskarri- eta mantentze-lanak egin behar dituzte egungo ekipoetan, 

hornitu beharreko ekipamendu berriaren baldintza beretan, haiek ordezkatzen dituzten ekipoak guztiz 

operatibo egon arte, eta ekoizpenean zerbitzua emango dute. 

Mantentzeak barne hartzen ditu hardware- eta software-euskarria, lizentzien berritzea eta matxuren, 

funtzionamendu txarraren edo kalteberatasunen ondoriozko gorabeherak konpontzeko enpresaren laguntza, 

jada instalatuta dagoen ekipamendua berritzen denetik edo, ekipamendu berriaren kasuan, martxan jartzea 

amaitzen denetik. Eskaintzak, gainera, ekipamenduak behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren 

hardware- nahiz software-lizentzia guztiak jaso beharko ditu, eskatutako prestazio guztiekin. 

Kontratuaren enpresa adjudikazioduna arduratuko da fabrikatzailearekin RMAk sortzeko eta administratzeko 

kudeaketa guztiak egiteaz eta materiala biltzeaz, besteak beste. Sortutako kargu guztiak ordaindu beharko ditu, 

BBUPi inolako kosturik eragin gabe. Horrek barne hartzen ditu kasuak irekitzeko eta horien jarraipena egiteko, 

euskarriarekin probak egiteko, euskarrira informazioa bidaltzeko eta fabrikatzailearekin irekitako kasuen 

txostenak egiteko beharrezkoak diren kudeaketa guztiak. 

Eskaintza honetako mantentze-lanek irauten duten bitartean, kontratatutako enpresaren ardura izango da 

softwarea eguneratzea, BBUPentzako gastu gehigarririk eragin gabe. Ez du axola bertsioaren eguneraketak 

«MAJOR» edo «MINOR» motako jauziak dituen, honako arrazoi hauengatik: 

• ekipoek gaizki funtzionatzea, bertsioaren ondorioz 

• BBUPen kasuistika jakin bati eragiten dioten egungo software-bertsioen programazio-erroreak 

• fabrikatzaileak ekoizpen-bertsioetan onartutako segurtasun-kalteberatasunak, aldez aurretik BBUPen 

kalteberatasunaren kritikotasuna eta kasuistika partikularrari eragindako kaltea aztertuta. 

o Kalteberatasuna kritikoa bada eta/edo BBUPen kasuistika jakin bati modu larrian eragiten 

badio, bertsioa eguneratzeko eskatu ahal izango da gehienez ere hiru eguneko epean.  

• softwarea laster iraungitzea, fabrikatzaileak euskarria emateari utziko diolako (EoS) 

Eguneratze horiek erabiltzaileen ohiko lana oztopa badezakete, lanalditik kanpo egin beharko dira. Gainera, 

beharrezkoa izango da egoitzan bertan egotea, arazoren bat izanez gero berehala esku hartu ahal izateko, eta 

alde batera utzita eguneratze-mota firmwarearen bertsio edo berrikuspen handiago edo txikiago bati buruzkoa 

den. Denak egon behar du jasota enpresa adjudikaziodunaren mantentze-lanen eta euskarriaren kontratuan.  

Halaber, proiektuko ekiporen bat eguneratzeak, bertsioak bateragarriak direlako, BBUPen beste ekipamendu 

bat (FortiAnalyzer, Fortimanager…) eguneratu beharra ekar badezake, baldintza-orriaren adjudikaziodunak 

ekipo horiek ere eguneratu beharko ditu, eta horrek ez dio BBUPi gastu gehigarririk eragingo. 

Amaitzeko, mantentzearekin lotutako funtsezko hiru alderdi hartu behar dira kontuan, enpresa lizitatzaileak 

emango duen zerbitzuaren barruan jaso behar direnak: 

2.5.1 Mantentze zuzentzailea 

Ekipoen edo konfigurazioen funtzionamendutik eratorritako gorabeherak edo akatsak konpontzen ditu. 

Zerbitzua honela emango da: 

• Partzuergoko teknikariek edo BBUPek lan horretarako baimendutako kanpoko enpresek akatsaren 

zehaztapenen berri emango diete kontratistako langileei. 

• Langile horiek zuzenketak egingo dituzte, fabrikatzailearekin kudeaketak egingo dituzte eta arazoa 

konpontzeko beharrezkoak diren probak egingo dituzte. 



 
• Azkenik, aldaketak dokumentatuko dituzte, eta gorabeheraren ebazpena eta egindako aldaketak 

jakinaraziko. 

Mantentze-mota hori ezin zaio ordu-poltsari egotzi, eta kontratistak eskaintzan jaso behar du. 

2.5.2 Ekipoen urteko bertsioa eguneratzea. 

Eskaintza honetan aipatzen diren ekipoen bertsioak segurtasun-funtzionaltasunen eta prestazioen ikuspegitik 

eguneratuta egon daitezen, BBUPek eskubidea du ekipoen bertsioen urteko «MAJOR» edo «MINOR» 

eguneratzea eskatzeko, bertsio hori enpresa kontratistarekin adostuta. 

Bertsioen urteko eguneratze-mota horrek ez dio gainkosturik ekarriko BBUPi, ezin izango zaio ordu-poltsari 

egotzi, eta kontratistak mantentze-lan gisa jaso beharko du eskaintzan. 

2.5.3 Bilakaerarekin nahiz egokitzearekin loturiko mantentzea 

BBUPek edo enpresa kontratistak sistema hobetzeko edo egoera berrietara egokitzeko egindako 

proposamenek eskatuta sortuko da. Zerbitzua emateko modua honako hau izango da: 

• BBUPek erabakiko ditu egin beharreko aldaketak edo hobekuntzak, eta exekuzioen lehentasuna 

zehaztuko du. 

• Kontratistaren langileek egingo dituzte lanak. 

• Azkenik, lana dokumentatu eta Partzuergoko arduradunari jakinaraziko dio. Kontratistak erabiltzeko 

jarraibideak idatziko ditu. 

Lan horiek ezarritako ordu-poltsaren arabera egotziko dira. 

2.6 Monitorizazio-zerbitzua 

2.6.1 Monitorizazio eta barne-kudeaketako zerbitzua 

Lizitatzailearen zeregina izango da, halaber, baldintza-orri honetan erositako ekipamendu berri guztia BBUPen 

monitorizazio eta barne-kudeaketako tresna eta zerbitzuetan sartzea, dagokionaren arabera: 

• FortiAnalyzer 

o Erregistroen harrera zentralizatua 

o Alarma-gertaerak sortzea 

▪ Uneko alarma-gertaera guztiak baldintza-orriko ekipo guztien software-ekipamendu 

eta -bertsio berrira egokitzea 

o SQLn oinarritutako aldizkako txosten pertsonalizatuak sortzea 

▪ Egungo txosten guztiak baldintza-orriko ekipoen ekipamendu eta software-bertsio 

berrira egokitzea 

• FortiManager 

o Konfigurazioen kudeaketa zentralizatua 

o Konfigurazioen babeskopiarako script automatizatua 

o Politika eta objektuen konfigurazioak kargatzeko beste script batzuk 

• Intermapper 

o Ekipamendu berriaren 2c eta 3 bertsioetako SNMP bidezko monitorizazioaren barne-

kudeaketa 

▪ SNMPn oinarritutako zunda pertsonalizatu berriak sortzea, ekipamendu berria 

monitorizatzeko eta horrekin lotutako dokumentazioa entregatzeko 

• Beste batzuk 



 
o Monitorizazioko eta barne-kudeaketako beste tresna eta aplikazio batzuk egokitzeko aukera, 

hala nola Netflow, Syslog eta Ansible zerbitzariak (Python-en oinarritutako scriptak dituztenak). 

 

2.6.2 Kanpo-monitorizazioko zerbitzua (NOC) 

Baldintza-orri honetan aipatzen den ekipamendu berria etengabe monitorizatzeko zerbitzua, SNMPn 

oinarritutako kudeaketa-tresna baten edo antzekoren baten bidez BBUPetik kanpoko bulegoetan, ekipamendu 

horietan akatsak proaktiboki detektatzeko eta modu autonomoan aurrez definitutako prozedura batean 

oinarrituta jarduteko. 

Eskaintzan proposatutako kanpo-monitorizazioko zerbitzu hori (NOC) 24 x 7 modalitatean egin behar da 

kontratua gauzatzen den bitartean 

Monitorizazio horren helburu nagusia da mantentze- eta euskarri-lanak modu proaktiboan egitea, enpresa 

lizitatzaileak BBUPen jarraibideak errespetatuz egingo dituen fluxu-diagramei eta jarduera-prozedurei jarraikiz. 

Gaur egungo ekipoak prozedura horren bidez monitorizatzen ari dira, eta beharrezkoa da kanpo-

monitorizazioko zerbitzuak (NOC) gaur egungo baldintza berak edo hobeak betetzea. Baldintza horien artean, 

honako hauek nabarmentzen dira: 

• Monitorizazio-tresnak enpresa integratzailearen instalazioetan egon behar du, eta modu seguruan 

konektatu behar du BBUPekin, IPSEC tunel baten edo antzekoaren bidez. 

• Monitorizazio-tresnak kudeaketa-protokolo seguru bat erabiliko du (adibidez, SNMP, 3. bertsioa edo 

antzekoa) ekipamendu gehiena monitorizatzeko, bateragarria ez den ekipamenduaren kasuan izan 

ezik. Kasu horretan, SNMP protokoloa erabiliko da (2c bertsioa edo antzekoa). 

• Tresnak monitorizatu beharreko ekipoei egiten dizkien SNMP kontsultak parametrizatu egin behar dira, 

BBUPen lineen ahalmenaren arabera, kontsulta horiek direla-eta egoitzen ohiko funtzionamendua eta 

beste denbora batzuk ez kaltetzeko. Oro har, honako hauek hartuko dira kontuan, baina baliteke 

egoitzaren batean aldaketak egin behar izatea BBUPek hala eskatuta eta egoitza bakoitzeko kargen eta 

lerroen arabera: Ondoren, hasierako balio batzuk proposatzen dira, baldintza-orria egikaritzean alda 

daitezkeenak: 

o Kontsulten arteko denbora, kontsultaren erantzuna zuzena bada: 5 minutu 

o Kontsulten arteko denbora, lehen erantzunak huts egin badu: 2 minutu 

o Huts egindako ondoz ondoko erantzunen kopurua, dagokion alarma sortu aurretik: 5 (10 

minutu) 

o NOC zerbitzuko itxarote-denbora, alarma bat sortzen denetik automatikoki berreskura 

daitekeen akats puntual baten aurrean definitutako prozeduren arabera jardun arte: 30 

minutu  

• Monitorizazio-tresna NAGIOS sisteman edo antzeko batean oinarritutako software-soluzio batean 

oinarrituko da. 

• Monitorizazio-tresnaren dashboard baterako sarbidea emango zaio BBUPi, irakurketa-moduan. Tresna 

horretan monitorizatutako ekipoak, haien aldagaiak eta une bakoitzeko alarma aktiboak erakutsiko 

dira. 

• Monitorizazio-tresnan, formatu grafikoan bistaratuko dira aldagaiak, eta denboran zehar izan dituzten 

balioen historiko bat erakutsiko da. 

• Monitorizazio-tresnaren dashboardak instalazioak mapa gisa ere grafikoki erakuts ditzan aukera 

baloratuko da, horietako bakoitzeko kokapenak eta ekipamenduak adierazita. 

• Nahiz eta gaur egun eskuragarri ez egon, etorkizunean adjudikaziodunari BBUPeko gorabeheren 

aplikazioan integratzeko eskatu ahal izango zaio, orria JIRA softwarean egiteko unean oinarrituta. NOC 



 
monitorizazio-zerbitzuak sortutako gorabeherak BBUPen berezko gorabeheren aplikazioan ere jasota 

gera daitezen. 

Monitorizazio-tresna horren helburua honako hau da: instalazioetako ekipoen egoera aztertzea, bai eta 

instalatutako ekipoak zer zerbitzu-egoeratan dauden aztertzea ere, helburu hauek lortzeko: 

• Arrisku potentzialak eta botila-lepoak identifikatzea. 

• Gertaera kritikoak identifikatzea; tartean, deskonexioak, gehiegizko ataka-erroreak eta memoria-

kontsumoak. 

• BBUPekin definitutako alarmak sortzea, hala nola konfigurazio-aldaketak, gailuetara sartzea eta abar. 

• Txosten zehatzak egitea, BBUPeko arduradunek egoera ezagutu eta beharrezko analisi- edo zuzenketa-

ekintzetan parte har dezaten. 

• Monitorizazio-sistemek detektatutako balizko alarmak jasotzean jarduteko prozedurak prestatzea eta 

gauzatzea, betiere BBUPekin adostuta.  

• Behin azken prozedurak definitu ondoren, berrikusi egin beharko dira, eta BBUPek proposa ditzakeen 

aldaketetara egokitu, gutxienez, urtean behin. 

Martxan jarri aurretik, bereziki monitorizatu behar diren ekipoen eta aldagaien zerrenda zehaztu behar da, eta 

haiek konfiguratzeko proposamen eta doikuntza egokiak egin behar dira. Hasiera batean, baldintza-orrian 

aipatzen den babes perimetraleko ekipamendu bakoitzerako, hauek monitorizatzea aurreikusten da: 

• ICMP bidezko konektagarritasuna 

• HA egoera 

• Memoriaren egoera 

• PUZaren egoera 

• Iturrien egoera 

• Haizagailuen eta tenperaturaren egoera 

• Aldibereko konexioen kopurua 

• BGP egoera 

• Ikasitako BGP bideen kopurua 

• Interfazeen eta/edo agregatuen egoera 

• Interfazeen eta/edo agregatuen banda-zabalera 

 

Kontratuaren adjudikaziodun den enpresaren ardura izango da, BBUPeko arduradunekin lankidetzan, fluxu-

diagramak eta jarduera-prozedurak definitzea, betiere BBUPek haiek egiteko proposatutako beharrak eta 

aintzatespenak kontuan hartuta. Halaber, BBUPek egokitzat jotzen dituen oinarrizko eragiketa-funtzioak egin 

behar dira, eta haiek berrikusteko edo aldatzeko eskatu ahal izango du baldintza-orri honen kontratuak irauten 

duen edozein unetan, akatsak zuzentzeko edo hobekuntzak proposatzeko, prozedurak eta fluxu-diagramak 

aldatzea barne. 

Zerbitzuak barne hartzen du sareko alarmen urruneko monitorizazio etengabea, monitorizaziorako urruneko 

kokalekutik, zehazten diren tresna espezifikoen bidez (Nagios edo antzekoa). Gertaera bat edo sare-alarma bat 

detektatzean, proaktiboki ireki behar da gorabehera bat, eta, ondoren, zehaztutako jarduera-prozedurari 

jarraikiz kudeatu behar da. 

2.6.2.1 Kanpo-monitorizazioko zerbitzuaren (NOC) txostenak 

BBUPek enpresa adjudikaziodunari eskatu ahal izango dio hiru hilean behin eta urtean behin txostenak egiteko 

monitorizazio-tresnatik lortutako estatistikekin. Txosten horietan, ekipoen erabilerak denboran izan duen 



 
bilakaera adierazi behar da, eta datu hauek sartu behar dira: memoria, PUZa, interfazeen BWa… bai eta 

bilakaeraren ondorioak ere. 

Zerbitzuaren estatistikei buruzko txostenak egitea ere eskatu ahal izango da, bai gorabeheren harreraren 

kalitateari dagokionez, bai haiek konpontzeari dagokionez: instalazio bakoitzeko gertaera-kopurua, 

deskribapena, data eta abar sartuta. Adibidez, eta beste aukera batzuen artean, sortutako gorabeheren 

zerrenda bat (gorabeheraren deskribapena, egoera, sortze-data eta laburpena), instalazio bakoitzak sortutako 

gorabeheren zerrenda bat (gorabeheraren deskribapena, egoera, sortze-data eta laburpen-taula, instalazio 

osorako), eta adostutako denbora-tartean instalazio bakoitzeko izandako gorabeheren laburpen-taula. 

2.7 Dokumentazioa  

Oro har, proiektua egitean entregatu beharreko dokumentazioak honako hau bete behar du: 

• BBUPeko laneko arriskuen prebentzio-zerbitzuek eskatutako dokumentazioa. 

• Proiektuaren faseen, zereginen eta mugarrien plangintza zehatza eta haietako bakoitzaren daten 

kalkulua. 

• Instalazioaren uneko argazkiak, segurtasun-ekipoak instalatzen diren racken inguruak, haien 

barrualdea eta kanpoaldea. 

• BBUPen jarraibideen araberako dokumentazioa, kontratuaren xede den ekipamendua dagoen 

tokietarako sarbidea deskribatzeko. 

• Ekipamendu berriaren inbentarioa eta instalatu beharreko lizentziak, BBUPek zehaztutako formatuan. 

BBUPek emandako etiketaren araberako identifikazioa. Dokumentazio hori Excel formatuan entregatu 

behar da, BBUPeko langileek adierazi bezala, eta elementu bakoitzaren euskarriaren amaiera-data ere 

adierazi behar da, lizentziak, transzeptoreak, iturriak eta BBUPek zehaztu beharreko bestelako 

ezaugarriak barne. 

• Ekipoen egungo arkitekturari eta konfigurazioari buruzko iradokizun, proposamen eta hobekuntzen 

dokumentua. 

• Migrazioan landu beharreko faseen goi- eta behe-mailako plan xehatuak (HLD eta LLD), migrazioan 

beharrezkoak diren ebaketa-leihoetan egin beharreko ekintzak eta iraupena bereziki zehaztuta. 

• Instalazio bakoitzeko migrazio-plana. Proiektuaren xede den instalazio bakoitza martxan jartzeko egin 

beharreko urratsak eta egin daitezkeen etenaldiak zehaztu behar dira. 

o Dokumentu horretan, behar bezala zehaztu behar dira instalazio bakoitzerako soluzioa 

martxan jartzean jarraituko diren urratsak, eta arreta berezia jarri behar da etenaldiren bat 

eragin dezaketen urratsetan eta haien iraupenean. 

o Instalazio bakoitzak dokumentu bat aurkeztu behar du nahitaez, eta BBUPek onartu egin behar 

du martxan jarri aurretik. 

• Egoitza bakoitzerako proba- eta baliozkotze-plan espezifikoa, migrazioaren aurretik eta ondoren 

lortutako balioekin osatu beharrekoa. 

• Ekoizpena baliozkotzeko dokumentuak; besteak beste: 

o Instalazioaren azken argazkiak, babes-ekipoak instalatzen diren racken ingurukoak, barrukoak 

eta kanpokoak. 

o Tailerrean (FAT probak), dagokion lekuan, eta egoitzan migrazio-aldian egindako proba-

planen emaitza. 

o Eskema eta dokumentu berriak edo BBUPen egungo eskemen eta dokumentazioaren 

eguneratzea, proiektuak zuzenean edo zeharka BBUPen sarean eta sistemetan aldatu dituen 

guztiei dagokienez. 

o Kableen eta erreflektometrien ziurtagiriak 



 
▪ Instalazioetan zuntz optikoa jarri behar denean, zuntzaren ibilbideak formatu 

digitalean markatuta dituzten planoak edo mapak entregatu behar dira. 

o Enpresa integratzailearekin gorabeherak irekitzeko eskuliburuak, bai harremanetarako 

metodoak bai gorabeherak irekitzeko moduak jasotzen dituztenak 

o Fabrikatzailearekin gorabeherak irekitzeko eskuliburuak, kontaktu-metodoak eta gorabeherak 

irekitzeko moduak azaltzen dituztenak. 

o Etorkizunean tresneria mantentzeko eta konfiguratzeko oinarrizko troubleshooting-

komandoak biltzen dituzten eskuliburuak. 

o Ekipoaren RMA prozedura hardwareari, lizentziei eta mantentze-kontratuei dagokienez. 

o Bertsioak deskargatzeko prozedura, ekipoetako lizentziak eta eguneratzeko, babeskopiak 

egiteko eta leheneratzeko prozedura, BBUPen kasuistika espezifikorako, kontuan izanik 

erregistroak biltzeko eta kudeatzeko eta administratzeko sistema zentralak. 

o Mantentze-lanetarako gomendioak, ekipoetan instalatutako softwarearen bertsioak, laguntza-

prozedurekin lotutako eskuliburuak eta dokumentazioa, eta abar. 

o Softwarearen, programen eta emandako lizentzia guztien jatorrizko dokumentazioa, 

ordainagiria eta lizentzia horiek instalatzeko eskuliburua. 

o As Built proiektuaren amaierako dokumentazioa 

Bai eta kontratistak administraziorako eta mantentze-lanetarako beharrezkotzat jotako dokumentazio osagarri 

guztia ere. 

Egin beharreko dokumentazio hori guztia kontuan hartu beharko da eta eskaintza egiterakoan sartu beharko 

da, eta ezin izango dira lan horiek ordu-poltsan sartu. Halaber, emandako dokumentazio guztia jatorrizko 

diseinu-formatuan eta PDF formatuan entregatu beharko da, betiere editatu eta/edo aldatzeko dagozkion 

edizio-programak erabiliz. 

Modu lehenetsian, DIN-A4 formatuan egin behar dira dokumentuak, taulak, kalkuluak eta abar. Microsoft 

Office erabiliko da euskarri informatiko gisa. 

Dokumentu guztiak gaztelaniaz aurkeztuko dira. Katalogoetarako ingelesa onartuko da. 

Sortzen den dokumentazioa paperean nahiz euskarri informatikoan entregatuko da (kopia bat paperean eta 

beste bat euskarri informatikoan). 

Dokumentazio hori guztia proiektuaren faseetan emandako espezifikazioei eta estandarrei jarraiki egin 

beharko da. 

Programa eta segurtasun-kopia guztiak, ondorio guztietarako, BBUPen jabetzakoak izango dira.  

OHARRA: Ingeniaritza-fasean egindako eta onartutako dokumentazio guztia eguneratu egin beharko da, 

entregatu beharreko As Built dokumentazioa egite aldera, abian jartzean sortutako aldaketekin; halaber, 

dokumentazioaren irismenean sartuta egon beharko du. 

2.8 BBUPen arkitekturarekiko bateragarritasuna 

Proposatutako sistema guztiek BBUPen egungo arkitekturan integratzeko eta zerbitzua emateko aukera izan 

behar dute. Eskainitako hardware-elementuek guztiz bateragarriak izan behar dute BBUPen sareko elektronika-

sistemaren arkitekturarekin, hardwarearekin eta softwarearekin. Adjudikaziodunaren ardura izango da eskaera 

horri erantzuteko beharrezkoak diren produktuen egokitzapen, konfigurazio eta parametrizazio guztiak 

gauzatzea. 



 
Lizitatzaileak eskaintzan sartzen duen ekipamendu guztiak guztiz bateragarria izan behar du elkarren artean 

eta gaur egun BBUPen sareetan erabilgarri dagoen ekipamenduarekin. 

Proiektua «giltza eskuan» gisa hartzen da, eta kontratistak ekipoek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak 

diren lan eta hornidura guztiak egingo ditu, behar diren konfigurazio eta programazioarekin. 

2.9 Kontuan hartzeko beste alderdi batzuk 

Kontratistak plangintza zehatza aurkeztu beharko du lanen garapenari buruzko aurreikuspenari dagokionez. 

Proiektuaren xede diren lanak erabiltzaileen ohiko lana oztopatu gabe egin behar dira; horrenbestez, zerbitzua 

etetea dakarren lan oro lanalditik kanpo egin beharko da. 

Enpresa adjudikaziodunak fabrikatzailearekin lankidetzan jardun beharko du soluzioa instalatzen den bitartean, 

erreminta analizatzeko, diseinatzeko, instalatzeko eta konfiguratzeko baterako zereginak egite aldera. 

Eskainitako ekipamendu orok —nola ekipo aktiboek hala ekipo pasiboek (esaterako, transzeptore optikoak)— 

berria izan beharko du, baita jatorriz fabrikatzailearena ere; hala, jatorriz fabrikatzailearena ez den edozein 

material sartzeak lehiaketaz kanpo geratzea eragin lezake. 

BBUPek hornitutako ekipamenduaren eta lizentzien jabe gisa agertu behar du, eta ekipamendu horren 

fabrikatzailearen datu-baseetan jasota geratu beharko du horrek. 

Fabrikatzaileak iragartzen badu ekiporen baten (optikak, kableak, memoriak eta eskatutako gainerako osagaiak 

barne hartuta) euskarria amaitu egingo duela, fabrikatzaileak hura ordezkatzeko proposatutako ekipamendua 

barne hartuta egin beharko du bere eskaintza lizitatzaileak. 

Fabrikatzaileak hornikuntza egitean gomendatutako eta BBUPek aldez aurretik onartutako sistema eragilearen 

azken bertsioarekin entregatuko da eskatutako ekipamendu guztia. 

Eskaintzan sartu behar dira baldintza-orri honetako ataletan deskribatu ez diren eta baldintza funtzionalak 

betetzeko beharrezkoak diren osagai guztiak, bai hardwarea bai softwarea. 

Deskribatutako hornidurez gain, aurrekontuan jasotako gainerako hornidura txikiak ere kontuan hartu beharko 

dira (desmuntaketak, lokalen garbiketa eta abar). 

Eskaintza honetan bildutako mantentze-lanen iraunaldi osoan, software-eguneratze oro (funtzionamendu 

txarrarekin lotutako kausengatik, programazio-errore batengatik edo ekoizpen-bertsioetan fabrikatzaileak 

aitortutako segurtasun-kalteberatasunengatik) kontratatutako enpresaren erantzukizuna izango da, eta horrek 

ez dio BBUPi gastu gehigarririk eragingo; bestalde, eguneratze horiek erabiltzaileen ohiko lana oztopatzeko 

arriskua badakarte, lanalditik kanpo egin beharko dira eta, orobat, ezinbestekoa izango da egoitzan fisikoki 

egotea, arazoren bat gertatuz gero azkar esku hartzeko. 

3 GORABEHEREN HARRERA ETA SEGIMENDUA 

Adjudikaziodunak telefono bakarra jarriko du BBUPen eskura, jakinarazitako gorabehera guztiak kudeatzeko, 

bai eta posta-kontu bat ere, gorabeherak ireki eta horien segimendua egin ahal izateko. 

Halaber, eskaintzan adieraziko da eskuragarri dagoela gorabeherak egiteko eta haien jarraipena egiteko aukera, 

eskaintzailearen gorabeherak kudeatzeko web-aplikaziora sartuta, eta gorabeheren tresna laburki deskribatuko 

da. 

Gorabeherak irekitzeko hiru modu horiek berdin erabili ahal izango dituzte BBUPeko arduradunek edo BBUPek 

eginkizun horretarako baimendutako kanpoko enpresek. 



 
Gainera, BBUPeko arduradunei zuzenean harremanetan jartzeko modu bat eskaini beharko zaie (posta 

elektronikoz eta telefonoz) BBUPeko ekipamenduaren mantentzearen kontratuaren arduradun izendatutako 

pertsonarekin edo pertsonekin, urgentzia kritikoaren bat gertatuz gero edo gorabeherak konpontzean 

desbideratze garrantzitsuak detektatuz gero haiekin harremanetan jartzeko. 

Gaur egun eskuragarri ez badago ere, etorkizunean BBUPeko gorabeheren aplikazioa erabiltzeko eskatu ahal 

izango zaio adjudikaziodunari, kontratuarekin zerikusia duten gorabeherak kudeatzeko eta dokumentatzeko, 

baldintza-orria JIRA softwarean egiteko unean oinarrituta. 

3.1 Gorabeherak kudeatzea 

Hurrengo atalean, jasotako gorabeherak kudeatzeko metodoa deskribatzen da, bai eta lizitatzaileak horiek nola 

tratatuko dituen ere, baldintza-orri honi dagokionez, euskarri-kontratu batekin, baldintza-orriak irauten duen 

bitartean. 

Lizitatzaileak jasotako gorabeherak, zalantzarik izanez gero, BBUPeko teknikariekin kontsultatu behar dira, 

kategoriza daitezen, zerbitzu-mailako akordioen arabera kalkulatutako denboraren arabera erantzun behar 

zaie, egindako ekintzak eta lizitatzaileak emandako azken soluzioa xehetasunez dokumentatu eta deskribatu 

behar dira, eta gorabeherak kudeatzeko aplikazioari lotutako eremuak bete behar dira, BBUPeko langileek edo 

kanpoko enpresetako beste kolaboratzaile batzuek kontsultatu ahal izan ditzaten. 

BBUPeko langileek edo BBUPek mantentze-lanak egiteko esleitutako kanpoko enpresetako kolaboratzaileek 

ireki ditzakete gorabeherak. 

Kanpo-monitorizazioko zerbitzuak (NOC) eragindako gorabeherei dagokienez, adostutako alarma-gertaeren 

aurrean jarduteko prozeduran definitutakoaren arabera, orri honen 2.6.2 atalean zehazten den bezala, 

gorabehera gisa artatu beharko dira, haiek bereizteko sailkapen batekin. Halaber, adostutako prozeduran 

definitutakoaren arabera, lizitatzaileak, proaktiboki eta alarmak jasotzean, gorabeherak bere ekimenez sortuko 

ditu, eta horien berri emango die BBUPeko langileei edo BBUPek mantentze-lanetarako esleitutako kanpoko 

enpresetako beste kolaboratzaile batzuei, haiek konpontzeko definitutako lanak modu autonomoan eginez edo 

BBUPeko teknikari batekin edo BBUPek mantentze-lanak egiteko esleitutako kanpoko enpresetako beste 

kolaboratzaile batzuekin kontsultatuz, zerbitzuan adostutako prozeduraren arabera. 

Gainera, behar izanez gero, gorabehera esleitu zaion enpresa lizitatzaileko teknikariak haren sorrerari eta 

egoerari buruzko informazioa eman behar die noiznahi, adostutako ordutegia eta prozedurak edozein direla 

ere, BBUPeko langileei edo BBUPek mantentze-lanetarako esleituta dituen kanpoko enpresetako beste 

laguntzaile batzuei. Behar den xehetasun-mailarekin jakinarazi eta komunikatuko die, eta, ondoren, 

gorabeheraren bilakaeraren segimendua egingo du, aurrerapen-lerroak eta gertaeraren xehetasunei buruzko 

azalpenak idatziz, ezagutu ahala. 

Gorabeheraren azalpenak eta aurrerapen-lerroek teknikoki arrazoituak izan behar dute, eta BBUPeko 

teknikariek edo BBUPek mantentze-lanetarako esleitutako kanpoko enpresetako beste kolaboratzaile batzuek 

adierazitakoa zintzotasunez jaso behar dute. Gainera, behar bezala idatzita egon beharko dute, erraz ulertzeko 

moduan eta ortografia-akatsik gabe. Aipatutako siglek eta elementu teknikoek zehatzak eta zuzenak izan behar 

dute. 

Enpresa lizitatzaileak, gorabeherak irauten duten artean eta haiek itxi arte, komunikazio arina izango du 

BBUPeko teknikariekin edo BBUPek mantentze-lanetarako esleitutako kanpoko enpresetako beste 

kolaboratzaile batzuekin, eta ebazpenaren koordinatzaile gisa jardungo du. Halaber, beti esku-hartzaileen 

jarduera optimoa eta jarduketetan ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea izango ditu helburu. Une oro, 

BBUPen edo BBUPek mantentze-lanetarako esleitutako kanpoko enpresetako beste kolaboratzaile batzuen, 



 
edo lan-ordutegitik kanpoko guardiako langileen, jarraibide teknikoak beteko ditu, gorabeheraren bilakaerak 

haien jarraibideak betetzen dituela ziurtatzeko. 

Gorabehera kritikoen kasuan, adjudikaziodunak, BBUPekin batera, gorabehera kritikoak jakinarazteko 

protokolo espezifiko bat zehaztuko du. Protokolo horretan, automatikoki jakinarazi behar zaizkie BBUPeko 

arduradunei zerbitzua denbora-tarte jakin batetik gora etetea eragiten duten gorabeherak, bai eta horien 

segimendua egin eta ebazpena jakinarazi ere. Prozedura honen mekanismo automatikoak ezartzea, jarraipena 

egitea eta ebaztea izango dira adjudikaziodunaren eginkizunetako batzuk. 

Gorabehera ebatzi ondoren, itxi egingo da, eskatzen den informazio gehigarria betez eta itxiera hori BBUPeko 

teknikariekin berretsiz. Beharrezkoa izan daiteke, gorabehera motaren eta BBUPeko sarean izan dituen 

ondorioen arabera, txosten bat aurkeztea, non zehaztuko baitira gertatutakoa, egindako ekintzak eta arazoa 

konpontzeko eta etorkizunean berriro errepika ez dadin hartutako neurriak. 

Enpresa adjudikaziodunak gorabeherak kudeatzeko web-aplikazio propio bat erabiliko du. Aplikazio horrek 

behar bezala deskribatu beharko du bere proposamenean, baliabide materialen atalean, aplikazioa bera, eta 

baliteke etorkizunean beharrezkoa izatea hura BBUPeko Service Manager-aren gorabeherak kudeatzeko barne-

tresnarekin integratzea, orria JIRA softwarean egiteko unean oinarrituta. BBUPeko arduradun teknikoei edo 

BBUPek esleitutako kanpoko enpresetako beste kolaboratzaile batzuei profil guztietako mantentze-lanak egiten 

utzi behar zaie, baita gorabeherak sortzen, aldatzen eta ixten ere, adjudikaziodunarekin adostutako harreman-

ereduaren arabera. Gorabeherak kudeatzeko aplikazio horrek BBUPi emandako txostenak elikatu beharko ditu. 

BBUPeko arduradunak aplikazioko barne-datuetarako erabateko sarbidea izan beharko du. Aplikazio berri horri 

lotutako lizentziak BBUPi eman behar zaizkio, eta hark etorkizunean erabili ahal izan behar ditu, gerora kostu 

gehigarririk sortu gabe. 

Aplikaziora sartu behar duten BBUPeko barneko langileen edo BBUPek esleitutako kanpoko enpresetako beste 

kolaboratzaile batzuen kasuan, gehienez ere, profil operatibo/administratiboak izan behar dituzte haietako 

hiruk, eta beste bi profil aholku-emaile behar dira. Sarbide horietarako lizentzien kostua, halakorik badago, 

adjudikaziodunaren ardura izango da, eta, beraz, BBUPek ez du gainkosturik izango; hain zuzen ere, horiek 

eskaintzan jaso behar dira. Sarbideen aldiberekotasuna txikia da. Alabaina, eskaintzan zehaztu egin behar da 

tresnarako sarbidea langile gehiagori emateko aukera eta horren kostu ekonomikoa, halakorik izanez gero. 

BBUPek gorabeheren aplikazioko datuak ustiatzeko eskatu ahal izango dio enpresa adjudikaziodunari, BBUPek 

zerbitzuaren jarraipena egiteko behar dituen txostenak prestatzeko eta emateko. Txosten horiek —hiru hilean 

behin egin beharko direnek— gorabeheren xehetasunak jaso beharko dituzte, egun eta hilabetearen, 

gorabehera motaren eta abarren arabera banakatuta. Gainera, BBUPen zerbitzu-mailako akordioak 

betetzearen txostenak ere jasoko dituzte, zerbitzu bakoitzaren denboren eta gorabehera kopuruaren arabera. 

Txostenen kopuruari, edukiari eta aurkezpenari dagokienez, ez dira beti berdinak izango zerbitzua ematen den 

bitartean: BBUPen jarraibideen araberakoak izango dira, etengabeko hobekuntzako prozesu baten barruan. 

3.2 Mantentze-lanen txostenak egitea 

Adjudikaziodunak zerbitzu-ereduaren hasierako zehaztapenean adostutako txostenak egingo ditu. Txosten 

horiek jarraian adierazitako aldizkakotasuna eta xehetasunak izan beharko dituzte, gutxienez: 

• Egiteke dauden eskaerei eta azpisistemaren/zerbitzuaren arabera horiek duten banaketari buruzko 

hileko txostena.  

• Eskariei, etetea duten eskaerei, errekuperatzeko batez besteko epeari eta joan-etorrietarako denborei 

buruzko hiru hilean behingo txostena; horiek guztiak azpisistemaren arabera. 

• Zerbitzu-mailako akordioari dagokionez emandako zerbitzuaren betetze-mailari buruzko urteko 

txostenak. 



 
• Zerbitzu-mailako akordioei dagokionez emandako zerbitzuaren betetze-mailari buruzko hiru hilean 

behingo eta urteko txostenak. 

Zerbitzuaren estatistikei buruzko txostenak egitea aldian behin, bai gorabeheren harreraren kalitateari 

dagokionez, bai haiek konpontzeari dagokionez: instalazio bakoitzeko gorabehera-kopurua, deskribapena, data 

eta abar sartuta. Adibidez, eta izan daitezkeen beste batzuen artean, zerrenda bat egingo da sortutako 

gorabeherekin (gorabeheraren deskribapena, egoera, sortze-data eta laburpena), beste zerrenda bat egingo 

da instalazio bakoitzak sortutako gorabeherekin (gorabeheraren deskribapena, egoera, sortze-data eta 

laburpena), bai eta laburpen-taula bat ere, instalazio bakoitzeko, adostutako aldirako. 

Horrez gain, zerbitzu-mailako akordioari dagokionez adjudikaziodunak BBUPi emandako zerbitzuari buruzko 

txostenak emango dira, kontratuaren konpromisoei jarraikiz. 

 

4 ZERBITZUAREN EZAUGARRIAK 

4.1 Zerbitzuaren ordutegia, lantokia eta joan-etorriak 

Zerbitzua eteten ez duten ekintzen ordutegia bulego-orduetan egingo da, ahal dela. Ordutegi horren edozein 

luzapen proiektuaren zuzendaritzarekin adostu beharko da.  

Bulego-ordutegia honako hau izango da: ASTELEHENETIK OSTEGUNERA 7:30etik 17:30era eta OSTIRALETAN 

7:30etik 15:00etara. 

Zerbitzua etetea dakarten lanak lan-ordutegitik kanpo egingo dira, ahal dela. Horrek ez dio inolaz ere 

gainkosturik ekarriko BBUPi. 

Preskripzio Teknikoen Orri honetan elementuetarako eskatzen diren erantzun- eta ebazpen-denboretan 

sartzen da lanak urteko 365 egunetako 24 orduetan egitea. 

Egin beharreko zereginen eskakizunen arabera, eskatutako zerbitzua emateko behar diren baliabideak BBUPen 

egoitza espezifikoetan jarriko dira, edo, urrunetik, kontratistaren bulegoetan, eta BBUPi jakinaraziko zaio. Hala 

ere, egin beharreko lanei dagokienez duen irizpidearen arabera, BBUPek edozein unetan eska dezake 

teknikariak instalazioetan egotea, eta horrek ez du ekarriko bidaia, joan-etorri, dieta eta abarren prezioa 

igotzea. Beraz, lizitatzailearen eskaintzan aurkeztutako unitateko prezioetan kontuan hartu behar dira joan-

etorri horiek eragin ditzaketen gastu osagarri guztiak. Beraz, adjudikaziodunaren kontura izango dira joan-

etorriak, mantenu-gastuak eta giza baliabide guztiak. 

4.2 Zerbitzu-mailako akordioa 

4.2.1 Ordu-poltsa 

Lan-ordutegia honako hau izango da: ASTELEHENETIK OSTEGUNERA 7:30etik 17:30era eta OSTIRALETAN 

7:30etik 15:00etara. 

Ordu-poltsan egin beharreko lanak eskatzeko, aldez aurretik jakinaraziko da, honako aurrerapen honekin, 

gutxienez: 

• EGUN BAT lehenago «PRESAZKOA» gisa sailkatutako jarduketen kasuan  

• ASTEBETE lehenago «EZ-PRESAZKOA» gisa sailkatutako jarduketen kasuan 



 
Ordu-poltsak eskatutako lan bakoitzerako kalkulatutako ebazpen-denbora ezin da zenbatetsi, lanaren izaeraren 

araberakoa izango baita.  

4.2.2 Mantentze-lanak eta euskarria 

Mantendu beharreko elementuen matxurei erantzuteko, gorabeheraren arabera eta BBUPek hala erabakita, 

enpresa lizitatzaileko teknikariek on site jardun behar dute; hau da, lan guztiak in situ egin behar dira BBUPen 

edozein zentro eta instalaziotan, edo urrunetik, egin beharreko eta BBUPekin adostutako zereginaren arabera. 

Proiektuaren xede diren lanak erabiltzaileen ohiko lana oztopatu gabe egin behar dira; horrenbestez, zerbitzua 

etetea dakarren lan oro lanalditik kanpo egin beharko da. 

• Erantzun-denbora. Gorabehera kritikoetarako, ordubete ezarri da; eta egun bat, gorabehera ez-

kritikoetarako. BBUPen azken erabakia da gorabeheraren kritikotasuna edo kritikotasunik eza zehaztea. 

Erantzuteko epea hau da: BBUPek igorritako jakinarazpenetik mantentze-teknikariak esku-hartzea hasi 

artekoa.  

• Ebazpen-denbora. Gorabehera kritikoetarako, gehienez ere 4 orduko ebazpen-denbora ezartzen da 

urteko 365 egunetan, eta bizpahiru egunekoa, berriz, gorabehera ez-kritikoetarako. Ebazpen-denborak 

adjudikaziodunari abisua jakinarazten zaionetik matxuratutako elementua konpontzen denera arte edo 

eraginkor bihurtu arte iraungo du. 

Betetze-maila orokorrak BBUPek jakinarazitako eta ebaluatutako hilean itxitako gorabeheren bolumenaren 

% 85 edo handiagoa izan behar du. 

Sartu beharreko zerbitzuan erantzuna eta arintasuna egiaztatzeko, enpresa lizitatzaileak bermatu beharko du 

adostutako zerbitzu-mailako akordioaren araberako erantzuna emango duela (hau da, 24 x 7 x 4) eta lizitazio 

honi atxikitako langile teknikoek adostutako zerbitzu-mailako akordioa betetzen duen lantoki horri esleituta 

egon beharko dute. 

Azaldutako puntu horietakoren bat atzeratzeak edo ez betetzeak proiektu honen administrazio-orrian jasotako 

zigorrak aplikatzeko eskubidea dakar berekin; are gehiago, baliteke are kontratua deuseztatzea.  

4.3 Zerbitzuaren kontrola eta jarraipena 

Zerbitzuaren jarraipen-batzorde bat ere sortuko da. Zerbitzuaren jarraipen-batzordea Partzuergoko 

Informatikako Zuzendariordetzakoak kide batek edo bik osatuko dute, edo BBUPek mantentze-lanak egiteko 

izendatutako kanpoko enpresetako beste kolaboratzaile batzuek eta kontratistak izendatutako arduradunek. 

Gatazkak sortzen badira, Zerbitzuaren Jarraipen Batzordeak ebatziko ditu; halaber, zerbitzu egokia lortzeko 

behar diren bilerak egingo ditu Batzordeak.   

Beharrezkoa izanez gero, kontrol- eta jarraipen-lanak arintzeko, txosten batzuk egingo dira. Horiek zehazten 

den maiztasunarekin idatziko dira, eta jarraipen-batzordeak aztertu eta onartuko ditu. Dokumentuak 

gorabeherak eta horien ebazpena ere jaso beharko ditu. 

BBUPek eskatu ahal izango du BBUPen bulegoetan bilerak in situ programatzeko, edo urrunetik, Microsoft 

Teams edo antzekoren baten bidez, BBUPek zehaztutako maiztasunarekin. Bilera horietan, oro har, alderdi 

hauek landuko dira: 

• Zerbitzuaren kalitate-mailaren helburuak eta adierazleak betetzea. 

• Zerbitzuaren gorabeherak. 

• Aurrerakadak hobekuntzetan. 

• Lanen plangintza. 



 
Proiektua gauzatzearekin lotutako lan esklusiboei dagokienez, hasierako bilera bat egingo da proiektuaren 

hasieran (kick-off) egungo egoeraren azterketa egiteko. Kontratistak plangintza xehatu bat egingo du horretan, 

proiektuaren zeregin, mugarri, fase eta betetze-datekin, eta gaur egungo diseinua hobetzeko ikuspegi posible 

batekin. Ondoren, jarraipen-bilerak planifikatuko dira, eta, lehenespenez, astean behin egingo dira, hedapena 

amaitu arte. Kontratistak bileraren akta bat entregatu behar du Word, OneNote edo beste formatu batean, 

kontratuaren hasieran kontratistak eta BBUPen kontratuaren arduradunek adostutakoaren arabera. Jarraipen-

bileretan eta bilera-aktak egiteko erabilitako denbora kontuan hartu behar da eskaintza idazteko orduan, horiek 

ez baitira ordu-poltsari egoztekoak. 

Lehen aipatutako aktez gain, BBUPeko arduradunek, hala baderitzote, BBUPen tresnak (JIRA Service Manager) 

erabiltzeko eska diezaiokete kontratistari, proiektuaren plangintzaren eta mugarrien jarraipena egiteko eta 

proiektuaren bizi-ziklo osoa kudeatzeko. Baldintza hori kontuan hartu eta jaso egin behar da eskaintza egitean. 

4.4 Partzuergoaren ekarpenak 

Partzuergoak lana garatzeko dituen dokumentu guztiak emango dizkio adjudikaziodunari. 

Kasu guztietan, Partzuergoko langileak izango dira erabiltzaileekiko solaskideak. 

4.5 Kontratistaren ekarpenak 

Partzuergoaren Informatika Zuzendariordetzako arduradunei honako hau entregatu beharko die: 

• Dokumentazioa, prozedurak, eskemak, diagramak… BBUPen proiektu edo sistemetatik eratorriak, 

horretan aldatu eta inplikatuak, BBUPek adierazitako formatu berdinetan. 

• BBUPeko Laneko Arriskuen Prebentzioko Sailak eskatutako dokumentazioa eta baimenak izapidetzea. 

• Ordu-poltsen eskaeren gorabeherak eta egindako aldaketak konpontzeko egindako aldaketen 

dokumentazioa. 

• Hilean behingo txosten bat, egunero egiten diren lanei buruzko informazio xehatuarekin (ordu-poltsak 

edo BBUPen berariazko eskaerak).  

• Mantentze-lanetako laguntzan edo ordu-poltsan egindako lanen eguneroko txosten laburra, BBUPek 

berariaz eskatuta. 

• Hiru hilez behingo txosten bat, epe horretan erabiltzaileek egindako sarbideei buruzkoa, hala 

dagokionean. 

4.6 Komunikatzeko/harremanetarako modua 

Kontratistak idatziz jakinaraziko du bere erakundeko pertsona bat edo gehiago izendatu dituela zuzendaritza-, 

antolaketa- eta zehapen-ahalmenak gauzatzeko, kontratatutako zerbitzuak ematen dituzten teknikariei 

dagokienez, honako maila hauetan: 

• proiektua gauzatzeko lanak 

• mantentze- eta euskarri-lanak 

• ordu-poltsari loturiko lanak 

Partzuergoko arduradunei pertsona horrekin edo horiekin zuzenean harremanetan jartzeko modua eman 

behar zaie (posta elektronikoz eta telefonoz), harremanetan jartzeko urgentzia kritikoren bat izanez gero edo 

proiektua gauzatzean edo gorabeherak konpontzean desbideratze garrantzitsuak hautemanez gero, bai eta 

euskarri-gorabeherak ebazteko eta ordu-poltsetako lan-mailak eskatzeko ere. 



 
Adjudikaziodunak telefono bakar bat jarriko du erabiltzaileen eskura jakinarazitako gorabehera guztiak 

kudeatzeko, bai eta posta-kontu bat ere; gorabeheren jarraipena ireki eta horien jarraipena egingo da horien 

medioz. 

Proiektua gauzatzeko ohiko harremanetarako moduari dagokionez, BBUPek lantalde bat osatuko du, BBUPeko 

langileek edo BBUPek esleitutako kanpoko enpresetako beste kolaboratzaile batzuek osatua. Talde hori 

proiektuaren adjudikaziodunak esleitutako talde teknikoarekin komunikatuko da, eta harremanetarako metodo 

desberdinak ezarri ahal izango ditu proiektuaren lanen jarraipena egiteko eta haiek gauzatzeko. Hasierako 

bileran (kick-off) adostuko dira metodoak, hala nola: telefono bidezko harremana, posta elektronikoa, aurrez 

aurreko bilerak eta/edo bilera telematikoak, elkarlaneko aplikazioak (adibidez, Microsoft Teams)…  

Mantentze- eta euskarri-lanetarako ohiko harremanari dagokionez, enpresa adjudikaziodunak ohiko 

prozedurak emango dizkio BBUPeko langileek edo BBUPek esleitutako kanpoko enpresetako beste 

kolaboratzaile batzuek mantentze-gorabeherak irekitzeko. Prozedura horietan, besteak beste, hau zehaztuko 

da, argi eta labur: 

• Gorabeherak 24 x 7 irekitzeko egiaztagiriak eta prozedura, adjudikaziodunaren gorabeherak 

kudeatzeko web-aplikazioaren bidez 

• Gorabeherak 8 x 5 irekitzeko egiaztagiriak eta prozedura, adjudikaziodunaren gorabeherak kudeatzeko 

web-aplikazioaren bidez 

• Harremanetarako telefonoa eta gorabeherak telefono-dei bidez 24 x 7 irekitzeko prozedura 

• Harremanetarako telefonoa eta gorabeherak telefono-dei bidez 8 x 5 irekitzeko prozedura 

• Helbide elektronikoa eta gorabeherak posta elektronikoz 24 x 7 irekitzeko prozedura 

• Helbide elektronikoa eta gorabeherak posta elektronikoz 8 x 5 irekitzeko prozedura 

• Gorabeherak irekitzeko beste prozedura batzuk 

Azkenik, ordu-poltsaren zerbitzuaren ohiko harremanari begira, adjudikaziodunarekin adostuko da zerbitzu 

hori eskatzeko harremanetarako modua. Ohikoena da mantentze- eta laguntza-eskaerak jasotzen dituen posta 

elektronikoaren edo berariazko web-aplikazio baten bidez eskatzea. 

5 KONFIDENTZIALTASUN ETA ZIBERSEGURTASUNERAKO KONPROMISOA 

Adjudikaziodunak kontratua betetzearen ondorioz daturen baten berri badu, isilpean gordeko du datu hori 

inolako mugarik gabe, batez ere datu pertsonalei dagokienez. Datu horiek ezingo ditu ez kopiatu ez erabili orri 

honetan jasotakoaz bestelako ezein helburutarako, ez eta beste batzuei laga ere, horiek gordetzeko bada ere. 

Adjudikaziodun gisa proposatutako lizitatzaileak memoria deskribatzaile bat aurkeztuko du, erabilitako datuen 

eta emandako dokumentazioaren eskuragarritasuna, konfidentzialtasuna eta osotasuna ziurtatzeko hartuko 

dituzten neurriak deskribatzekoa, hain justu ere. Memoria horretan jasoko da, halaber, enpresak erantzukizun 

propioa duela alde batera utzi gabe, materiala eta beharrezko informazioa behar bezala erabiltzeari dagokionez 

BBUPekin harremanetan egoteko baimenduta egongo diren pertsonen izendapena. Konfidentzialtasuna 

mantentzeko betebeharra informazio horrek izaera hori galdu arte edo BBUPek behar bezalako baimena eman 

arte mantenduko da, nahiz eta kontratua iraungi. 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen hogeita bosgarren xedapen 

gehigarriaren arabera, adjudikaziodunak nahitaez bete beharko du Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide 

Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa; horretaz gain, 2016/679 

Erregelamenduaren 28. artikuluan aurreikusitako kontratua sinatu beharko du kontratua formalizatu eta 

hurrengo hilabetean. 



 
Zibersegurtasunari dagokionez, BBUPi aplikatu beharreko araudia eta legeria betetzea da jomuga. Besteak 

beste, honako hauek aplikatu behar dira: Gutxieneko maila ERTAINEKO Segurtasun Eskema Nazionala, Datuak 

Babesteko Europako Erregelamendu Orokorra, Informazio-sareen eta -sistemen segurtasunari buruzko Errege 

Dekretua (NIS Zuzentaraua), Azpiegitura Kritikoak Babesteko Legea. Orokorki, kontratistak bete beharreko 

eskakizunak ezartzen dira, BBUPek errespetatu beharreko legedia betetzeko segurtasun-neurri egokiak 

aplikatuz, bai eta Informazioaren Segurtasun Politika eta erakundean indarrean dauden araudiak ere. Klausula 

honetan jasotako betebeharren bat betetzen ez bada, BBUPi informazio-sistemak babestearen arloan 

ezarritako edozein zehapenen zenbateko osoa ordaindu beharko du adjudikaziodunak, bai eta ez-betetze 

horren ondorioz BBUPek onartutako gastu, kalte eta galera oro ere. 

6 EKIPAMENDU BERRIEN EZAUGARRIAK 

Jarraian, babes-sistemaren ekipamendu osoan bete beharreko gutxieneko baldintzak adierazten dira. 

6.1 Egoitza nagusien babes perimetraleko sistemak 

Lehen adierazi bezala, proiektua nagusiki suebakiz osatutako segurtasun-sistema bat hornitzean datza, zentro 

bakoitzerako bi. Suebakiak klusterretan instalatuko dira, egungoak ordezkatuz. Aurrekontuak kontuan hartuko 

ditu baldintza-orri honetan aurrez deskribatutako lan guztiak; beraz, sistemak eskatutako funtzionaltasun 

guztiak bete beharko ditu, eta, gutxienez, egungo ekipoek betetzen dituzten funtzio berak ordezkatu beharko 

ditu. 

Lizitatzaileak eskaintzan sartzen duen ekipamendu guztiak bateragarria izan behar du elkarren artean eta gaur 

egun BBUPen sareetan dagoen ekipamenduarekin, batez ere konfigurazioen eta erregistroen kudeaketa 

zentralizaturako gaur egungo ekipoekin. 

6.1.1 Gutxieneko ezaugarri orokorrak 

Ez da onartuko honako ekipo hauek baino ezaugarri, funtzionaltasun eta prestazio txikiagoak dituzten 

ekipamendu-proposamenik:  

• Fortigate 1801F edo antzekoa, ALBIA, BETELURI eta GALINDOko egoitzetarako 

• Fortigate 401F edo antzekoa, EUSKALTELen datuak prozesatzeko zentrorako 

Kontuan hartu behar da ekipo berriek funtzionaltasun, lizentzia eta euskarri guztiak gaituta dituztela kontratuak 

irauten duen bitartean, ekipoen errendimenduari eragin gabe eta zerbitzuaren kalitatea murriztu gabe 

funtziona dezaketela (PUZ < % 20 eta memoria < % 40). Horrez gain, SSD barruko bi disko gogor izan behar 

dituzte, gutxienez 480 GB-ko edukiera izan behar dute disko bakoitzeko, EUSKATELen datuak prozesatzeko 

zentroaren egoitzarako, eta 1 TB-koa, berriz, gainerako egoitzetarako. Disko gogor horiek erregistroen 

erregistroak ekipoetan bertan gordetzeko aukera eman behar dute, baldin eta konexioa erortzen bada, egungo 

erregistroen erregistro zentralizatuaren sistemaren kontra (FortiAnalyzer 3000G). 

Alde batetik, lizitatzaileak eskaintzan sartzen duen ekipamendu guztiak bateragarria izan behar du elkarren 

artean eta BBUPen erregistroak biltzeko egungo zentralekin (FortiAnalyzer 3000G), web-interfaze bidezko eta 

CLI bidezko sarbidearekin. Hartara, ekipoek denbora errealean bidal ditzakete beren trafiko-erregistro guztiak, 

eta 3-6 hilabetez biltegiratu behar dira gutxienez, gero kanpo-zerbitzari batera esportatzeko. Halaber, 

beharrezkoa izango da erregistroak biltzeko sistema zentral horiek SQLn oinarritutako txosten pertsonalizatuak 

egin ahal izatea eta posta bidezko alarmak bidali ahal izatea gertaera jakin batzuk jasotzean. Bestalde, 

lizitatzaileak eskaintzan sartzen duen ekipamendu guztiak bateragarria izan behar du BBUPen konfigurazio 

zentralak kudeatzeko sistema zentralekin (FortiManager VM64), web-interfaze eta CLI bidezko sarbidearekin, 

politikak hainbat ekipori aldi berean banatzeko eta administratutako gailu guztietarako objektuen datu-base 

komun bat sortzeko. 



 
Bateraezintasunen bat badago edo HW edo SW handitu behar bada, eskaintzan behar bezala zehaztuta utzi 

behar da, eta lizitatzailearen betebeharra izango da, BBUPi aparteko kosturik eragin gabe: 

• BBUPek erregistroak biltzeko zentralen sistema berriak eta/edo konfigurazioak kudeatzeko sistema 

zentral berriak erosi behar izanez gero, lizitatzailearen betebeharra da behar den ekipamendu berria 

hornitzea, instalatzea, konfiguratzea eta mantentzea, gaur egungoak (FortiAnalyzer 3000G eta 

FortiManager VM64) baino ezaugarri, funtzionaltasun, prestazio, gaitasun, lizentzia eta konfigurazio 

handiagoekin edo antzekoekin, baina inoiz ez txikiagoekin, baldintza-orriak irauten duen bitartean. 

• BBUPen erregistroak biltzeko zentralen eta/edo egungo konfigurazioak kudeatzeko sistema zentralen 

bertsioak eguneratu edo egungo lizentziak zabaldu behar badira, lizitatzaileak kontuan izan behar du, 

baldintza-orri honetan, bi ekipoetarako (FortiAnalyzer 3000G eta FortiManager VM64) behar den 

bertsioa eguneratu edo lizentzia handitzea. Kontuan izan beharko du, halaber, bi sistemen bidez 

administratutako BBUPen babes perimetraleko beste sistema batzuek bertsio eguneratua behar dutela 

azken horiekin bateragarri izaten jarraitzeko, BBUPen zehaztapenei eta eskakizunei jarraituz 

eguneratzeko (gutxi gorabehera, beste 45 babes perimetraleko ekipo, 61E, 61F eta Rugged-60F 

modeloak). 

Azkenik, hornitutako ekipo guztiek SDWAN funtzionaltasuna eskaini behar dute, lizentzia gehigarririk eskuratu 

beharrik gabe. 

6.1.2 Hardwarearen gutxieneko zehaztapenak 

ALBIA, GALINDO eta BETELURIko egoitza nagusietan instalatzeko eskaintzen den ekipamenduak, gutxienez, 

honako hardware-zehaztapen hauek jasan behar ditu baldintza ezin hobeetan: 

• 12 milioi TCP konexio konkurrente gehienez 

• 1,3 milioi TCP konexio konkurrente gehienez, SSL trafiko-ikuskapena aktibatuta 

• Segundoko 750.000 TCP konexio berri 

• Gehienez 198 Gbps-ko IPv4 throughputa, 7 geruzako funtzionaltasunik aktibatu gabe 

• Gehienez 22 Gbps-ko throughputa, IPS eta logging funtzionaltasunak aktibatuta 

• Gehienez 17 Gbps-ko throughputa, IPS funtzionaltasunekin, aplikazioen kontrola eta logginga 

aktibatuta 

• Gehienez 12 Gbps-ko throughputa, NGFW funtzionaltasunak (7. geruza) eta SSL trafiko-ikuskapena 

aktibatuta 

• 3.22 µs-ko latentzia gehienez 

• 100.000 segurtasun-politika konfiguragarri gehienez 

• Lehenespenez eta lizentzia gehigarririk gabe konfigura daitezkeen 10 FW birtual gehienez 

• GigabitEthernet RJ45 1 motako 16 ataka 

• GigabitEthernet 1 motako 8 ataka SPFrekin 

• Mota hauetako 12 ataka gehienez: 

▪ 25 GigabitEthernet, SFP28rekin, edo 

▪ 10 GigabitEthernet, SFP+rekin, edo 

▪ 1 GigabitEthernet, SFPrekin 

• Mota hauetako 4 ataka gehienez: 

▪ 100 GigabitEthernet, QSFP28rekin, edo 

▪ 40 GigabitEthernet QSFP+ 

• GigabitEthernet RJ45 1 motako 2 ataka gehienez, kudeaketarako 

• Mota hauetako HArako 2 ataka gehienez: 

▪ 10 GigabitEthernet, SFP+rekin, edo 

▪ 1 GigabitEthernet, SFPrekin 



 
• GigabitEthernet RJ45 1 motako ataka gehienez, kontsolarako 

• 1 TB-ko 2 SSD disko gogor 

• Bi AC elikatze-iturri erredundante eta beroan erauz daitezkeenak 

• Schukorako edo PDUrako elikatze-kableak, dagokionaren arabera 

Gutxieneko ezaugarrien erreferentzia gisa, eskaintzaileak orientatzeko, Fortinet motako ekipoak hartu dira 

kontuan. (FG-1801F modeloa) edo antzekoa. 

EUSKALTELen egoitza nagusietan instalatzeko eskainitako ekipamenduari dagokionez, baldintza ezin hobeetan, 

gutxienez, hardware-zehaztapen hauek bete behar ditu: 

• 7,8 milioi TCP konexio konkurrente gehienez 

• SSL trafiko-ikuskapena aktibatua duten 800.000 TCP konexio konkurrente gehienez 

• Segundoko 500.000 TCP konexio berri gehienez 

• Gehienez 79.5 Gbps-ko IPv4 throughputa, 7. geruzako funtzionaltasunik aktibatu gabe 

• Gehienez 12 Gbps-ko throughputa, IPS funtzionaltasunak eta logginga aktibatuta 

• Gehienez 10 Gbps-ko throughputa, IPS funtzionaltasunak, aplikazioen kontrola eta logginga 

aktibatuta 

• Gehienez 8 Gbps-ko throughputa, NGFW funtzionaltasunak (7. geruza) eta SSL trafiko-ikuskapena 

aktibatuta 

• Gehienez 55 Gbps-ko IPsec VPN throughputa eta 2000 IPsec VPN tunel konfiguragarri gehienez 

• Gehienez 4.19 µs-ko latentzia 

• 10.000 segurtasun-politika konfiguragarri gehienez 

• Lehenespenez eta lizentzia gehigarririk gabe konfigura daitezkeen 10 FW birtual gehienez 

• GigabitEthernet RJ45 1 motako 16 ataka 

• GigabitEthernet 1 motako 8 ataka SPFrekin 

• 10 GigabitEthernet motako 8 ataka, SPF+rekin 

• GigabitEthernet RJ45 1 motako 2 ataka, kudeaketarako/HArako 

• GigabitEthernet RJ45 1 motako ataka bat gehienez, kontsolarako 

• 480 GB-ko 2 SSD disko gogor 

• Bi AC elikatze-iturri erredundante eta beroan erauz daitezkeenak 

• Schukorako edo PDUrako elikatze-kableak, dagokionaren arabera 

Gutxieneko ezaugarrien erreferentzia gisa, eskaintzaileak orientatzeko, Fortinet motako ekipoak hartu dira 

kontuan. (FG-401F modeloa) edo antzekoa. 

6.1.3 Softwarearen eta lizentzien gutxieneko zehaztapenak 

Instalatu beharreko ekipoek, gutxienez, funtzionaltasun eta lizentzia batzuk izan behar dituzte kontratuak 

irauten duen bitartean; hauek, hain zuzen: 

• Aplikazioen kontrola. 

• Sarrera bidegabeak prebenitzeko sistema (IPS). 

• Antibirusa. 

• Mehatxuen aurkako babesa. 

• IP reputation & antibotnet securitya. 

• Sandbox clouda. 

• Autentifikazio-faktore bikoitza, plataforma berean integratuta eta fabrikatzaile berarena. 

• Antibirusaren sinadurak fabrikatzailearen adimen globaleko datu-base baten aurka denbora errealean 

egiaztatzea, sinadurak eguneratzeko paketea jaso arte itxaron behar izan gabe. 



 
• Dokumentu batetik eduki dinamikoak ezabatzeko gaitasuna izatea, erabiltzaileari eduki dinamikorik 

gabeko lehen fitxategi osasuntsu bat emanez aztertu ahal izateko. 

• Routing dinamikoa konfiguratzeko aukera, batez ere BGP eta OSPF, bi protokoloek ahalbidetzen 

dituzten bideak iragazteko aukerekin. 

• Soluzioa erabilgarritasun fisiko handian eman behar da. 

• Web-nabigazioaren kontrola URL kategorien arabera. 

• Fitxategiak deskargatzeko/igotzeko DLP kontrola. 

• SSL trafiko-ikuskapena. 

• Erabiltzaile-identifikazioaren/erabiltzaile-taldearen araberako identifikazioa/nabigazioa. 

• Erabiltzaile anitzeko ekipoan identifikatzea. 

• Trafikoaren moldaketa. 

• Politikak aplikatzeko ordutegi-kontrola. 

• Direktorio aktiboarekin integratzea. 

• Erabiltzaile-kopuruan oinarritzen ez den lizentzia-eredua. Erabiltzaile-kopurua ez mugatzea, 

lizentziamenduaren ondorioz. 

• Arau bakoitzaren erabilera-kopurua eta trafiko-kantitatea bistaratzea. Baita erabili den azken aldia ere. 

• Erregelak automatikoki aktibatzea eta desaktibatzea, dataren eta orduaren arabera. 

• TCP konexioen karga-banaketa dinamikoa zerbitzari desberdinen artean. Barne-zerbitzarien arteko 

karga orekatzea, haien egoera aztertuz eta oreka-algoritmo aurreratuak aplikatuz: 

• Source IP Hash  

• Round Robin  

• Weighted Round Robin  

• First Alive edo Least RTT  

• Least Session 

• Suebakiaren irteera-lineen artean trafikoa orekatzeko aukera, zenbait algoritmo oinarri hartuta. 

• Sistemak gai izan behar du WAN loturen erredundantzia emateko eta lineen egoera monitorizatzeko. 

• Ekipoek gutxienez sei domeinu birtual izan behar dituzte suebakian.  

• Eskuragarritasun handiko arkitektura, bai aktibo-pasibo bai aktibo-aktibo moduan hedatzeko aukera 

ematen duena, lizentziarik behar izan gabe. 

• Erabilgarritasun handia, eta konfigurazioen eta saioen sinkronizazioa. 

• Kudeaketarako erreserbatutako interfazeak. 

• HeartBeat interfaze erredundanteak konfiguratzeko aukera. 

• Identifikazio geografikoa eta horren araberako politikak aplikatzeko aukera, bai Interneteko trafikoaren 

sarrerari bai irteerari dagokienez. 

• Mehatxuen aurkako defentsa guztien sailkapena, arriskuaren eta mehatxu-mailaren arabera. 

• Salbuespenak definitzeko aukera, hauen arabera: defentsa/sinadura, profila, jatorria, helburua eta 

ataka. 

• Trafikoa moldatzeko eta lehenesteko gaitasuna, aplikazioaren, politikaren, interfazearen eta 

azpiinterfazearen araberakoa, bai irteerako trafikorako, bai sarrerakorako, eta banda-zabalera 

erreserbatzeko eta trafikoa DSCPz markatzeko gaitasuna. 

• Suebaki berean integratutako proxy caching gaitasuna.  

• Interfaze bidez proxy esplizitua konfiguratzeko aukera, eta, behar izanez gero, cachinga egiteko aukera. 

• Suebakian bertan integratutako WAN optimizazio-funtzionaltasuna izateko aukera.  

• Lizentzia mugagabeak.  

• Erabiltzen ari den domeinu birtualen egiturari lotutako hainbat kudeaketa-domeinu (administrazio-

domeinuak) izan behar ditu, eta domeinu bakoitzerako politika espezifikoak nahiz domeinu 

guztietarako politika globalak eskaini. 

• Hainbat sistema, domeinu birtual edo klusterretan segurtasun-politikak aldi berean aplikatzea.  



 
• Segurtasun-politiken arauen sendotasuna berrikusteko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko sistema; honako 

hauek egiaztatu ahal izango dira: 

• Arauak eta objektuak bikoiztea.  

• Beste batzuek «ezkutatzen» dituzten arauak eta objektuak.  

• Beste batzuek partzialki gainidazten dituzten erregelak eta objektuak.  

• Erabili gabeko objektu definituak. 

6.1.4 Segurtasun-eskakizun orokorrak 

Eskainitako ekipoek gutxieneko eskakizun hauek bete behar dituzte segurtasunari dagozkion funtzionaltasunei 

dagokienez: 

• Interfazeetan oinarritutako arkitektura, segurtasun-politikak aplikatzeko. 

• 7. mailako aplikazioak identifikatzeko gaitasuna, gutxienez 4.000 identifikaturekin (Web 2.0 

aplikazioak barne), bai eta aplikazio baten barruan azpifuntzioak identifikatzeko gaitasuna ere, hala 

nola «webexeko mahaigaina partekatzea», «webex barruko txata», «webex fitxategiak 

transferitzea» eta abar. 

• Aplikazioak kategoriaka multzokatzeko aukera, segurtasun-politikak aplikazio-kategorien arabera 

aplika daitezen. 

• Aplikazioak identifikatzeko aukera, ez bakarrik lehenetsitako TCP/UDP atakak edo ataka estandarrak 

erabiltzen badituzte, baita aplikazio horretarako erabiltzen den edozein atakatan ere. 

• HTTP, HTTPS eta TCP protokoloak erabiltzen dituzten aplikazio jabeak identifikatu behar dituzte. 

• HTTPS tunelen azpiko aplikazioak identifikatzeko gaitasuna. 

• Enkriptatutako SSL tunelen azpitik doazen aplikazioak identifikatu behar dituzte. 

• Aplikazio pertsonalizatuak definitzeko gaitasuna. 

• Segurtasun-ekipoak 7. geruzaren ezaugarrien arabera pertsonalizatutako aplikazioak sortzen utzi 

behar du, aplikazio jabeak pertsonalizatu ahal izateko. 

• SSH trafikoa deszifratu behar du eta legitimoak ez diren aplikazioak detektatu protokolo horri 

dagokionez. 

• Zerbitzu-kalitatearen arauak sortzeko aukera, trafikoan erabiltzen diren aplikazioen arabera. 

• NAT politikak kalteberatasunen aurreko segurtasun-politiketatik eta barne-sarea babesteko 

politiketatik aparte aplikatzeko aukera. 

• Soluzioak sinadurak, eguneratzeak eta teknologia jabea izan behar ditu. Adibidez, URLak, 

malwarea, birusak, IPS sinadurak eta abar. 

• Aplikazioaren identitatearen ikuskapena sarrera- edo irteera-konexioa ezartzen den bakoitzean. 

• Master kategoriak eduki daitezke, iragazte-politiken kudeaketa errazteko. 

6.1.4.1 URLa iragaztea 

Eskainitako ekipoek bisitatu nahi den URLaren arabera iragazi behar dute HTTP edo HTTPS nabigazioa, hainbat 

irizpidetan oinarrituta: 

• Eskuz definitu behar dituzte URL edo IP zerrenda estatiko baimenduak eta nabigaziorako onartzen 

ez direnak, baimendu gabekoentzat egin beharreko ekintza definitzeko aukerarekin (blokeatu, 

baimendu, baina ohartarazi, erregistro bakarra sortu eta abar). 

• Web-nabigazioa monitorizatu eta kontrolatzea, URLen zerrenda zuri eta beltzekin lan egin ahal 

izateko. 

• Nabigazioa ahalbidetzea URL kategorietan oinarrituta. Kategoria horiek aldizka eguneratuko dira 

hodeiko zerbitzu baten bidez; gutxienez URL kategoria hauek onartuko ditu horrek: «malware», 

«phishing» eta «hacking». 



 
• URL edo IP zerrenda dinamikoak sartzeko aukera, ekipoak aldian-aldian zerbitzari publiko 

ezagunetan eskuragarri dauden zerrendak kontsultatu ahal izateko konfiguratzeko. Zerbitzari 

horietan sartzen dira mehatxuekin lotutako IP edo URLak, eta automatikoki blokeatzen dira. 

• Phishing-erasoen ondorioz kredentzialak lapurtzearen aurkako gaitasunak eskaini behar ditu 

ekipoak. Hala, honako hauetarako gai izan behar du: 

• Phishing gisa kategorizatutako guneak blokeatzeko. 

• Barne-erabiltzailearen kredentzial bat sare korporatibotik kanpoko zerbitzu batean argitaratu 

behar denean, ohartarazi edo blokeatzeko. 

• Autentifikazio-faktore bikoitza behartzeko aplikazio kritikoetarako, webgunean oinarrituak izan edo 

ez. 

Aukera horiek profilen bidez konfiguratu ahal izango dira, eta profil horiek zirkulazioko arauetan aplikatu ahal 

izango dira, bai irteerako trafikoan, bai sarrerakoan, modu pikortatuan. Hala, aukera izango da trafiko-mota 

jakin batzuei aplikatzeko, eta ez beste batzuei. 

• Ekipoak gai izan behar du HTTP edo HTTPS nabigazioan blokeatutako orrietarako ordezkapen-orri 

pertsonalizagarri bat erakusteko. 

• Ekipoak gai izan behar du indar handiko eraso baten alerta-konfigurazioaren atalaseak aldatzeko. 

• Gutxienez 120 milioi URLko datu-basea. 

6.1.4.2 Kalteberatasunen aurkako babesa 

Eskaintzen diren suebakiek aukera izan behar dute kalteberatasunen eta exploiten aurkako babes-politikak 

aplikatzeko, bai sarrerako trafikoan, bai irteerakoetan. Eta honako funtzionaltasun hauek bete behar dituzte: 

• Detekzio- eta prebentzio-politikak (IDS edo IPS modua) aplikatu ahal izan behar dira Interneteko 

sarrerako edo irteerako trafikoan detektatzen diren kalteberatasun-exploiten aurrean, 1 

milisegundo baino gehiagoko latentzian erori gabe, erabiltzailearen sentsazioa ez penalizatzeko. 

Analisia pasaldi bakar batean egin behar da, mehatxu-mota guztietarako. 

• Kalteberatasunen aurkako babesean, aplikazio horri egokitutako kalteberatasun-profilak 

aplikatzeko erabiltzen den aplikazioa identifikatzea da erabili beharreko irizpidea, ekipoen 

prestazioak murriztu ez daitezen. 

• Kalteberatasunak detektatzeko eta horien aurrean babesteko profilak barneko saretik sortutako 

zirkulazioan nahiz Internetetik sortutako zirkulazioan aplikatzeko aukera eman behar dute, eta 

posible izan behar du kalteberatasunak detektatzeko eta horien aurrean babesteko aplikatzea. 

• Kalteberatasunak arrisku-moten eta -mailen arabera kategorizatu behar dira, zirkulazioan babes-

profilak kategoria horien arabera aplikatu ahal izateko. 

• Kalteberatasunen CVE identifikazioa erabiltzeko aukera eman behar da, identifikazio hori babes-

profil espezifikoen aplikazioan erabili ahal izateko. 

• Aplikazioen identifikazioa erabiltzea kalteberatasunak babesteko profilak aukeratzeko irizpide gisa, 

modu horretan, erabiltzen ari den aplikazioaren araberako sinadura espezifikoak bakarrik 

aplikatzeko. 

• 11.000 sinadura baino gehiago daude eskuragarri IPS funtzionaltasunerako. 

• IPS gisako funtzionamendua, bai patroietan bai Rated basedean oinarrituta. IPS sinadura 

pertsonalizatuak sortzeko aukera 

• IPS politikak profilen arabera definitzea. 

• IPS sinadura espezifikoak sortzeko aukera eman behar du. 

6.1.4.3 Antibirusa. 

Proposatutako suebakiek birusen aurkako politikak definitu behar dituzte, Interneten barne-sarearen 

norabidean edo alderantzizkoan egindako fitxategien deskargak ikuskatu eta blokeatzeko, edukia gaiztoa bada. 



 
Birusen aurkako sistemak fabrikatzailearen jabetzakoa izan behar du, sinadurak eguneratzeko hirugarren baten 

mende egon ez dadin. 

Antibirus-motorra FTP, HTTP, IMAP, POP3, SMB edo SMTP protokoloetan aplikatzeko aukera ematen duten 

politikak aplikatu ahal izan behar dira, eta protokolo horietako bakoitzerako egin beharreko ekintza zehaztu 

behar da (fitxategiak baimendu, fitxategiak baztertu, saioa deskonektatu edo erregistro bidez erregistratu), 

birusen aurkako motorrak fitxategi gaiztoa detektatzen duenean. Horrez gain, ikuskatzen den fitxategia 

Interneteko zerbitzu batera bidaltzeko aukera izan behar da. Zerbitzu horrek aukera eman behar du eduki hori 

aztertzeko, eta, fitxategia gaiztoa bada eta suebakiari dagozkion ekintzak egiteko aukera ematen badu, epaia 

eman behar du. 

Suebakiek antibirus-politikak modu pikortatuan aplikatzeko aukera eman behar dute, eta, adibidez, politika 

horiek talde jakin batzuetako erabiltzaile jakin batzuei edo helbideratze jakin bat duten sare-segmentu jakin 

batzuei edo aplikazio jakin batzuei aplikatzeko aukera eman behar dute. 

6.1.4.4 Fitxategiak eta datu sentikorrak blokeatzea 

Proposatzen diren suebakiek fitxategiak identifikatu behar dituzte, baina ez haien hedaduran oinarrituta, baizik 

eta fitxategiaren edukian oinarrituta, eta gutxienez 100 fitxategi mota identifikatzeko aukera eman behar dute. 

Fitxategiak blokeatzeko politikak aplikatzeko aukera izan behar da, haien motan oinarrituta, fitxategi-mota jakin 

batzuen deskargak blokeatu ahal izateko edo horiek deskargatzea ahalbidetzeko, erabiltzaileari berrespena 

eskatuz, eta dagozkion erregistroak sortzeko. 

Proposatutako ekipoek fitxategiak blokeatzeko politikak aplikatzeko gai izan behar dute, irizpide hauek kontuan 

hartuta: trafikoaren jatorria eta helmuga, deskargak eragiten dituzten erabiltzaileak edo taldeak, fitxategi-

deskargek sortzen duten aplikazio- edo trafiko-mota, eta, Interneteko nabigazioaren kasuan, fitxategien 

deskargak blokeatu ahal izan behar dira, nabigazio hori arriskutsuak diren edo segurtasun-mehatxu izan 

daitezkeen URLetara egiten denean. 

Ekipoek patroi sentikorrak bilatzeko aukera izan behar dute, hala nola kreditu-txartelen zenbakien 

konbinazioak, datu-mota horiek iragaztea saihesteko. 

• Fitxategi-mota goiburuaren arabera detektatzea, luzapen-mota edozein dela ere. 

• Patroiak (NANa, kreditu-txartelak eta abar) eta lotura jakin batzuk bilatzeko gaitasuna. 

• DLP pertsonalizatzeko datuak deskribatzeko lengoaiaren euskarria. 

• Datu-motak gako-hitzen, gako-hitz haztatuen, adierazpen erregularren, fitxategi-atributuen, 

hiztegiaren eta txantiloi korporatiboen arabera definitzeko aukera. 

• Dokumentuen detekzioa eta identifikazioa Fingerprint bidez. 

• Office-ko dokumentuetan ur-markak gehitzeko aukera. 

• Edukiak iragazteko 75 kategoriaren baino gehiagoren euskarria. 

6.1.4.5 SSL trafiko-deszifratzea 

Eskainitako ekipoek funtzionaltasun hauek izan behar dituzte, gutxienez: 

• HTTPS trafiko-ikuskaritzarako konfiantzazko agintaritza ziurtatzaileak konfiguratzea. 

• HTTP, HTTPS eta TCP protokoloak erabiltzen dituzten jabe-aplikazioak identifikatzea. 

• SSL tunel enkriptatuen azpitik doazen aplikazioak identifikatzea. 

• Eskainitako suebakiek SSL eta SSH trafikoa deszifratu behar dute, modu pikortatuan, eta, hala, 

deszifratze-politikak ezar daitezke, trafikoak bidaiatzen duen guneetan oinarrituta, honako hauen 

arabera: bidalitako trafikoaren jatorriko edo helmugako IP helbideak, trafiko hori sortzen duten 

erabiltzaileak edo trafikoa bidaltzeko erabiltzen ari diren atakak. Deszifratzeko trafikotik sartzen 

den Interneteko webguneen kategoriak kanpoan utzi daitezke. 



 
6.1.4.6 Zerbitzu-ukatzeko erasoen aurreko babesa 

Eskainitako suebakiek zerbitzu-ukatzeko erasoen aurkako babes-neurriak izan behar dituzte, halako moldez non 

neurri horiek aktibatu ahal izango baitira zenbait irizpideren arabera, hala nola trafikoa zer interfaze-gune edo 

multzotatik sortzen den, edo trafikoa zer interfaze-gune edo multzotatik bideratzen den. 

Babes mota hauek izan beharko dira gutxienez: SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, ICMP Flood, saio berrien 

ondorioz oldeak gertatzearen aurkako babesa, edo gainezkatze-erasoen aurkako babesa ezarritako saio-mugen 

ondorioz; kasu bakoitzean, babes horiek aktibatzeko behar diren atalaseak ezarri ahal izango dira. 

6.1.4.7 Sarean konprometituta dauden ekipoak detektatzea 

Eskaintzen diren suebakiek sinadura bidez detektatu behar dituzte komando- eta kontrol-zerbitzariekin 

komunikatzen saiatzen diren eta sarean konprometituta dauden ekipoak; hala, ekintza lehenetsiak egin 

daitezke, hala nola trafiko-mota hori blokeatzea edo monitorizatu eta erregistro bidez erregistratzea. 

Egin daitezkeen ekintzen artean, sareko barneko DNS zerbitzari propioetatik edo kanpoko DNS zerbitzarietara 

egindako domeinu-ebazpenen eskaerak atzemateko gaitasuna izan behar da, malware-motaren batek 

konprometitutako barne-ekipoak identifikatzeko. 

6.1.4.8 Sandboxing-teknologia 

Proposatutako suebakiek hodeian edo on-premise egoeran dagoen zerbitzu bat izan behar dute, fitxategi 

ezezagunak edo posta elektronikoan jasotako URL estekak analizatzeko gai dena. Hala, informazio hori 

analisirako bidali ahal izango da, irizpide hauen arabera: 

• Fitxategia transferitzeko erabiltzen ari den aplikazio-mota. 

• Transferitzen ari den fitxategi-mota. 

• Transferentzia-norabidea (fitxategiak deskargatzea edo igotzea). 

Hodeiko zerbitzua honako fitxategi mota hauek aztertzeko gai izango da: Android aplikazio paketeak, flash 

fitxategiak, java applet-ak, Microsoft office-ko fitxategiak, PE formatua duten fitxategi exekutagarriak, dll barne, 

PDF fitxategiak eta HTTP eta HTTPS estekak, SMTP eta POP3 bidez jasotako mezu elektronikoetan. Zerbitzu 

honek hodeian egindako analisiak, bidalitako informazioa gaiztotzat sailkatzen bada segurtasun-arriskua dela 

eta, sinadura egokiak sortu beharko ditu 5 minutuko epean. Sinadura horiek berezko antibirus-motorrak eta 

URL iragaziak eguneratzeko erabiliko dira, bidalitako fitxategi edo URL horien ondorengo deskargak suebaki 

horiek blokea ditzaten. 

Erregistroak eta fitxategiak loopback-interfazearen bitartez sandboxingera bidaltzeko gai izan behar dira 

suebakiak. 

Suebakiek ahalmena izan behar dute hodeiko sandboxing-zerbitzura bidaltzeko fitxategi susmagarriak ez ezik, 

baita beren sinadura-sistemak blokeatutakoak ere, malware-aldaerak aztertu eta aldaera horiek ekipoaren 

motorren sinadura-sisteman sartzeko. Gainera, hodeian bidalitako eta ebaluatutako informazioa kontsultatu 

ahal izango da, dagozkion txostenak sortzeko. 

6.1.5 Erabiltzaileen identifikazioa eta integrazioa 

Eskaintzen den suebaki bakoitzak ezaugarri tekniko hauek izan behar ditu erabiltzaileak kudeatu eta 

identifikatzeari dagokionez. Bete beharreko gutxieneko funtzionaltasunak hauek dira: 

• Erabiltzaileetan eta taldeetan oinarritutako politikak aplikatzea, IP bidezkoak aplikatu beharrean. 

• Direktorio-sistemekin integratzea erabiltzaileak eta taldeak lortzeko, Microsoft Active Directory, 

Novell eta eDirectory barne. 



 
• Besteak beste Citrix eta Microsoft Terminal Server erabiltzaile anitzeko sistemekin integratzea 

erabiltzaileak identifikatzeko. Hau da, ekipoa gai izatea Microsoft Terminal Server edo antzeko 

sistema batera konektatutako hainbat erabiltzaile identifikatzeko.  

• Radius Accounting mezu-euskarria SSOrako. 

• Urruneko zerbitzarietan autentifikazioa LDAP, RADIUS eta TACACS+ bidez. 

• Login- eta logout-informazioa duten syslog-mezuak analizatzeko gaitasuna, erabiltzaileak 

identifikatzeko. 

• Hirugarrenen aplikazioen bidez erabiltzaileak API XMLren bitartez injektatzeko aukera. 

• Erabiltzaileak identifikatu ahal izatea autentifikazio-atari propioaren bidez, protokolo hauek 

erabiliz: Kerberos, NTLM, SAML SSO, TACACS+, RADIUS, bezeroaren ziurtagiriak edo autentifikazio 

lokala. 

6.1.6 Txostenak 

Halaber, emandako suebaki-ekipoek gaitasuna izan behar dute aurrez definitutako nahiz pertsonalizatutako 

txostenak sortzeko, ekipoek sortutako erregistroak erabiliz, kanpoko ekipo gehigarrien beharrik gabe. 

Funtzionaltasun hori mugatuta dago, halere, suebaki-ekipo horiek beren biltegiratze iraunkorrean 

biltegiratzeko gai diren erregistro kantitatera mugatzen da, alegia. 

Erabiltzaile bakoitzeko jarduera-txostenak sortzeko ahalmena izan behar da, erabilitako aplikazioak, bisitatutako 

webguneak barne. 

Txostenak automatikoki sortzeko aukera izan behar da, bai eta hainbat txosten PDF formatuko dokumentu 

bakar batean biltzeko aukera ere, eta txosten horiek posta elektronikoz banaketa-talde bati bidaltzeko aukera 

izan behar dute. 

Eskura dauden txostenen artean, honako hauek eduki behar dira: aplikazioek kontsumitutako banda-zabalerei 

buruzko txostenak, detektatutako mehatxuen jatorri eta helmuga geografikoei buruzko txostenak, eta 

botnetetan parte hartzen duten ekipo konprometituak detektatzeko aukera ematen duen behatutako 

zirkulazio-portaeraren azterketari buruzko txostenak. 

Emandako suebakiek aukera eman behar dute programatzeko, batetik, sortu nahi den uneari dagokion 

txostena, eta, bestetik, posta elektronikoz bidali nahi den uneari dagokiona, bai eta txosten horretako 

informazioa zer egunetatik noiz arte nahi den ere, betiere ekipamenduak biltegiratzeko mugen barruan. 

Erraza izan behar da txostenak sortzea, eta xehetasunez konfiguratu ahal izatea. Loturak (solaskideak, 

kontsumoa, protokoloak eta abar) denbora errealean identifikatu beharko dira. 

6.1.7 Erregistroen prozesamendua 

Eskainitako suebakiek aukera izan behar dute erregistroak lokalki biltegiratzeko, gailuaren beraren biltegiratze-

ahalmena soilik murriztuta, edo erregistroak kanpoko kudeaketa- eta prozesatze-plataforma espezializatu 

batera bidaltzeko, aipatutako erregistroei epe luzean eusteko; erregistroak prozesatzeko sistemak ezaugarri 

hauek izan behar ditu: 

• Sisteman sartzen den erabiltzaile bakoitzeko aginte-koadro pertsonalizagarri bat izatea, gutxienez 

informazio hau duena: Aplikazio erabilienak, arrisku handiko aplikazioak, sistemaren informazio 

orokorra, interfazeen egoera, gehien izan ohi diren mehatxuei buruzko erregistroak, URL iragazkien 

erregistroak edo sistemaren baliabideak. 

• Aplikazioen aginte-taula, erregistroetatik sortua. Erabiltzaile bakoitzak pertsonaliza dezake, eta 

informazio hau izatea ahalbidetzen du: trafiko gehien sortzen duten erabiltzaileak, gehien 

erabiltzen diren segurtasun-arauak, gehien detektatu eta blokeatu diren kalteberatasunak, 



 
domeinu gaiztoetara nabigatzen duten ekipoak, detektatutako birusak, barne-sarean 

konprometitutako sandboxing- edo host-zerbitzuetara bidalitako informazioa. 

• Gertaeren korrelazio-motor integratua plataformaren barruan erabili behar dute, jasotako 

erregistroetatik abiatuta goi-mailako informazioa lortzeko, hala nola barne-sarean konprometituta 

dauden ekipoen zerrenda bat eta zerrenda hori eragin duten ebidentziak, denborak, erabiltzaileak, 

IP helbideak eta detektatutako kalteberatasunak edo mehatxuak adierazita. 

• Bista edo aginte-koadro bakoitza iragazteko aukera, informazioa irizpide jakin batzuetara mugatuta 

egon dadin, analisi sakonagoak egin ahal izateko. 

• Erregistroak eta taldekatze-mailak finkatzeko funtzionaltasuna (jatorria, helburua, aplikazioa, 

mehatxua, websiteak eta abar), horiek bistaratzeko. 

• Bistaratze horrek «Drill-down» motakoa izan behar du, hau da, multzokatutako objektu batzuk 

hautatu ahal izan behar ditu, eta emaitza hautaketa horren arabera iragazi behar du, xehetasun 

osoa jakin arte. 

6.1.8 Beste funtzionaltasun batzuk 

Proposatutako suebakiek funtzionaltasun gehigarriak izan behar dituzte; besteak beste, hauek: 

• Aplikazio eta/edo kalteberatasun propioak definitzeko aukera, hainbat parametroren bidez, hala 

nola aplikazio horretan erabiltzen diren TCP edo UDP atakak eta patroi-konbinazioak paketeen 

goiburuetan edo pakete horien payloadetan, zeinak bete egin behar baitira aplikazioa eta/edo 

kalteberatasunak ezagutzeko. 

• Eskaintzen diren suebakiek SSL eta SSH trafikoa deszifratu behar dute, modu pikortatuan, eta 

deszifratze-politikak ezarri behar dira, trafikoak bidaiatzen duen guneetan oinarrituta, bidaltzen 

den trafikoaren jatorrizko edo helmugako IP helbideen, trafiko hori sortzen duten erabiltzaileen 

edo trafikoa bidaltzeko erabiltzen ari diren ataken arabera. Deszifratzeko trafikotik sartzen den 

Interneteko webguneen kategoriak kanpoan utzi daitezke. 

• Kurba eliptikoaren ziurtagiriak erabiltzen dituzten webguneetarako suebakitik pasatzen den 

trafikoa deszifratu behar dute. 

• Trafikoa atzitzea. Proposatutako suebakiek beren interfazeak zeharkatzen dituen trafikoa 

atzemateko gaitasuna izan behar dute, PCAP formatuan. Horrela, atzitze-irizpideak ezarri ahal 

izango dira, hala nola IP jatorri edo helmuga jakin batek edo ataka jakin batek sortutako trafikoa 

atzitzea edo aplikazio jakin bateko zirkulazioa atzitzea zirkulazioaren jatorria edo helburua edozein 

dela ere, edo baita trafiko-atzipeneko iragazkiak aplikatzea ere, babes-motorretan birus edo eraso 

bat detektatzen denean bakarrik. 

• Suebaki-ekipoek DMZ batean dauden ekipoak isolatzeko aukera izan behar dute, trafikoa 

suebakitik igaroaraziz eta haien arauen bidez haien artean nolabaiteko trafikoa ahalbidetuz. 

Lehenespenez, ekipoek, VLAN berean egon arren, ez dute elkar ikusiko. 

• Ekipoek mikrosegmentazioa egiteko aukera izan behar dute, sare berean dauden ekipoak, IP 

helbideratze-maila bera dutenak eta VLAN desberdinetakoak direnak, eta ARP suebakira eraman 

behar da, ekipoen norabidea aldatu gabe eta VLAN pribaturik konfiguratu gabe, haien arteko 

trafikoa kudeatu eta mugatu ahal izateko. 

• Proposatutako fabrikatzaileak Gartner-en koadrante magikoko liderren atalean agertu behar izan 

du azken 5 urteetan eta/edo CCN-CERT zentroaren konfigurazio-gidak eduki behar ditu honako 

hauei dagokienez: 

o Suebakien konfigurazio orokorra. 

o DDoS erasoetatik babesteko konfigurazioa. 



 
7 ERREFERENTZIAZKO TAULA 

Jarraian, erreferentzia gisa, kontratuak irauten duen bitartean instalatu eta mantendu beharreko ekipo, 

zerbitzu eta lizentzien taula bat erakusten da. 

Taula hori lizitatzailearen eskaintzako atal gisa aurkeztu behar da, lerro bakoitzari dagokion erreferentzia-

zutabea beteta, baina bakoitzaren zenbateko ekonomikoa sartu gabe. 

IDa ERREFERENTZIA DESKRIBAPENA KANT. 

 BABESTEKO APPLIANCE BERRIAK - SUEBAKIAK (ALBIA, GALINDO ETA BETELURIKO EGOITZAK) 

1 
 

Babesteko appliancea (suebakia) 6 

2 
 

Hornitutako ekipoen lizentziak, kontratuak irauten duen bitartean, 
honako funtzionaltasun hauekin: IPS, malwarearen aurkako babes 
aurreratua (antibirusa, botnetak, malware mugikorra, sandboxa…), 
web-iragazketa eta edukia, DNS iragazketa, DoS, aplikazioen 
kontrola. 

6 

3.  Fabrikatzailearen urteko 24 x 7 x 4 euskarria, kontratuak irauten 
duen bitartean 

6 

4  Urteko 24 x 7 x 4 euskarri integratzailea, hornitutako ekipoen 
kontratuak irauten duen bitartean 

6 

 ALBIA, GALINDO ETA BETELURIKO EGOITZETAN GAUR EGUN INSTALATUTAKO FG1500D MODELOKO 
SUEBAKIAK 

5  Egungo lizentziak berritzea (6 hilabeteko epea). 

Advanced Malware Protection, FortiGuard IPS Service, FortiGuard 
URL, DNS & Video Filtering Service, AntiSpam, FortiGuard OT 
Security Service (2025/10/17 - 2026/04/17) 

6 

6  24 x7 x 4 euskarria, fabrikatzailearena, sei hilabeteko epean 
(2025/10/17 - 2026/04/17) 

6 

7  24 x 7 x 4 euskarri integratzailea, sei hilabeteko epean (2025/10/17 
- 2026/04/17) 

6 

 BABESTEKO APPLIANCE BERRIAK - SUEBAKIA (EUSKALTELEN EGOITZA) 

8  Babesteko appliancea (suebakia) 2 

9  Hornitutako ekipoen lizentziak, kontratuak irauten duen bitartean, 
honako funtzionaltasun hauekin: IPS, malwarearen aurkako babes 
aurreratua (antibirusa, botnetak, malware mugikorra, sandboxa…), 
web-iragazketa eta edukia, DNS iragazketa, DoS, aplikazioen 
kontrola. 

2 

10  Fabrikatzailearen urteko 24 x 7 x 4 euskarria, kontratuak irauten 
duen bitartean 

2 

11  Urteko 24 x 7 x 4 euskarri integratzailea, hornitutako ekipoen 
kontratuak irauten duen bitartean 

2 

 BEHAR DIREN MODULU ETA TRANSCEIVER BERRIAK 

12 C9300-NM-8X Egun instalatuta dauden EUSKALTELen datuak prozesatzeko 
zentroko Cisco switchetarako behar diren moduluak 

0 



 

IDa ERREFERENTZIA DESKRIBAPENA KANT. 

13 SFP-10G-SR-S Modu anitzeko 10 G transceiver-ak, EUSKALTELen datuak 
prozesatzeko zentroko Cisco switchetarako beharrezkoak. Albian, 
Galindon edo Betelurin gaur egun instalatuak 

2 

14 FN-TRAN-SFP+SR 
edo antzekoa 

Modu anitzeko 10 G transceiver-ak, EUSKALTELen datuak 
prozesatzeko zentroko FW berrietarako beharrezkoak. Albia, Galindo 
edo Beteluri 

10 

 BESTE MATERIAL BATZUK 

15  Material txikia: erretiluak, schuko, korronte-harguneak, zuntz-
panela, UTP patch panela, DIN erraila, lurrerako pletinak, estalki 
itsuak, kable-tiragailuak eta abar. 

1 

16  Kable bidezko Ethernet CAT6A lotura 20 

17  MODU ANITZEKO zuntz optikozko loturak 20 

18  Rack arteko MODU ANITZEKO zuntz optikoa 100 m 

 ZERBITZU OROKORRAK 

19  Instalazioen zuinketa 1 

20  Babes perimetraleko ekipoen migraziorako laguntza teknikoa 1 

21  Urruneko egoitzen babes perimetraleko sistema guztien 
konfigurazioak homogeneizatzeko laguntza teknikoa egoitza 
nagusien ADOMen 

1 

22  Dokumentazioa 1 

23  Kanpo-monitorizazioko zerbitzua (NOC) 1 

24  50 orduko ordu-poltsa kontratu-urte bakoitzeko 1 

 

Oharra: 16. eta 17. itemei dagokienez, tenkagailuak 2, 3, 5 edo 10 metrokoak izan daitezke, beharren 

arabera. 


