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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA, PATALAKO UBIDEKO 
SARRERA-ATEAREN TELEAGINTEAREN OBRA KONTRATATZEKO, EUROPAR BATASUNAREN 
NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN 
FINANTZATUA, ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK ZAINTZEA» 5. 
OSAGAIAREN «TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN (INGURUMENAREN ARLOKO 
ENFORCEMENT DIGITALA)» 3. INBERTSIOAREN ESPARRUAN. (ESPEDIENTE-ZK.: 3138) 

 

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ  

Espedientea izapidetzea 
☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia, 

☐Aurreratua 

Mota 

☒    Irekia  

☐    Ireki sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.)  

☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLren 159.6 art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Kontratazio-organoa: ☐  Zuzendaritza Batzordea 

☒  Presidentea  

☐  Gerentea 

3.- Kontratuaren arduraduna: Aitor Ezeiza Virumbrales 

 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 
harremanetarako datuak: 

contratacion@consorciodeaguas.eus 
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100 

5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/ 
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/  

 

B.- KONTRATUAREN XEDEA 

1.- Kontratuaren xedea: PATALAKO UBIDEKO SARRERA-ATEAREN TELEAGINTEAREN 
OBRA. 
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Euri-erauntsietan ur gordina, eta, beraz, uhertasun 
handikoa tratamendu-instalaziora iristea ekiditeko, uhertasuna ubidearen atearen ibaian gora 
neurtu nahi da, eta pasabidea itxi, uhertasun handiegia duen ura ez tratatu behar izateko. 

3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez 

Loteka ez banatzearen justifikazioa: Obra txikia denez, eta kontratua hainbat lotetan 
arrakastaz banatzea eta lizitatzaile interesdunak izatea zaila dela ikusita, segmentazio hori ez 
egitea proposatzen da. Lizitatzaileek eskaintzak egin ahal izateko administrazioko lan-karga 
hartu behar da kontuan, bai eta obra-zuzendaritzarekin egindako bileretako koordinazio- eta 
plangintza-lanetan behar den denbora ere. 
 

4.- CPV: 

- 71300000 - Ingeniaritza-zerbitzuak. 
- 09330000 - Eguzki-energia. 
- 09331200 - Eguzki-modulu fotovoltaikoak. 
- 09332000 - Eguzki-instalazioa. 
- 45310000 - Instalazio elektrikoko lanak. 
- 45261215 - Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea. 

 

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna: 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA 

 ☒ BAI 

 ☐ EZ  

Onartzeko kondizioak eta aldaera edo alternatibarik izan lezaketen elementuak: 
Bi aldaera daude: 

- 1. aldaera. 600 Vac-eko garraio-linea eta kobre- edo aluminio-eroalea. 
- 2. aldaera. 230 Vac / 280 Vdc-eko garraio-linea eta kobre- edo aluminio-eroalea. 

6.- Izaera juridikoa 

       ☒Administratibo ☐ Pribatua 

 

C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

1.- Lizitazio-aurrekontua  
(BEZa gabe) 
 

BERREHUN ETA HAMAHIRU MILA EURO 
(213.000,00 €), BEZ-A GABE. 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 213.000,00 euro 

Loteak: ☐ BAI☒ EZ  

3.- Prezioa zehazteko sistema: 

 ☐ Oroharreko prezioa 

 ☒ Prezio unitarioak 

 

4.- Urterokoak eta aurrekontu-kontsignazioa: 
 

Kontratuaren aurrekontu-urterokoak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa: 169.31 
623.02. obra eta zerbitzurako 169.31 212.01 
 

Urtea Guztizko 
urterokoa 

Obraren 
urterokoa 

Mant. urterokoa 

2025 161.000,00 € 161.000,00 € 0,00 € 
2026 42.400,00 € 40.000,00 € 2.400,00 € 
2027 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 
2028 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 
2029 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 
2030 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 

Guztira 213.000,00 € 201.000,00 € 12.000,00 € 
 

5.- Prezioen berrikuspena:  

 ☐ BAI  ☒ EZ  

6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin: 

☒ BAI ☐EZ    

 
Funts mota:  Europar Batasunaren Next Generation EU Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoaren 
kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduak, 2020ko 
abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren krisiaren ondorengo susperraldian 
laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat ezartzen baita. Horrez gain, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera 
arautzen da. 

 
- % 80ko baterako finantzaketa (BEZari dagokiona izan ezik).  

 

7.- Ordaintzeko modua: Hileroko ziurtagirien bidezkoa. Nolanahi ere, hilero ziurtatutako partiden 
% 10 atxikiko da, honako mugarri hauek bete arte:                                                                   - 
Harrera-proba egokiak (PTPAn zehazten denaren arabera) – % 5.                                                                         
- Amaierako dokumentazioaren harrera. Jabetzak gutxienez 2 aste izango ditu egiaztatzeko – % 5. 
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

  

8.- Konturako ordainketak: Ez. 

 

D.- KONTRATUAREN EPEA 

1.- Iraupen osoa: HIRUROGEI (60) HILABETE. Obrek ZORTZI (8) HILABETE iraungo dute. 

2.- Epe partzialak. 

 ☐ BAI ☒ EZ 

3.- Luzapena 

 ☐ BAI  ☒ EZ 

4.- Bermealdia: BI (2) URTE. 

5.- Kontratua exekutatzeko tokia: Patala (Berriz udalerria) 

6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ.  

 

 

E.- BERMEAK 

☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

 

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Urteko negozio-bolumena —aintzat hartuta amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena 
izan duen urtea— kontratuaren balio zenbatetsia halako bat izan beharko da gutxienez. (213.000,00 €) 
 

 

G.- KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

Azken 5 urteetan edozein izaera eta zenbatekotako teleaginte-instalazio bat eginda izan behar du. 
 

☒ Enpresa sortu berrien kaudimen teknikoa:  

 
Halako kasuetan, gaitasuna egiaztatzeko ez da esperientzia kontuan hartuko. Bai, gainerako eskakizunak. 

 

LANBIDE-GAIKUNTZA 

- Enpresa instalatzaile elektrikoa. Instalatzaile baimendua, honako hauetako espezialista-
kategoriarekin: 
 

• Energia banatzeko aireko edo lurpeko lineak. 
 
 

• Behe-tentsioa sortzen duten instalazioak. 
- Espazio konfinatuetan gutxienez 2 langilek lanak egin ahal izateko prestakuntza eta bitartekoak. 
- «Elite» (IAS) ziurtagiria izatea, edo Scada programaziorako ziurtagiria duen enpresa bat 

azpikontratatzea. 
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ENPRESA-SAILKAPENA 

ENPRESA-SAILKAPENA ☐ Bai ☒ Ez 

 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena. 

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa. 

 

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

 

• 1. dokumentua. Aldaera eta banaketa-linean eta zati mugikorrean erabilitako kablea. 
 

1. Eskaintzaren aldaera zein den adierazi behar du: 1 edo 2. 
2. Banaketa-linearako eskaintzen duen kablea aluminiozkoa edo kobrezkoa den adierazi behar du. 
3. Banaketa-linearen kablearen fitxa erantsi behar du. 
4. Plataforma flotatzailearen eta lurraren arteko zati mugikorraren kablearen fitxa erantsi behar du. 

 

• 2. dokumentua. Eguzki-eremua. 
 

1. Modulu fotovoltaikoak horizontalari dagokionez zein angelutan egongo diren adierazi behar du. 
2. Moduluen profilaren kokapena jasotzen duen plano bat aurkeztu behar du, eta angelu hori 

markatu. 
3. Posible diren bietatik zein modulu fotovoltaiko erabiliko duen adierazi behar du. 

 

• 3. dokumentua. Eskainitako materialen eta instalazio fotovoltaiko flotatzailearen egitura eta lasten 
ezaugarriak. 
 
o Eskaintzen duen egitura flotatzailea 1 klasekoa den ala ez adierazi behar du; sektorean 

erreferentziazkoa den egitura fotovoltaiko flotatzaileen sailkapenaren arabera: Marco Rosa-
Clotek eta Giuseppe Marco Tinak argitaratutako «Floating PV Plants». Several floating 
photovoltaic solutions are examined and categorised in three distinct classes: (1) Class 1: 
High-density polyethylene (HDPE) pipes plus steel or aluminum components for building rafts 
of large dimensions; (2) Class 2: Full HDPE rafts of small dimension, typically mono-module 
connected together by suitable hooks; (3) Class 3: Floating pontoon structures, connected 
together and able to support photovoltaics modules. A new solution, gable slender, is 
proposed and discussed. (iturria: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012817061800004X) 

 
o Portaera hobetzen duten materialen propietateak adierazi behar ditu: 
 

▪ Egiturak zer material dituen eta zer-nolako portaera duen korrosioaren eta 
suaren aurka. 

 
o Nola proposatzen duen instalazio flotatzailera sartzea, mantentze-lanak erraz eta seguru 

egiteko. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012817061800004X
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

o Plataformak instalatuta izango dituen defentsak adierazi behar ditu, bai eta horiek egiturari 
nola eutsiko dioten ere, egitura kolpeetatik babesteko, urtegiaren pareta babesteko eta bizitza 
luzeko elementuak izateko. 

o Posizio erlatiboari eusteko ainguratze-sistemaren, lasten eta tenkatze-sistemaren ezaugarriak.  
▪ Nola ziurtatuko du plataformak egituraren posizio erlatiboa mantentzea, xaflaren 

kota-diferentzia esanguratsuekin?  
▪ Nola mantenduko du konstante finkatze-kableen tentsioa? 
▪ Bakoitzaren kokapena, ainguraketa-puntuen kopurua eta eskaera mekanikoak 

adierazteko eskatzen da. 
▪ Zein lasta-sistema erabiliko du? Nola askatu eta lotu ahal izango zaio egitura 

berriro?  
 
 

• 4. dokumentua. Urpeko linearen lasten eta ainguraketen ezaugarriak. 
o Materialaren dentsitatea eta lasta bakoitzaren pisua adierazi behar ditu. 
o Urarekiko duen portaera adierazi behar du.  
o Zer neurri ezarriko dira kablea ez narriatzeko lastarekiko marruskaduragatik? 
o Nolakoak izango dira lastaren ertzak? Zer ertz bizi izango ditu? 
o Kablea finkatzeko lastan erabilitako ainguraketen ezaugarriak.  
o Euste-briden ezaugarriak. 

 

• 5. dokumentua. Koadro eta ekipoetarako euskarri eta egituren ezaugarriak. 
o Ezarpen-proposamena eskatzen da, bai eta euskarrien eta egituren tamainak ere koadro 

eta ekipo bakoitzerako (transformadoreak, inbertsoreak, bateriak, etab.). 
o Ezarpen hori eskuz egin daiteke eremuko argazkien gainean, eta deskribapen bat gehitu. 
o Zein zulaketa egin behar dira finkatzeko? Non? Zenbat? Zein sakontasun izango dute? 

 

• 6. dokumentua. Turbidimetroa mantentzeko barandaren, burdinazko atakaren eta lan-
plataformaren ezaugarriak, eta hesia mugitzeko ainguraketak. 

o Turbidimetroaren eremura sartzeko barandaren eta burdinazko atakaren ezaugarriak. 
o Egungo pasabidea libre utziko duen ainguraketa-sistema. 
o Turibidimetrorako lan-plataformaren ezaugarriak. 
o Patalan erabili beharreko zubi/euskarriaren eta barandaren ezaugarriak, bereziki 

korrosioari eta hezetasunari aurre egiteari dagokionez.  
o Proposatutako estetika eta akaberak zeintzuk diren adierazi behar du. 

 

• 7. dokumentua. Gainerako instalazioaren materialen ezaugarriak. 
o Proposatutako inbertsorearen eta baterien ezaugarriak. Zertan hobetzen ditu 

preskribatutako ekipoak? Inbertsoreak IT funtzionamendu-araubidea onartzen du? 
o Koadro elektrikoak eta horien aparatuak.  

 
▪ Eskainitako aparatuen marka eta modeloa. 
▪ Zer proposatzen du libre dagoen espazioan koadroak integratzeko? Hasieran 

koadro bakarra denarentzako hainbat inguratzaile erabiliko ditu espazioa hobeto 
aprobetxatzeko? 

▪ Proposatutako koadroek isolamendu bikoitza dute? 
 

 
Obran erabilgarri dauden bitartekoak:  
 

• 8. dokumentua. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

o Urtegia irteera-hodiaren goiko alderaino gehienez zenbat aldiz husteko konpromisoa 
hartzen den adierazi behar du, jakinda 8 ordu daudela uhatea ixten HASTEN denetik 
GUZTIZ irekitzen den arte. Gainera, jakinda uhate hori irekitzeko eta ixteko maniobra 
adjudikaziodunak egingo duela. 

o Ubidea irteera-hodiaren goiko alderaino gehienez zenbat aldiz husteko konpromisoa 
hartzen den adierazi behar du, jakinda 8 ordu daudela uhatea ixten denetik irekitzen 
denera arte (ez aurreko eragiketa egiten den aldi berean). Gainera, jakinda uhate hori 
irekitzeko eta ixteko maniobra adjudikaziodunak egingo duela. 

o Hobetu dezakeen beste edozein alderdi esanguratsu adierazi behar du.  
 

• 9. dokumentua. Adierazi behar da zer bitarteko osagarri erabiliko dituen egitura in situ 
muntatzeko, sartzeko dauden zailtasunak kontuan hartuta. Halaber, langileen lana errazteko, 
ubide barruan lastak garraiatzeko erabiliko diren bitartekoak jakinaraziko dira eta, bereziki, ubidea 
ez kaltetzeko gomazko gurpilak dituzten elementuak. 

 
Hobekuntzak 
 

• 10. dokumentua. Berme-epea zenbat hilabetetan areagotzen duen adierazi behar du, eta zer 
baldintzatan, eskatutako gutxieneko bermeari dagokionez. 

 
 

 

 

 

 

 

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, I. eranskin gisa bildutako 
ereduaren arabera idatzia ezinbestean, eskainitako prezioan zerga guztiak barne hartuta daudela, BEZa 
izan ezik. 
 
Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da: 
 
a)         Prezioen zerrenda. 
b)         Kontratuaren aurrekontua. 
 
 
Kontratista bakoitzak dagokion taula bete behar du. Neurketa-unitateak kontratu honen PTPAn 
deskribatzen denaren arabera ordainduko dira. Taula horietan adierazten dira zein obra-unitate diren 
prezio itxian eta zeintzuk ordainduko diren neurketen arabera; prezio itxidunek «C» atzizkia dute, eta 
neurketen araberakoek «M». Prezio itxiko unitateak obraren zati hori exekutatuz gero soilik ordainduko 
dira. 
 
Halaber, PTPAren 16. eranskineko proiektuaren aurrekontua entregatuko da, PTPAn zehazten denaren 
arabera. 
PTPAren 14. artikuluan zehazten da dena. 
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I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik): 

3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu 

 

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA. 

☒Kontratazio-mahaia 

 
Presidentea:  
Ekaitz Mentxaka Corral jn. 
 
Kideak (titularrak):  
Mikel Magunazelaia Pinaga jn. 
Xabier Orue Moro. 
Itziar Zarate Urrutia. 
Gerardo Latorre Pedret jn. 
Jose Manuel Pereda Renobales jn. 
 
Idazkaria (titularra): 
Gerardo Latorre Pedret jn. 
 

 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Baloratu beharreko alderdi gisa lehiaketa esleitzeko oinarri izan behar duten irizpideak honako hauek dira: 
 
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  50 PUNTU  
 
Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez. 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BBB) / 2 ............................................ 48 puntu 
BBB ................................................................ 47 puntu 
0,8 x BBB ........................................................ 46 puntu 
0,6 x BBB ........................................................ 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Non: 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa; lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren arteko 
aldea zati lizitazio-aurrekontua eginda ateratzen den emaitza, ehunekotan adierazita. 
 

• Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona 
 
 

• BBB: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki interpolatuta 
aterako da.  
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da: 
 
Baldin eta  0 < Bi <= 0,6 x BBM 
  Bi 
 Pi =   ------------------------ x 44 
 0,6 x BBM 
 
Baldin eta  0,6 x BBM < Bi <= 0,8 x BBM 
 
 (Bi - 0,6 x BBM)  
 Pi =  44 + ------------------------ x 2 
 0,2 x BBB 
 
Baldin eta  0,8 x BBM < Bi <= BBM 
 
 (Bi - 0,8 x BBM)  
 Pi =  46 + ------------------------     
 0,2 x BBB 
 
Baldin eta  BBM < Bi <= (BBM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BBM)  
 Pi =  47 + ------------------------ x 2   
 (Bmax - BBB) 
 
Baldin eta  (BBM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 (2 x Bi – BBM - Bmax)  
 Pi =  48 + ------------------------ x 2 
 
 (Bmax - BBB) 
 
BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU 
 
 

Memoria teknikoa: 34 puntu. 

• Aldaeren aukeraketaren eta banaketa-linean erabilitako kablearen arabera, 3 puntu emango dira 

gehienez. Balorazioan, lehentasuna emango zaio aluminioa erabiltzeari kobrea erabiltzearen 

aurrean (kablea lapurtzeko asmoan atzera eginarazten duelako), eta sekzioa handitzeari 

transformadoreak muntatzearen aurrean (instalazioa sinplifikatzen duelako, garestitzen badu ere). 

o Azalpen-oharra: plataforma flotatzailearen eta lurraren arteko kablea kobrezkoa izan 

daiteke, beste hori gorabehera. Zehazki kable hori, urperagarria izateaz gainera, zerbitzu 

mugikorrerako prestatua egon behar da. 

 

• Eskainitako materialen eta instalazio fotovoltaiko flotatzailearen egitura eta lasten ezaugarriak. 10 

puntu. 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

o Egituraren propietate hauek baloratuko dira, besteak beste: 

▪ Eguzki-moduluen inklinazioa, horizontalari dagokionez. 

▪ 1 klaseko sistema mota; sektorean erreferentziazkoa den egitura fotovoltaiko 

flotatzaileen sailkapenaren arabera: Marco Rosa-Clotek eta Giuseppe Marco Tinak 

argitaratutako «Floating PV Plants». Several floating photovoltaic solutions are 

examined and categorised in three distinct classes: (1) Class 1: High-density 

polyethylene (HDPE) pipes plus steel or aluminum components for building rafts of 

large dimensions; (2) Class 2: Full HDPE rafts of small dimension, typically mono-

module connected together by suitable hooks; (3) Class 3: Floating pontoon 

structures, connected together and able to support photovoltaics modules. A new 

solution, gable slender, is proposed and discussed. (Iturria: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012817061800004X).  

▪ Korrosioarekiko erresistentziaren aurka. 

▪ Suaren aurkako materialak erabiltzea. 

▪ Mantentze-lanak erraz eta seguru egiteko plataformara sartzeko soluzioa. 

▪ Instalatutako defentsak eta egiturarako lokailuak. 

o Posizio erlatiboari eusteko ainguratze-sistemaren, lasten eta tenkatze-sistemaren 

ezaugarriak.  

▪ Xaflaren kota-diferentzia esanguratsuekin egituraren plantako posizio erlatiboa 

mantentzen duten sistemak baloratuko dira. 

▪ Finkatze-kableen tentsioa konstante mantentzen duten sistemak baloratuko dira. 

▪ Kokapena, ainguraketa-puntuak eta eskaera mekaniko txikienak baloratuko dira. 

▪ Erabilitako lasta mota, haren ezaugarriak eta egituratik erraz askatu ahal izateko 

sistemak baloratuko dira. 

 

• Urpeko linearen lasten eta ainguraketen ezaugarriak. 4 puntu. 

o Linearako erabiltzen diren lastak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 

▪ Lastaren materialaren dentsitatea eta pisua. Adierazitakoa baino dentsitate eta pisu 

handiagoko lastak hobesten dira. 

▪ Uraren aurkako portaera. Iraunkorra izan behar du, 25 urtetik gorakoa. 

▪ Kablea lastarekiko marruskaduragatik ez narriatzeko neurriak. Kablearen 

mugimenduak ez du ez urratu behar eta ez da kaltetu behar urteen poderioz. 

▪ Lastak istripuak eragin ditzaketen edo kablea kaltetu dezaketen ertz bizirik ez izatea. 

o Kablea finkatzeko lastan erabilitako ainguraketak. Ziurtatu behar dute kablea hautsi egingo 

dela edo kableak lasta mugituko duela ainguraketa lastatik askatu baino lehen. 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

o Euste-bridak. Iraunkortasunez urpean erabiltzeko egokiak izan behar dute. Kablea ez 

kaltetzeko babes egokia izan behar dute. 

• Koadro eta ekipoetarako euskarri eta egituren ezaugarriak. 4 puntu. 

o Kokapen bakoitzean integrazio-proposamen onenak baloratuko dira.  

▪ Haietan lan egiteko irisgarritasunagatik. 

▪ Pasabideetan ez molestatzegatik eta ekipoak eguzki eta euritik zertxobait 

babesteagatik. 

o Zulaketak ez egitea edo minimoak izatea baloratuko da. Beren pisuaren bitartez sostengatu 

daitezkeen ekipoak hobesten dira, edo ur-xaflaren gehieneko alturaren kotaren azpitik 

dauden eremuetan kalteak eragin ezin dituzten lekuetan egitea zulaketak. 

• Turbidimetroa mantentzeko barandaren, burdinazko atakaren eta lan-plataformaren ezaugarriak, 

eta baranda mugitzeko ainguraketak. Zubi/euskarriaren ezaugarriak. Iraunkortasuna hobetzen 

duten eta proiektuan adierazitako estetikari eusten dioten akaberak positiboki baloratuko dira. 4 

puntu. 

• Gainerako instalazioaren materialen ezaugarriak. 9 puntu. 

o Inbertsoreak eta bateriak. Preskribatutakoak baino hobeak diren ezaugarriak baloratuko 

dira, hauei dagokienez: bermearen iraupena, bateriaren ahalmena, abantailaren bat 

eskaintzea, adibidez, inbertsoreak IT araubidean jardun ahal izatea. 

o Koadro elektrikoak eta horien aparatuak.  

▪ Eskainitako aparatuak baloratuko dira. Lehen mailako markak erabiltzea hobesten 

da. 

▪ Erabilgarri dagoen espazioan integratzea eta erabilgarri dagoen espaziora ondoen 

egokitzen diren inguratzaileak hornitzea baloratuko da. Hortaz, askotarikoagoak 

diren neurriak eskaintzeko malgutasuna positiboki baloratuko da; espazio libre bat 

hobeto aprobetxatzeko bi inguratzaile erabiltzen direlako (zabalera handia eta 

altuera txikia, eta alderantziz), adjudikaziodunarentzat dakarren gainkostuarekin. 

▪ Isolamendu bikoitza duten koadroak baloratuko dira, isolamendu sinplea duten 

koadroen aldean. 

Obran erabilgarri dauden bitartekoak: 14 puntu. 

• Kontuan hartuta Patalako ubidearen uhatea ixten denetik berriro ireki arte ez direla 8 ordu baino 

gehiago igaroko jardunaldi bakoitzean, adjudikaziodunak obrarako eragiketa hori errepikatu 

beharko duen aldi kopurua baloratuko da. Urtegia irteera-hodiaren goiko kotaraino hustu beharko 

den aldi kopurua ere baloratuko da. Urtegian lan egiteko husten bada, ubidean lan egiteko 

aprobetxa daiteke; hala ere, aldibereko eragiketa horiek ez dute puntu gehiago ematen kontu 

honetan. 10 puntu emango dira. 

o Urtegia irteera-hodiaren goiko zatiraino hustuko den aldi kopurua. 

o Ubidea hustuko den aldi kopurua (gehienez irteera-hodiaren goiko zatiraino). 

 

Adjudikaziodunak ireki eta itxiko du ubidea. 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Segurtasuna dela eta, lana eten behar bada, ubidetik edo urtegitik baztertu behar izateko moduko 

intentsitateko euri-erauntsiak daudelako, bezperan eguraldi lehorra egingo zuela iragarri zenean (eta obra-

zuzendaritzaren oniritziarekin planifikatu zirenean), ez da batuko maniobren zenbaketa honetan. 

Lan horiek egin aurretik, kablea eskatzeko neurketa egingo da, baina maniobra hori ez da batuko 

zenbaketa honetan. 

• Egitura in situ muntatzeko bitarteko osagarriak baloratuko dira, sartzeko dauden zailtasunak 

kontuan hartuta, bai eta ubidearen barruan lastak garraiatzeko erabilitako bitartekoak ere. 

Langileen lana errazten duten, eta, bereziki, ubidea ez kaltetzeko gomazko gurpilak dituzten 

elementuak baloratuko dira. 4 puntu. 

 

Hobekuntzak: 2 puntu. 

• Berme osagarriaren epea handitzea. Denboraz gain, baldintzak eta irismena ere baloratuko dira. 2 

puntu gehienez.  

2.- Berdinketa hausteko irizpideak: 
Eskaintza baten baino gehiagoren artean berdinketa jazoz gero, behean adierazitako irizpide sozialak 
aplikatuko dira berdinketa ebazteko, adierazitako hurrenkeran, eskaintzak aurkezteko epea amaitzean 
lizitatzaileak duen egoera kontuan izanik: 
a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena. 
b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa. 
c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa. 
d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada. 

3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak: 
     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago: 

- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada. 

- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena. 

- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 

hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 

unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-

hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 

unitatetik gorako baja. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 

portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 

batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 

dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 

baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 

gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 

txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.  

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten. 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

4.- Lizitatzaileari, hautapen-prozesua jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea:  
Baztertzeko arrazoia izango da memoria teknikoaren 1. aldaeran gutxienez 15 puntu eta 2. 
aldaeran gutxienez 17 puntu ez lortzea. 

 

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK 

PTPAn zehaztutakoak. 

 

M.- ZIGOR ZEHATZAK 

PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.  
 
ZIGORRAK 
 
Urtegia edo ubidea husteko aldi kopurua ez betetzeagatik. 
 
500 euroko zigorra ezarriko da lehenengoan, eta, hortik aurrera, aldi bakoitzean 1.000 eurokoa. 
 
Azpikontratistei eta hornitzaileei ez ordaintzegatiko zigorrak  
 

- 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 228 bis artikuluaren arabera, BBUPek azpikontratistei 
eta hornitzaileei ordaindu izanaren ziurtagiriak eskatu ahal izango dizkio diskrezionalki 
adjudikaziodunari. BBUPek eskubide hori baliatuko du. Gainera, adjudikaziodunak obra honen 
prestazioen ordainketak legezko epeen barruan egiten ez baditu (gehienez 30 egun agiri hau 
idazteko unean), BBUPek gehienez zenbatekoaren % 0,25ekin zigortuko du azpikontratistari 
ordaindu ez zaizkion kontratu-unitateen zenbatekoa, horiek ordaintzeko atzeratzen den aste 
bakoitzeko, gehienez ere kontratuaren zenbatekoaren % 5era arte. Eta zordundutakoaren 
zenbateko baliokidearekin atzeratuko du ziurtapena. 

 
EPEAK EZ BETETZEAGATIKO ETA DIRULAGUNTZA GALTZEA ERAGITEN DUTEN BESTE ARRAZOI 
BATZUENGATIKO ZIGORRA 
 
Obra dirulaguntza jasotzeko epean amaitzen ez bada, edo epe barruan eta behar bezala aurkeztu behar 
diren zereginak eta dokumentazioa epean amaitzen ez badira, galduko diren dirulaguntzekin zigortuko da, 
aipatu zenbatekoaren % 25ean. 
 
Zigorren batura % 5era iritsiz gero, kontratua bertan behera utzi ahal izango da.   

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria. 
Administrazio-klausula partikularren agiriaren gehigarria. (VIII. eranskina)  
  

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Ez-aplikagarria. 

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

☒Hasieran aurkezteko betebeharra 

☐Azpikontratazioaren mugak 
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P.- SUBROGAZIOA 

     Ez 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☐ BAI 

       ☒ EZ 

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 
 
 
 

OSAGAIA: 
 

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau helburu 
handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, genero-arrakalarik 
gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar palanka-politikatan:  
 
I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka.  
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak.  
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa.  
IV. XXI. menderako administrazioa.  
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa suspertzea eta 
Espainia herrialde ekintzaile gisa sustatzea.  
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren gaitasunak 
indartzea.  
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena.  
VII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak.  
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea.  
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede.  
 
Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren barruan (Itsasertza eta ur-baliabideak zaintzea) 
3. inbertsioa dago («Eraldaketa digitala uraren sektorean»). Lizitazio honen edukia 
osagai horren barruan dago; kontratistak/azpikontratistak hura ezagutzen duela 
adierazten du, eta bere jardun-eremuan hura betetzea hitzematen du. 
 
Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze eta Erresilientzia 
Mekanismoaren eta Europa zein Espainia mailako suspertze-planen araudiari jarraikiz. 
Zehazki, oinarri horiekin, esparru hauetan sar litezkeen jarduketak egingo dira:  
 
C5.I3a azpineurria, ur-baliabideei buruzko ezagutza eta horien erabilera hobetzeari 
buruzkoa. 
 
Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren hiriko zikloaren 
kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren hiriko zikloa kudeaketaren 
efizientzia orokorrean hobetzeko zeharkako neurria da, eta osatu eta lagundu egiten du, 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana diseinatuta dagoen bezala, «Baliabide 
hidrikoen ezagutza eta erabilera hobetzeko eta prezipitazioak eta beste datu 
meteorologiko batzuk erregistratzeko tresnak abian jartzea» 79. CID helburua betetzen,  
91/271/EEE Zuzentaraua betetzea bermatzeko eta energia-efizientziaren irizpideak 
betetzeko, edo ura banatzeko sistemetan efizientzia hobetzeko eta ur-galerak murrizteko. 
 
Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren C5.I3 osagaiaren barruan 
daude; horregatik, egin beharreko jarduketak bat etorriko dira Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. 
eranskineko («Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia») 3. inbertsioa: 040-
«Uraren kudeaketa eta ur-baliabideen kontserbazioa (ibai-arroen kudeaketa, klima-
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aldaketara egokitzeko neurri espezifikoak, berrerabilpena, ihesen murrizketa barne)» 
esku-hartze eremuarekin. 
 
Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen kualitatiboak) 
eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, kontratistak/azpikontratistak epearen 
barruan eta behar bezala aurkeztu beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak 
honako honetan jasota dauden: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP 
kudeatzeko sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek informazioa 
emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta helburuen betetze-mailaren eta neurrion 
aurrekontu- eta kontabilitate-exekuzioaren jarraipena egiteko). 
 
Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, Suspertze, Eraldatze 
eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskua 
sistematikoki aztertzeari buruzkoa. 
 
Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai eta txostenok 
osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat hartu gabe aurkeztea. 
 

JARDUKETA: 
PERTE URA (A02) – CONTROL DE VOLUMEN Y CALIDAD DE AGUA DETRAIDA EN 

ORIGEN (CAPTACIONES) 

Kontratazio-
organoaren 
iruzurraren 

aurkako neurri-
plana 

kontsultatzeko 
esteka 

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/Plan-
integridad-medidas-antifraude.pdf 

 

 

BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN 

Lanak zerbitzuaren beharren araberakoak izango dira. Horregatik, edozein unetan eten edo atzeratu 
beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez betetzeak kontratua deuseztatzea ekar 
dezake. 
 
Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta istripu larri batek 
kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

 
 
Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua deuseztatzea ekar 
lezake. 
 
KONTRATISTAREN ORDEZKARIA  
 
Adjudikaziodunak kontratua garatzeaz arduratuko den teknikari bat izendatuko du, eta hura izango da 
kontratuaren arduradunaren solaskidea. 
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BESTE BATZUK 

 
Gauzatze-epea eta baimenak 
 
Une honetan, obrarako baimenak izapidetzeko fasean daude; horrek obraren iraupena baldintzatu 
dezake. Kontratu hau ezingo da hasi dagozkion baimenak eskuratu arte. 
 
Eskaintzak aurkeztu aurreko bisitak 
 
Lizitatzaileren batek instalazioa bisitatu nahi duela adierazten badu, hala nahi duten lizitatzaileentzako 
bisita bat antolatuko du Kontratazio Sailak.  
 
Kontratua suntsiaraziz gero 
 
Kontratua suntsiaraziz gero, proiektu originalaren arabera (lizitazioaren oinarria) osorik exekutatutako 
unitateen % 75 ordainduko da, eta prezio horiei kontratuaren baja aplikatuko zaie. Hau da, kontratuaren 
baja % 20koa bada, ordaindutako unitate bakoitzaren zenbatekoa gehienez % 75*% 80 izango da, % 60. 
Exekutatutako proiektua aldaera bat bada, lizitazio-proiektuaren obra-unitate baliokideetan aplikatuko 
dira. 

 


