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1. KONTRATUAREN XEDEA

Dokumentu honen xedea da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Ura Berrerabiltzeko Bultzada Plana
idazteko aholkularitza teknikoa kontratatzeko baldintza teknikoak ezartzea. Adjudikaziodunak plana
egin beharko du Partzuergoaren arau eta estrategia eskakizunak betez, jardueren bideragarritasun
teknikoa eta ekonomikoa bermatuz.

BBUPek ura berrerabiltzeko bultzada plana idaztea du helburu, maiatzaren 11ko 4/2023 Errege Lege
Dekretua betez. Dekretu horrek ezartzen du:

«50.000 biztanle baino gehiagoko hiri-aglomerazioetako hornikuntza, saneamendu eta arazketa arloko
eskumena duten administrazio publikoek, 2028ko abenduaren 31 baino lehen, arroaren erakunde
eskudunaren aurrean aurkeztu beharko dituzte uraren berrerabilera sustatzen duten planak, Uraren
Legearen testu bategineko 109. artikuluaren 2. apartatuan aurreikusitako hiri-erabilerei lotuta».

2. HASIERAKO BALDINTZAK

Espainian uraren berrerabilera arautzen duen lege-esparrua uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako
Errege Dekretuak ezarritako Uraren Legearen testu bateginean jasota dago. 109. artikuluan, "Uraren
berrerabilera" izenburupean, hauxe dio:

«50.000 biztanle baino gehiagoko hiri-aglomerazioetako hornikuntza, saneamendu eta arazketa arloko
eskumena duten administrazio publikoek ura berrerabiltzea sustatzen duten planak landu beharko
dituzte, hiri-erabilerei lotuta».

Ondoren, artikulu hau maiatzaren 11ko 4/2023 Errege Lege Dekretuak aldatu zuen, uraren kudeaketan
iraunkortasuna bermatzeko premiazko neurriak hartuz. Dekretu horren xedapen iragankor bakarrean,
indarrean dauden ur birsorkuntza-tituluen egokitzapen egutegia ezartzen da, eta bertan hau jasotzen
da:

«50.000 biztanle baino gehiagoko hiri-aglomerazioetako hornikuntza, saneamendu eta arazketa arloko
eskumena duten administrazio publikoek, 2028ko abenduaren 31 baino lehen, arroaren erakunde
eskudunaren aurrean aurkeztu beharko dituzte uraren berrerabilera sustatzen duten planak, Uraren
Legearen testu bategineko 109. artikuluaren 2. apartatuan aurreikusitako hiri-erabilerei lotuta».

Bestalde, uraren berrerabileraren inguruko Errege Dekretu berria —1085/2024, urriaren 22koa—
argitaratu da. Bere 26. artikuluan ("Hiri-erabilerei lotutako uraren berrerabilera sustatzeko planak"),
ezartzen du planek derrigorrez jaso beharko dutela, gutxienez, giza kontsumorako uraren erabilera
pixkanaka baztertzea kaleko garbiketan, urmaeletan, ur iturrietan eta hiriko berdegune handietan, eta
horien ordez ura berrerabili edo beste hornidura-iturri batzuk erabiltzea, betiere lurralde bakoitzeko
plan hidrologikoan zehazten diren baldintzen arabera.

Gainera, hondakin-urak itsasora zuzenean isurtzen diren eremuetan —itsaspeko kolektoreen bidez—,
planean lehentasunezko neurri gisa jaso beharko da isurketak pixkanaka ezabatzea eta ura berrerabili
ahal izatea, bai eta akuiferoak artifizialki birkargatzeko neurriak ere.
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Testuinguru horretan, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak UrData Bizkaia | proiektua aurkeztu du hiri-
zikloaren efizientzia hobetzeko bigarren dirulaguntza-deialdira, Berreskuratze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planaren (PRTR) eta Ura digitalizatzeko PERTEren barruan. Partzuergoak 9.983.522,12 €
jaso ditu. Proiektuaren barruan jasotako jardueretako bat Ura Berrerabiltzeko Bultzada Plana idaztea
da, hiri-erabilerei lotutako uraren berrerabilera sustatzeko helburuarekin.

3. EGIN BEHARREKO LANEN IRISMENA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren birsortutako ura bultzatzeko planak dokumentu bakarra izan beharko
du, baina 50.000 biztanletik gorako 3 HUAei dagozkien 3 aglomerazioetan birsortutako uraren erabilera
bultzatzeko irtenbideak aztertu eta proposatu beharko ditu. Hauek dira:

HUA hab. Equiv. Ubicacién
Galindo 1.211.499 Sestao
Lamiaran 60.000 Bermeo
Arriandi 85.895 lurreta

4. EGIN BEHARREKO LANEN DESKRIBAPENA

Kontratu honen helburua da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eremuan Uraren Berrerabilpena
Bultzatzeko Plana egiteko laguntza teknikoa ematea. Horretarako, uraren berrerabilpenaren egungo
egoeraren diagnostiko xehatua egingo da, dauden azpiegiturak, egungo erabilerak eta baliabide horren
hedapen-potentziala aztertuz.

Azterketa horretatik abiatuta, berrerabiltzeko ekimen berrien garapenean eragin dezaketen aukerak eta
oztopoak identifikatuko dira, bai alderdi teknikoak eta ekonomikoak, bai egon daitezkeen arau- eta
administrazio-mugak kontuan hartuta.

Hori oinarri hartuta, birsortutako uraren erabilera sustatzera bideratutako estrategia eta neurrien
proposamen bat garatuko da, uraren bideragarritasuna eta epe luzerako iraunkortasuna bermatuz.
Neurri horiek jarduera-plan batean jasoko dira, eta bertan zehaztuko dira ezarri beharreko ekintzak,
horien denbora-plangintza eta horiek gauzatzeko behar diren baliabideak.

Bestalde, eta urak berrerabiltzeko erregelamendu berria arriskuaren kudeaketara bideratuta dagoenez,
Partzuergoarentzat nahitaezkoa izango da etorkizunean Birsortutako Uraren Arriskua Kudeatzeko Plan
bat (BUAKP) izatea.

Partzuergoak BUAKPa aurkeztu beharko du ekoizpen- eta hornidura-baimena emateko, berritzeko edo
aldatzeko eskaeraren prozeduran zehar, hau da, Sustapen Planetik eratorritako jarduerak garatu
ondorengo etorkizuneko fase batean.
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Kontratu honetan, esleipendunak Kudeaketa Plan horren aurrerapena proposatu beharko du, eta,
horretarako, birsortutako uren ekoizpenarekin, hornidurarekin eta erabilerarekin lotutako funtzioei
lotutako arriskuak, arrisku horiek kudeatzeko funtsezko elementuak eta giza osasunerako,
ingurumenerako eta animalien osasunerako onargarriak diren mailetan mantentzeko beharrezko
neurriak eta jarduketak identifikatu beharko ditu. Alderdi erantzuleak identifikatuko ditu, eta horietako
bakoitzari ura berrerabiltzeko sisteman dagokion erantzukizuna mugatuko du.

Azkenik, jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak ezarriko dira, Sustapen Planaren eragina neurtzeko eta
helburuak betetzen direla ziurtatzeko, erabakiak hartzea eta ur birsortuaren kudeaketa etengabe
hobetzea erraztuz.

Hori guztia egiteko hauen arabera antolatuko da:
1. zeregina: Informazioa biltzea eta aztertzea

Esleipendunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren esparruan ura berrerabiltzeari buruz dagoen informazio
guztia bildu beharko du, baita aplikatu beharreko inguru-baldintza orokorrak ere. Hor sartuko dira:

¢ L eheneratutako urak berrerabiltzeari aplikatu beharreko indarreko legeria eta araudia.
e Birsortzeko eskuragarri dauden baliabide hidrikoen kalitateari eta kantitateari buruzko datuak.

e Berrerabiltzeko egungo azpiegiturei eta azpiegitura potentzialei buruz dagoen dokumentazio
teknikoa.

e Partzuergoak eta beste erakunde batzuek ura berrerabiltzearen bideragarritasunari buruz aldez
aurretik egindako azterlanak.

 Esperientziak eta jardunbide egokiak beste eskualde eta herrialde batzuetan.

Informazio hori bildu ondoren, hasierako txosten batean aztertu eta laburbilduko da, eta txosten hori
oinarriizango da honako zeregin hauek garatzeko.

2. zeregina: Partzuergoaren eremuan ura berrerabiltzearen diagnostikoa
Egungo egoeraren azterketa xehatua egingo da, honako hauek barne:

e Ur birsortua ekoizteko eta banatzeko dauden azpiegiturak identifikatzea.
e Birsortutako uraren egungo erabileren ebaluazioa eta handitzeko aukerak.

¢ Berrerabiltzeko irtenbideak ezartzea zailtzen duten oztopo teknikoak, ekonomikoak eta araudiak
identifikatzea.

* Industria eta hiri-ureztapena bezalako funtsezko sektoreen eskari potentzialaren zenbatespena.

Diagnostikoak Partzuergoaren esparruan jarduteko behar nagusiak definitzea ahalbidetuko du.
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3. zeregina: alternatibak identifikatzea eta ebaluatzea

Aurretiazko diagnostikoan oinarrituta, ur birsortua berrerabiltzea sustatzeko hainbat aukera identifikatu
eta aztertuko dira, honako hauek barne:

¢ Birsortutako ura tratatzeko eta banatzeko alternatiba teknologikoak.

e Ezarpena erraz dezaketen kudeaketa- eta ustiapen-ereduak.

¢ Sistemaren bideragarritasun ekonomikoa ahalbidetzen duten tarifa- eta finantzaketa-eskemak.
¢ Birsortutako uraren onarpena sustatzeko pizgarri edo erregulazio posibleak.

Alternatibak bideragarritasun teknikoaren, ekonomikoaren, ingurumenekoaren eta sozialaren arabera
ebaluatuko dira.

4. zeregina: neurriak eta jarduketa-plana proposatzea

Partzuergoaren eremuan uraren berrerabilera sustatzeko estrategia eta neurri zehatzak zehaztuko dira,
honako hauek barne hartuta:

¢ Hobekuntzak ur birsortua tratatzeko eta banatzeko azpiegituran.

* Sektore espezifikoetan ur birsortuaren erabilera sustatzeko jarduerak.

e Kontzientziazio- eta prestakuntza-kanpainak egitea herritarrentzat eta inplikatutako eragileentzat.
¢ Araudia aldatzeko edo pizgarri ekonomikoak emateko proposamenak.

Neurriak jarduera-plan batean egituratuko dira. Plan horrek inplementazio-kronograma bat,
aurreikusitako kostuak eta gauzatze-arduradunak jasoko ditu.

5. zeregina: Ura berrerabiltzea bultzatzeko plana idaztea eta arriskua kudeatzeko plana aurreratzea
¢ Ura Berrerabiltzea Bultzatzeko Plana

Aldez aurreko lanetatik abiatuta, Planaren azken dokumentua egingo da, eta, gutxienez, ura
berrerabiltzeko Erregelamenduak 26. artikuluan jasotzen duen edukia izango du. Hiri-erabilerei lotutako
uraren berrerabilera sustatzeko planak.

a) Eskura dauden baliabide hidrikoen eta horiekin lotutako eskaeren ebaluazioa, etorkizuneko
aurreikuspenak, ur-masen eta emari ekologikoen gaineko eraginak, eta klima-aldaketaren eraginetatik
eratorritako arriskuak.

b) Uraren kudeaketan eta hiri-aglomerazioko berrerabilpenean aurrezpenaren eta eraginkortasunaren
arloan gaur egun dagoen egoeraren diagnostikoa.

c) Besteak beste, honako helburu hauek identifikatzea:
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1. Saneamendu-sisteman gatz-intrusioa murriztea.

2. Ura saneamendu-sisteman sartu aurretik aprobetxatzea, birzirkulatzea eta berrerabiltzea.
3. Lehendik dauden erabileretan beste jatorri bateko ur-baliabideak ordeztea.

4. Araztutako ura hiri-erabileretarako berrerabiltzea, HIPra edo DPMTra itzuli aurretik.

5. Energia-iturri berriztagarriak erabiltzea eta sortzea.
d) Alternatiben azterketa eta hartutako irtenbideen justifikazioa.

e) Hartutako neurriak eta konponbideak, besteak beste:

1. Hiriko hondakin-uraren tratamenduak hobetzea, eta, hala badagokio, ur birsortutako ur-estazioak
hobetzea edo ezartzea, bai eta ur hori banatzeko sareak garatzea ere.

2. Hiri-sistemetan ur leheneratua erabiltzeko ordenantzak eta arau teknikoak garatzearekin lotutako
neurriak.

3. Aglomerazio berean saneamendu-sistema kudeatzeko plan integralarekin koordinatzeko neurriak,
Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 259.quinques artikuluan eta uztailaren 5eko 10/2001
Legearen 27.3 artikuluan ezarritako hornidura-sistemetako lehorte-egoeretarako larrialdi-planean
aipatutakoak.

4. Estolderia-sarearen barruan kutsadura kontrolatzeko neurriak hartzea, eta, bereziki, bigarren mailako
tratamenduan eragina izan dezaketen substantzien, lehentasunezko substantzien eta sortzen ari diren
substantzien jarraipena egitea.

5. Herritarrek nahiz hiri-ingurunean dauden enpresa eta instalazioek uraren erabilera hobetzeko
kanpainak eta sustapena.

f) Kostuen zenbatespena eta jarduketak gauzatzeko kronograma.
g) Emaitzen jarraipena eta ebaluazioa.

Plana Partzuergoarekin baliozkotu beharko da, eta azken bertsioaren aurretik jasotako oharren arabera
doitu.

e Arriskua kudeatzeko planaren aurrerapena

Ur birsortuaren arriskua kudeatzeko plana ekoizpen- eta hornidura-baimena emateko, berritzeko edo
aldatzeko eskaeraren prozeduran aurkeztu behar da, eta, beraz, sustapen-plana idatzi baino askoz
geroago.

Hala ere, fase honetan, enpresa esleipendunak plan horren aurrerapena proposatu beharko du.
Aurrerapen horretan honako hauek egin beharko dira:

¢ Beren lurralde-eremuan sartzen diren urak birsortzeko estazioetako operadoreei aplikatu beharreko
baldintza guztiak ezartzea, bai eta erregelamenduan zehaztutako gutxieneko betekizunak ere, betetze-
puntua baino lehen arriskuak neurri handiagoan arintzeko.
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* Erregelamenduari jarraiki, agente arriskutsuak, arriskuak, prebentzio-neurri egokiak eta/edo balizko
neurri zuzentzaileak zehaztea.

e Ura berrerabiltzeko sistemarako oztopo gehigarriak zehaztea.

¢ Betetze-puntuaren ondoren behar diren betekizun gehigarri guztiak ezartzea, ura berrerabiltzeko
sistema segurua dela bermatzeko, banaketari, biltegiratzeari eta erabilerari buruzko baldintzak barne,
dagokionaren arabera, eta betekizun horiek betetzeaz arduratzen diren alderdiak identifikatzea.

Planaren edukia Erregelamenduaren lll. eranskinean ezarrita dago, eta Trantsizio Ekologikorako eta
Erronka Demografikorako Ministerioak horri buruz argitaratutako dokumentu orientagarrietan
oinarrituko da.

5. ENTREGAGAIAK ETA KRONOGRAMA

Mugarri eta entregagai nagusiak hauek izango dira:

* Hasierako diagnostiko-txostena (2 hilabete hasieratik)

¢ Neurrien proposamena eta alternatiben ebaluazioa (4 hilabete hasieratik)

e Ura Berrerabiltzea Bultzatzeko Planaren azken idazketa eta Arriskua Kudeatzeko Planaren
Aurrerapena (6 hilabete hasieratik)

Entregagai bakoitza behar bezala ulertzeko beharrezkoak diren dokumentuek osatuko dute; oro har,
testu-dokumentu bat eta planoak izango dira. Dokumentu horiekin batera, aurkezpen bat aurkeztu
beharko da power point edo antzeko formatuan, entregagarriaren ideia nagusiak jasoko dituena.

Dokumentuak formatu editagarrian ere entregatu beharko dira.

6. KONTRATISTAREN ETA PARTZUERGOAREN ARTEKO HARREMANA.

Partzuergoak kontratuaren arduradun bat izendatuko du, Ur hornidurako Proiektu eta Obren
Zuzendariordetzako teknikari bat.

Esleipendunak aldian-aldian bilerak egin beharko ditu Partzuergoarekin, lanen garapenaren jarraipena
egiteko eta balizko eskakizun gehigarrietara egokitzeko. Bilerak hamabostean behin egingo dira, eta
aurrez aurrekoak izango dira. Kontratuaren arduradunak bilera gehiago eskatu ahal izango ditu, lanak
egiteko beharrezkoa bada.

7. LANAK BURUTZEKO EPEA

6 hilabete
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8. ENPRESA ESLEIPENDUNAREN PERTSONALA
Talde teknikoak honako hauek izan beharko ditu gutxienez:

e Aholkulari senior bat, azpiegitura hidraulikoen proiektuen kudeaketan 10 urteko edo gehiagoko
esperientzia duena. Azken 5 urteetan, gutxienez, ura berrerabiltzearen bideragarritasunarekin lotutako
berrerabilpen/azterketa planekin lotutako kontraturen batean parte hartu behar izan du.

¢ Ura berrerabiltzeko planetan aditu bat, zeinek azken 5 urteetan ura berrerabiltzeko plan baten edo
ura berrerabiltzeko plan baten bideragarritasuna duen azterlan baten parte hartu duena.

9. ESKAINTZA TEKNIKOEN EDUKIA

Esleipenaren Kontratazio Pleguan jasotakoa.

10. AURREKONTUA

Ordainketa | Data Dok Deskribapena Importe
1 2. hilabetea E.1. Hasierako diagnostiko-txostena 15.000
2 4. hilabetea E.2. Neurrien proposamena eta alternatiben 25.200
ebaluazioa
3 6. hilabetea E.3. Planaren azken idazketa 35.200
GUZTIRA (BEZ gabe) 75.400

Bilbao, 2025eko maiatzak 15
NEREA Digitalki sinatuta

norengandik: NEREA

LANDABURU LANDABURU ARANZABAL

Data: 2025.06.04 14:37:16

ARANZABAL  +o200

Kontratuaren arduraduna eta Ur hornidurako proiektu eta obren zuzendariordea
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