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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LA OBRA DE DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN BALLONTI - LAS 

CARRERAS. EXPEDIENTE Nº 3201

Contrato sujeto a regulación armonizada ☒SI    ☐NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato:  Jose Carlos Gimeno Gimeno
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
www.contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: Obra de Desdoblamiento de la conducción Ballonti - Las Carreras
2.-Necesidades a satisfacer: El objeto del contrato de obra es la ejecución de una nueva 
conducción que incrementará la capacidad de transporte de la red primaria de abastecimiento 
actual entre la sala de válvulas de Ballonti y el entorno del depósito de Las Carreras. Dicha 
conducción cumplirá una doble función: - En situaciones normales, suministrando agua desde el 
sistema Zadorra a la comarca de Encartaciones, Petronor y entorno industrial. - En situaciones de 
emergencia (sequía, mal funcionamiento del trasvase Zadorra –Arratia, avería o mantenimiento de 
ETAP de Venta Alta, …) operar en sentido inverso, posibilitando el abastecimiento desde los 
sistemas de Ordunte y Cadagua no solo a Encartaciones, sino también a Portugalete y otros 
municipios de las márgenes izquierda y derecha con garantía y calidad. 
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La ejecución de este contrato no sólo está sujeta a 
la complejidad técnica e incertidumbre que supone la ejecución de varias hincas de gran 
diámetro (DN2500mm), sino que además se ve significativamente dificultada por su 
localización en un entorno urbano denso y altamente desarrollado, donde existen múltiples 
condicionantes por las infraestructuras y servicios existentes (autopista A8, ferrocarril de 
Triano, líneas eléctricas, conducción abastecimiento DN600 mm…) que limitan la accesibilidad 
y disponibilidad del espacio, así como y cumplimiento de condicionantes impuestos por 
diferentes administraciones (DFB, URA, Ayuntamiento Ortuella, polígonos industriales…). Por 
todo ello, se requiere una gestión centralizada para evitar interferencias y garantizar la correcta 
ejecución de los trabajos. En este sentido la fragmentación del contrato en lotes y su ejecución 
por los distintos contratistas generaría un alto riesgo de descoordinación (accesos comunes…) 
duplicidad de gestiones administrativas que podrían comprometer la viabilidad técnica del 
proyecto. 

http://www.contratacion@consorciodeaguas.eus/
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO

4.-CPV:
- 45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 
- 45221200-4 Trabajos de construcción de túneles, pozos y pasos subterráneos 

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas: ☐ SI ☒ NO 
6.-Naturaleza Jurídica

       ☒Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES 
EUROS (31.872.642,53 EUROS), IVA EXCLUIDO.                                              

2.-Valor estimado del contrato:       31.872.642,53   Euros
Lotes:☐ SI ☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado   ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son: 452.15-601.11

- Año 2026: 4.000.000,00 € 
- Año 2027: 16.000.000,00 € 
- Año 2028: 11.872.642,53 € 

5.-Revisión de precios: 
 ☒ SI  ☐ No 

Fórmula aplicable:

Al contrato le será de aplicación el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de 
obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. Por ello, y a los efectos de identificar las fórmulas que puedan ser de aplicación según lo 
establecido en el artículo 104 “Procedimiento para la revisión de precios” del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas, y dadas las características de las obras, las fórmulas 
más adecuadas de las establecidas en el anexo II del RD 1359/2011, son las que se indican a 
continuación:
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C.-PRECIO DEL CONTRATO
Para el capítulo 2, subcapítulo 2.5 (hinca 3), 2.7 (hinca 5) y 2.9 (hinca 7) del presupuesto del 
proyecto Micro túneles. 

 OBRAS DE CARRETERAS. Fórmula 181. Túneles ejecutados con tuneladora. 

Kt = 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,16Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,02Qt /Q0 + 0,07Rt /R0 + 0,12St /S0 + 0,02Tt 
/T0 + 0,01Ut /U0 + 0,49 

Para el resto del presupuesto: 

 OBRAS HIDRAULICAS. Fórmula 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. 
Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y 
saneamiento. 

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice “t” los valores de los índices de 
precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es 
objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el 
subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el 
apartado 4 del artículo 103 de la Ley 9/2017.

6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
7.-Forma de pago: Ordinaria, mediante certificación mensual
8.-Abonos a cuenta:No aplica

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total: TREINTA (30) MESES.
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía: UN (01) AÑO.
5.-Lugar ejecución del contrato: Ballonti - Las Carreras
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:
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F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No aplica

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
No aplica

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Un jefe de obra con una experiencia mínima de 10 años en obras similares características, que además 
actuará en calidad de delegado del contratista.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí  ☐ No

Grupo, subgrupo y categoría exigibles: Grupo E (Hidráulicas) subgrupo 1 (Abastecimientos y 
saneamientos) categoría 6

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
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a) Memoria técnica y metodología de ejecución (23 puntos) 

Análisis del proyecto 

El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones relativas a la 
documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento de este. Así mismo, se valorará el 
estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, así como cualquier otra 
circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato. Entre otros se valorará el estudio de 
minimización de afecciones a terceros, así como los vinculados a la existencia de arroyos, vegetación de 
bosque autóctono o arbustiva, carreteras, ferrocarril, conducciones de agua o cualquier otro tipo de 
servicio que pueda verse afectado por las obras. 

Estudio de la ejecución de la obra 

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiará la forma técnica de 
abordar su ejecución y/o solución propuesta, con detalle de la tecnología, los procesos constructivos 
necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicación, implantación, 
instalaciones auxiliares, acopios, accesos a la obra, afecciones a servicios existentes, etc. detallando los 
métodos y medios que se proponen para ello. En particular, se deberá detallar la ejecución de: 

- Instalación de tubería en zanja según los distintos emplazamientos: ejecución del tramo en prado, 
polígono industrial de Abra, afección a la tubería de abastecimiento en servicio DN 600 mm, cruce 
de caminos y cauces. 

- Perforación horizontal con hinca de tubería de acero: implantación y ejecución de pozos de entrada 
y salida, ejecución de la perforación y colocación de las distintas conducciones en el interior. 

- Microtúneles de Dint 2500 mm: implantación y ejecución de pozos de entrada y salida, ejecución 
del microtúnel, colocación de las distintas conducciones en el interior. 

- Paso por galería existente Cruce Eje del Ballonti. Colocación de conducciones en el interior. 
- Obra singular: derivación de Preventorio y Basurto 

b) Medios a disposición de la obra y programación de los trabajos (22 puntos) 

Medios a disposición de la obra 

Se aportará el organigrama y descripción funcional de la organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación y aportando su 
cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de funciones entre 
las distintas empresas participantes.

detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento en mano de obra 
y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien fundamentados. 

En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros una parte de los trabajos, 
deberán indicar el nombre de estos, referencias y porcentaje que aquellos representan sobre la totalidad 
del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil empresarial o clasificación. 

Se presentará una tabla resumen con la relación de los materiales y mecanismos a suministrar en obra, 
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especialmente los que son críticos para la obra, incluyendo marca y modelo. 

- Tuberías y piezas de fundición, que deberán ser suministradas por el mismo fabricante (*) 
- Todas las válvulas y actuadores 

(*) Dada la relevancia que adquiere la tubería y las piezas de fundición dúctil en la actividad constructora 
y de explotación de esta obra, el licitante deberá aportar de forma específica los siguientes documentos 
para el material por él propuesto, en un subapartado específico del anejo. 

I. Certificado del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. 2008, nominativo de la empresa 
fabricante y de la empresa suministradora, caso de ser diferentes, expedido por entidad acreditada 
europea 

II. Certificado de cumplimiento de norma EN 545.2010 para tuberías, racores y accesorios de 
fundición dúctil para canalizaciones de agua expedido por una entidad acreditada europea. 

III. Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.2004 expedido por una entidad acreditada 
europea. 

IV. Certificado de la realización de los ensayos de prestaciones de las uniones exigidos por la norma 
EN545. 

V. Certificado de fabricación 2.2 según norma EN10204 
VI. Certificados de conformidad sanitaria de todos y cada uno de los productos en contacto con el 

agua potable, según la reglamentación europea (Francia, Alemania, Holanda…) y expedido por un 
organismo certificador europeo. 

VII. Certificado de conformidad a UNE EN 197-1 del cemento empleado en el revestimiento interior de 
los tubos. 

VIII. Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 681-1.1996 de juntas de elastómero expedido 
por entidad acreditada europea 

IX. Certificado por el fabricante de la tubería de disponer de instalaciones adecuadas, dentro de la 
Unión Europea, para la realización de las pruebas de control de calidad previstas en las 
especificaciones del proyecto basadas en la norma de producto EN 545 

X. Sistema de transporte desde su punto de fabricación hasta el empleo en obra, definiendo el mismo 
y salvaguardando las propiedades y el aspecto del revestimiento tanto interior como exterior. 

XI. Cualquier otra documentación que describa unos criterios superiores a los exigidos por la norma 
UNE 545, en particular en lo relativo a la trazabilidad de la tubería. 

Planificación general de la obra y programa de trabajos:

Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras, 
teniendo en cuenta la ubicación de estas y los medios propuestos para su ejecución. Se incluirá una 
programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y medios puestos a 
disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorará: 

- El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de estas en 
la ejecución de diversos tajos de obra. 

- Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de la duración real estimada 
de las actividades definidas. 

- Definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt y el estudio del camino 
crítico y generación de holguras 
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NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA A LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

c) Criterios medioambientales y sociales (5 puntos) 

Criterios medioambientales (3 puntos). Se valorará con: 

- 2 puntos: Hasta un máximo de 2 puntos las propuestas de procedimiento y recursos a desarrollar 
en el transcurso de la obra, adaptados a sus características y singularidades, para garantizar la 
prevención y minimización de impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos. Se 
requerirá el análisis de la ejecución de la pasarela del arroyo La Bárcena. 

- 1 punto: Hasta un máximo de 1 punto las propuestas que garanticen la valorización de más del 
70% del total de residuos de la obra. Para ello, se deberá recoger, como avance del Plan de 
Gestión de Residuos, una tabla indicando los residuos que se prevé generar en obra, sus 
cantidades, y la operación de tratamiento prevista (valorización / eliminación). 

Criterios sociales (2 puntos). Medidas adoptadas en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el 
contrato. Se valorará con hasta 2 puntos: 

- Formación impartida, información y realización de campañas de sensibilización en materia de 
igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato. 

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 10 caras Din A-4 para el 
Resumen Ejecutivo de la ejecución de las obras, 75 caras Din A-4 para la Memoria Técnica, 30 caras Din 
A-4 para el apartado de Medios a disposición de la obra y Programa de trabajos y 10 caras Din A-4 para 
las Medidas ambientales y sociales, con un tamaño máximo de caracteres no menor que el calibre '11' 
Arial de Microsoft Word, debiendo ser numerados de forma correlativa los distintos apartados. 
Excepcionalmente, se podrá incluir hojas Din A1 y Din A3 para aquella documentación que así lo exija su 
presentación. A efectos del cómputo total de hojas no se considerarán portadas e índices ni la 
documentación que acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, debiendo 
adjuntarse esta última información en un anexo independiente. Para la valoración de los criterios 
medioambientales se deberá aportar los certificados correspondientes debidamente actualizados en el 
que se vea el alcance del mismo. 

El incumplimiento de los condicionantes anteriormente definidos penalizará la valoración del ofertante; 
cada hoja en exceso respecto de los límites establecidos supondrá una reducción en la puntuación de la 
valoración de la oferta técnica de 0,05 puntos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a) Relación de precios.

- Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 
componen el proyecto, redactados en letra y número. 

Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes 
indirectos. 

La empresa concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicataria, a la elaboración del 
Cuadro de Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la 
estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la 
dirección de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de 
comprobación del replanteo. 

- Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados 
para el cálculo de los precios unitarios presentados.

b) Presupuesto del contrato.

- Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 
ofertados por la empresa concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto 
deberá ejecutarse en el programa PRESTO y además de la edición en papel se acompañará una 
versión en soporte magnético. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los 
programas citados en formato BC3. 

- Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 
19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidencia/ Suplente: 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares/Suplente): 
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J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.         
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretaría (Titular/Suplente):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 50 PUNTOS

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada oferta 
mediante fórmulas matemáticas que asignarán los siguientes valores:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Los valores de estos puntos serán multiplicados por el coeficiente K1 anteriormente indicado.

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución de puntos 
anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM

 Bi
Pi =    ------------------------  x 44

0,6 x  BM
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

Todos los resultados de puntuación Pi obtenido mediante estas fórmulas serán multiplicados por el coeficiente 
K1 anteriormente indicado.

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

- Memoria técnica y metodología de la ejecución 23 puntos

- Análisis del proyecto
- Estudio de la ejecución de la obra

- Medios a disposición de la obra 22 puntos

- Medios a disposición de la obra
- Planificación general de la obra
- Programa de trabajos

- Criterios medioambientales y sociales 5 puntos

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP. 

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No aplica
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O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
☒Obligación de aportación inicial ☐Limitaciones subcontratación

P.- SUBROGACIÓN
No aplica

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☒ SI       ☐ NO

R.- REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dirección de las obras 

El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 

Señalizaciones y carteles de obra 

La empresa adjudicataria está obligada a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad 
y Salud Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que 
se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Permisos y licencias 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de 
la Licencia Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para 
acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. 
Del gasto anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia 
municipal de obras, si procediese. 

Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia. 

Relaciones valoradas 

Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberán presentarse en programa 
PRESTO y en caso de no disponer del citado programa, podrá presentarse en formato BC3. 

DELEGADO/A DEL CONTRATISTA 

La empresa adjudicataria deberá adscribir a la presente obra una o un delegado con capacidad suficiente 
para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato. 

Tanto este delegado o delegada como el personal a las órdenes de la empresa adjudicataria, no tendrán 
relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, 
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como al término del mismo. 

Cualquier cambio del resto de personal asignado a la obra, o de su dedicación, en la oferta del licitador, 
deberá ser convenientemente justificado y aprobado por la Dirección de Obra. En caso de disconformidad 
con el cambio, o de no cumplir con el equipo ofertado (número de personas asignadas a la obra, 
cualificación y dedicación ofertada), se aplicará una sanción de 1.000 euros por día a descontar de la 
certificación mensual. El incumplimiento reiterado de la disposición en obra del equipo ofertado a 
requerimiento de la Dirección de Obra será causa de resolución del contrato.

TURNO DE PREGUNTAS LICITANTES

- Durante el periodo de presentación de ofertas, se incluirá la posibilidad de un único turno de 
preguntas de los licitantes. 

- Las preguntas deberán ser formuladas por escrito al CABB, dirigidas al Departamento de 
Contratación. 

- Se presentarán desde la publicación de la licitación y se admitirán aquellas que se reciban en 
el plazo de tres semanas desde la publicación. 

- El CABB dará respuesta por escrito a todas las preguntas formuladas y la dará a conocer a 
todos los ofertantes. 


