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1. XEDEA

Preskripzio Tekniko Partikularren Agiri honen xedea da honako obra hau kontratatzeko
baldintzak definitzea: Sollanoko Edateko Uren Tratamendutegian sistema elektrikoa eta
kontrol-sistema berritzeko lanak, Europar Batasunaren Next Generation Suspertze eta
Erresilientziarako Mekanismoaren funtsekin finantzatuta; zehazki, «ltsasertza eta baliabide
hidrikoak zaintzea» 5. osagaiaren «Trantsizio digitala uraren sektorean (Ingurumenaren

arloko enforcement digitala)» 3. inbertsioaren esparruan.

2. DESKRIBAPEN OROKORRA

Preskripzioen agiri honen xedea da materialak hornitzeko, muntaketa lanak egiteko, probak
egiteko eta instalazio berriak zerbitzuan jartzeko zein Saneamendu Sareen SCADAnN

integratzeko kontratua gidatu behar duten oinarrizko baldintza teknikoak finkatzea.

3. IRISMENA

Obra honen irismena preskripzio tekniko partikularren agiri honekin batera atxikitako I.

ERANSKINEAN jasotako proiektuan dago deskribatuta.

4. DOKUMENTAZIOA
4.1 ANTOLAKETAKO DOKUMENTUAK.

Kontratistak, obra hasi aurretik, proiektuan sartutako lan guztien segidaren eta garapenaren
plangintza xehatua emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, non lan partzial guzti-guztiak
definitu eta behar bezala planifikatu eta programatuko diren. Emaitza egutegi batean islatuko
da, bai lanen hasiera eta amaiera adieraziz, bai eta obraren hasiera eta amaiera ere. Era
berean, obra hasi aurreko jarduerak nola prestatu eta gauzatuko diren azalduko da.
Kontratistaren lanek prozesuko lana edo «beste» lan batzuk oztopatzen badituzte, Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoaren baimenaren zain geratu beharko du lanok egiteko. Are, lanok eten
ere egin ahal izango dira Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere beharrengatik horrela
erabakitzen badu. Era berean, kontratistak lan eremua hustu eta muntaketa-lanetako

materiala lekuz aldatu beharko du Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskatzen dionean.

Langileen kudeaketari eta koordinazioari buruzko txosten xehatu bat emango zaio Bilbao

Bizkaia Ur Partzuergoari, lan partzial bakoitzaren kasuan, bertan diharduten langileak zehaztuz
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(gainbegiraleak, ofizialak, laguntzaileak...). Txostenak aurkeztutako programazioarekin eta
plangintzarekin lotuta egon beharko du. Lan-ekipoen antolaketa eta kudeaketa ere zehaztu

beharko dira (tresnak, kontsumigarriak, garraioa...).

4.2 HONDAKINEN KUDEAKETAKO DOKUMENTUAK.

Adjudikazioduna arduratuko da lanak egitean sortutako hondakin guztiak behar bezala
kudeatzeaz. Sortutako hondakinak indarreko legeriaren arabera kudeatu beharko dira, eta
prebentzioari, berrerabilpenari eta birziklatzeari lehentasuna emango dieten neurriak hartuko

dira, hondakinak behar bezala bereiziz, biltegiratuz eta kudeatuz.

Kontratistak hondakinak kudeatzeko plan bat aurkeztuko du. Plan horretan, zer hondakin
sortzea aurreikusten den adieraziko da, Europako Hondakinen Zerrendako dagokion kodea
zehaztuta, bai eta aurreikusitako prebentzio-, balorizazio- edo ezabatze-neurriak ere.
Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak jatorrian nahitaez bereizteko neurriak ere adieraziko
dira, balorazioa errazteko. Era berean, hondakinak kudeatzeko instalazioen planoak jasoko
dira. Lanak hasi aurretik, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak onartu beharko du hondakinak

kudeatzeko plana.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du adjudikaziodunari zenbait hondakin
nahi duen lekuan biltegiratzea eskatzeko eskubidea, etorkizunean berrerabiltzeko aukera

izateko.

Kontratista arduratu beharko da egindako hondakinen lekualdaketa guztien dokumentu-
kudeaketa integralaz. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren IKS-eeM ingurumen-informazioaren
kudeaketa integralerako sistema erabiliko du, eta berariaz aipatuko ditu obrari egotz
dakizkiokeen kopuruak. Gainera, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarentzat eginiko jarduerarekin

lotuta kudeatutako hondakinen erregistro eguneratua eduki beharko du.

Obra amaitzean, adjudikaziodunak hondakinak kudeatzean sortutako dokumentazio eta
erregistro guztien kopia emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, eta, hala badagokio,
ekipoak eta materialak obran birziklatu edo berrerabili direla egiaztatzen duen
dokumentazioa.

4.3 DOKUMENTAZIO PARTIKULARRA

Kontratistak zehaztasunezko ingeniaritza egin beharko du, eta proiektuan eskatzen den

dokumentazio guztia entregatu beharko du.

Gainera, adjudikaziodunak honako agiri hauek entregatu beharko ditu gutxienez:
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o «As Built» planoak.

e Erabilitako materialen kalitate-ziurtagiriak (CE marka, saiakuntzak, eta abar).

o Hornitutako ekipoen egiaztapen-ziurtagiriak.

e Administrazio-klausula partikularren  agirian  jasotako puntuetan  eskatutako
dokumentazioa.

¢ Instalazioaren legeztatzearen dokumentazioa.

Dokumentazio horrek kontratuaren partida guztiak hartuko ditu barne, eta formatu digitalean
entregatuko da —planoak Autocad (dwg) eta EPLAN formatuetan, dokumentazio idatzia Office-
Word eta Access formatuetan-.

Instalazioak sortutako dokumentazio guztiak, baldin eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan egun
dauden instalazioak aldatzea badakar, kontratistaren dokumentazioaz gain, Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoaren esku dauden planoen, zerrenden, txostenen eta abarren berrikuspena
eragingo du nahitaez. Kontratistak bere kontu prestatu beharko du dokumentazioaren

eguneratzea.

Kontratua ez da amaituko, harik eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu eta

kontratuaren zuzendariak onartu arte.

5. PROIEKTUAREN AKATSAK
5.1 KONTRAESANAK, OMISIOAK EDO HUTSEGITEAK DOKUMENTAZIOAN.

Agirietan aipatu eta planoetan jaso gabe geratutakoa —edo alderantziz—, dokumentu

guztietan jasota balego bezala exekutatu beharko da.

Proiektuaren planoen eta preskripzioen agirien artean kontraesanik badago, azken horietan

jasotakoa nagusituko da.

Planoetan eta preskripzioen agirietan egindako omisioek edo obraren xehetasunen
deskribapen okerrek, baldin eta planoetan eta preskripzioen agirietan jasotakoaren espiritua
edo asmoa gauzatzeko ezinbestekoak badira argi eta garbi, edo usadio-ohituragatik egin
beharrekoak badira, ez dute inolaz ere salbuesten kontratista aipatu gabeko edo oker
deskribatutako xehetasunak gauzatzeko betebeharretik; aitzitik, xehetasun guztiz eta behar

bezala zehaztu balira bezala egin beharko dira.

5.2 XEHETASUNEZKO PLANO OSAGARRIAK.

Kontratistaren ardura izango da obrak behar bezala egiteko behar diren xehetasunezko plano

osagarri guztiak egitea. Plano horiek gutxienez hamabost (15) laneguneko aurrerapenarekin
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aurkeztuko zaizkio obra-zuzendaritzari, onartzeko edo beharrezko iruzkinak egiteko.

Salbuespena administrazio-klausula partikularren agirian jasotako mugarrietan adierazitakoa

izango da, zeina berdin-berdin bete beharko baita.

6. KALITATE-KONTROLA, IKUSKAPENAK, PROBAK

Hornitzaileak kalitate-programa xehatu bat egin beharko du, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergok

onartu beharko duena.

Proiektuan adierazitako ikuskapenak, saiakuntzak eta probak egin beharko dira.

Kalitate-dokumentazioa proiektuan eskatutakoa izango da.

7. LIZITATZAILEEN GUTXIENEKO BALDINTZAK

Honako egiaztagiri hauek izan beharko dituzte (azpikontratazio-irizpideak errespetatuz):

¢ Instalazio-lanak egiteko, enpresa instalatzaile elektriko bat eduki behar dute, behe-tentsioko

instalatzaile gisa erregistratua, datuak ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistermen

espezialista kategorian.

e Programazio-enpresa bat ere eduki behar dute, Wonderware-ren «ArchestrA integratzaile

ziurtatu profesionala» egiaztagiria duena.

8. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK

Kontratistaren antolamendu-egiturak behar beste baliabide izango ditu kontratua behar

bezala kudeatzeko eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari lanak egiaztatzen eta emaitzak

kontrolatzen laguntzeko.

8.1 GIZA BALIABIDEAK

Proposatutako profilak atal honetan eskatutakora egokitzen diren baloratuko da.

Obrako burua.

Unibertsitate-prestakuntza teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa).

Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren
zuzendaritzan (obrak ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira).

Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko
prestakuntza izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea.
Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du.

Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita
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tentsioko lanetarako ere. lkus beheko laukia.

Programatzailea/integratzailea
¢ Informatikako, Elektronikako, Automatizazioko edo jakintza baliokideren bateko
graduko prestakuntza teknikoa. Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den
esperientzia izan behar du. Emandako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela
egiaztatu behar du. Lizitazioan zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik
gorako esperientzia egiaztatu behar du, bai eta egin beharrekoaren izaera bereko
lanetan programatzaile gisa egindako lanen erreferentziak aurkeztu ere. «System
Platform», «Intouch» eta «Historian» azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen

teknikaria izan behar du (Wonderware ziurtagiria).

Gainontzeko langileak

Giza baliabide espezializatuak, kopuru eta kualifikazio nahikoarekin, kontratua kontratuan
jasotako baldintzetan beteko dela bermatzeko:

Lizitatzaileak obran erabiliko dituen giza baliabideen organigrama xehatua jaso behar du
aurkeztutako eskaintzan.

Beste betekizun batzuk

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan lan egiten duten langile guztiek lanok egiteko
behar den konpetentzia profesionala eta prestakuntza-maila izango dute, eta kontratistaren
ardura izango da bere ekipoak kontratatutako zerbitzuen xedera egokitzea.

Langile guztiek portaera egokia izan beharko dute, behar bezala uniformatuta, txukun eta
behar bezala identifikatuta egon behar dute une oro —identifikazio-txartel pertsonala ageriko

leku batean eramango dute—.

Orrialdea: 6/12



KA Financiado por :z. P

i e la Unién Europea S "J DEESPANA  PARALATRANSICION ECOLOGICA Plan de Recuperacion, : s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
* * s

Y EL RETO DEMOGRAFICO 2R il 2 . o . i
- W Transformacién y Resiliencia Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

*

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du langileak ordezkatu ditzaten eskatzeko
eskubidea, baldin eta ez badituzte aipatutako eskakizunak betetzen, edo ez badute agindutako
lanerako behar besteko gaitasunik eta trebetasunik erakusten, kontratuaren zuzendaritzaren

iritziz.

8.2 BALIABIDE MATERIALAK

e Lanak egiteko beharrezko tresnak eta egiaztagailuak, dagokion ziurtagiri homologatu eta
guzti.

e Kontratu honen xede diren lanak behar bezala egiteko beharrezkoak diren erremintak,
makinak, eta era guztietako ibilgailuak, norbera eta taldea babesteko ekipamenduak eta
beste.

o Espezialitateko konponketak egiteko tailerrak.

e Bulego eta aldagela propioak edo alokatuak, kontratua betetzeko behar diren giza
baliabideen kopuruarekin bat datozenak (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du lokalik
emango langileen bulego, aldagela, komun eta abarretarako, ezta erremintak, makinak eta
ibilgailuak gordetzeko ere, eta adjudikaziodunaren kontura izango dira arrazoi horiengatik

sortzen diren gastu guztiak).

Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki nahikorik badago, adjudikaziodunak
bere kontura, eta kontratuaren zuzendariaren nahitaezko onespenaren ostean, instalatuko ditu
kontratatutako lanak normaltasunez egiteko behar diren etxolak, higiene-zerbitzuak, biltegi
txiki bat eta material-bilketak. Adjudikazioduna izango da eremu horietan ordena eta
garbitasuna mantentzeko arduradun bakarra. Eremu horiek egunero txukundu beharko
dituzte lanaldia amaitzean. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskubidea izango du, zabarkeriarik
antzemanez gero, eremu horiek garbitzeko hirugarren bat kontratatzeko, eta

adjudikaziodunaren kontura joango da zerbitzuaren kostua.

Adjudikaziodunaren kontura joango dira honako lan hauek eragindako gastuak: lursaila
egokitzea; instalazioak ezartzea, kentzea eta lekuz aldatzea; obra osagarriak eraistea, eta
okupatutako azalerak egokitu eta garbitzea jatorrizko itxura berreskuratzeko. Lan horiek

kontratuaren zuzendariaren adostasuna lortu beharko dute kontratua bukatutzat jo dadin.

Adjudikaziodunaren ibilgailuak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan aparkatzeko,
betiere horretarako lekua badago, kontratuaren zuzendariak eman beharko du baimena, eta
aparkatzea adjudikaziodunaren langileak instalazioan dauden bitartean baino ez da egongo

baimenduta.
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du bere gain hartzen adjudikaziodunaren bitarteko
lagungarriek jasan ditzaketen lapurreten edo kalteen erantzukizunik. Horrenbestez, egokitzat

jotzen dituen neurriak hartu beharko ditu lanak amaitu arte ekipoen segurtasuna bermatzeko.

8.3 HORNIDURAK

Kontratua behar bezala gauzatzeko behar diren hornidurak, erregaiak, komunikazioak eta
beste adjudikaziodunaren kontura izango dira.

Oro har eta kontratuaren zuzendariak baimen espresurik eman ezean, adjudikaziodunak ezin
izango ditu erabili Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetako energia-iturriak (elektrikoa
barne). Horrenbestez, bitarteko propioak erabiliz lortuko du kontratatutako lanak
exekutatzeko behar duen energia elektrikoa —horretarako beharrezko legezko dokumentazioa
izan beharko du-.

Ura hartzeko aukera izango du zehazten zaion tokian, eta saneamendu-sarerako lotunea ere
izango du (beharrezkoa bada); adjudikaziodunaren ardura izango da langunerainoko edo
langunetiko uraren banaketa- eta saneamendu-sarea. Indarrean dauden erregelamenduak eta
dagozkien segurtasun-arauak betez egingo dira biak, eta kontratuaren zuzendariaren oniritzia

izango dute.

8.4 BITARTEKO OSAGARRIAK

Enpresa adjudikaziodunak behar beste baliabide osagarri, aldamio, garabi, plataforma, ekipo
elektrogeno eta abar hornitzeko betebeharra du.

Bitarteko osagarrien, aldamioen, garabien, plataformen, ekipo elektrogenoen eta abarren
prezioak modu proportzionalean jasotzen dira unitateko prezioetan, eta, ondorioz, ez dira
bereizita ordainduko.

Nahiz eta kontratatutako hornidura eta muntaketa gertatu, instalazioaren diseinu eta
funtzionamendu parametroak bere osotasunean erregistratu eta preskripzioen agiri honen
xede den aktibo bakoitzaren funtzionamendua egiaztatu, kontratua ez da amaitutzat joko

preskripzioen agiri honetan eskatutako dokumentazio guztia entregatu bitartean.

8.5 PROZEDURAK

Enpresa adjudikaziodunak bere kontura eta bere bitartekoak erabiliz eramango ditu Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetara kontratuaren xede diren lan guztiak egiteko behar

diren langileak eta baliabide materialak.

Orrialdea: 8/12



Financiado por ; . s
P : "-:: O EspARa EA";‘ASTLE\R'II'?ANSIGONECOLOGICA Plan de Recuperacién, Bllbao Bleala UI‘ Partzuergoa
2 ‘

la Hisioh Europes 2 e & Transformacidn y Resifiencla Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Enpresa adjudikaziodunak onartu egingo ditu kontratuaren zuzendariak gorabeherak, akatsak,

matxurak, urgentzia- edo larrialdi-egoerak eta beste jakinarazteko ezarritako prozedurak.

8.6 LANEN KOORDINAZIOA

Adjudikaziodunari dagokio preskripzioen agiri honen xede diren lanak koordinatzea
espezialitate bakoitzeko langileekin, bai eta zerbitzu osagarriak ematen dituzten enpresetako

langileekin ere.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak kontratatzen dituen enpresek zerbitzuak era sinergikoan eta
koordinatuan ematea sustatu eta erraztuko du.

Adjudikaziodunaren lanak prozesuko lana edo aldi berean egiten diren «bestelako» lanak
oztopatzen dituenean, kontratuaren zuzendaritzak baimena ematean baino ez dira hasiko

lanak.

8.7 KONTRATUAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA

Kontratuaren zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen dituen kontrol-neurriak ezarri ahal izango
ditu, kontratuaren baldintzak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko, bai eta egindako lanen
maila teknikoa egiaztatzeko ere. Egokitzat jotzen dituen ausazko ikuskapenak ere egin ahal

izango ditu.

Kontratuaren zuzendaritzak eskatzen duenean, enpresa adjudikazioduneko teknikariek

presente egon beharko dute lan garrantzitsuak egiten diren bitartean.

Hilero, kontratista adjudikaziodunak egindako lanak ZENBATETSI ETA ZERRENDATU egingo
ditu, eta zerrenda hori izango da ondoren ziurtagiri bat egiteko oinarria. Kontratistak
eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo datuen
eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek osorik ordainduko dira behin

kontrol-probak gainditu eta lanek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatu ondoren.

Lanon definizioa etorkizunerako egokitzeko, adjudikaziodunak lanok egin bitartean gertatzen

diren gorabehera, arazo eta abarren analisi sakona egingo du.

Analisiak, gutxienez, honako atal hauek izango ditu:
o Gertatutako gorabeheren erregistro xehatua.
o Gertatutako gorabeheren alderdi garrantzitsuen azterketa.

o Gertatutako gorabeherak konpontzeko proposamena.

Atal horiek HILEKO TXOSTEN batean jasoko dira, kontratuaren zuzendaritzari bidaliko zaiona.
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8.8 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Lanak egiteaz arduratzen diren langileek aplikatu beharreko laneko arriskuen prebentzioko
legeak, arauak eta erregelamenduak oso-osorik beteko dituzte une oro.
Kontratistari dagokio laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko prebentzio-jarduerak

antolatzea, bere jarduera propioak ez ezik, azpikontratatutako enpresenak ere bai.

Adjudikaziodunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Laneko Arriskuen Prebentziorako Sailaren

kondizio guztiak bete beharko ditu, 1l. ERANSKINEAN zehaztu bezala (ENPRESA
KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAN LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO
PROZEDURA OROKORRA).

Prebentzio-jarduera guztiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko prebentzio-zerbitzuek baliozkotu
beharko dituzte.

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute.
8.9 INGURUMENA
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren ingurumen-arauak bete behar dira (ikus lll. ERANSKINA).

8.9.1 GARBIKETA ETA HONDAKINAK

Enpresa adjudikaziodunak garbiketa-egoera onargarrian mantendu beharko ditu kontratu

honen xede diren lanak egiteko erabiltzen dituen instalazioak edo esparruak.

Adjudikaziodunaren ardura da bere lanak egin bitartean sortutako hondakin guztiak
kudeatzea, eta berariaz debekatuta dago hondakinak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren
instalazioetan ezabatzea edo biltzea. Hondakinak indarreko legeria aplikagarriaren arabera
kudeatuko dira, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eskura egongo dira hondakinak behar

bezala kudeatzen direla frogatzen duten egiaztagiriak.

Aipatutako betekizunaren bat betetzen ez bada, kontratuaren zuzendariak hirugarren bati
emango dio betebehar horiek egiteko ardura. Sortutako gastuak kontratistari deskontatuko

zaizkio dagokion ziurtagirian.

8.10 KALITATEA ZIURTATZEA

Lizitatzaileak bere erakundeak kontratuaren kondizioak betetzeko gaitasuna duela ziurtatuko

du.

Gaitasun hori ISO 9001 2008 ziurtagiriarekin edo goragoko beste batekin bermatuko da.

Orrialdea: 10/12



X Financiado por

a0 . % GOBERNO  MINISTERIO i ! . .
i e .z 7> DEESPANA  PARALATRANSICION ECOLOGICA Plan de Recuperacion, B|Ibao B'zka'a Ur Partzuer 0a
la Unién Europea fﬁ: YELREI0 DEMOCRARCO W\ Transformacién y Resiliencia ‘ 9

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Ziurtagiririk ez badu, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egokitzat jotzen dituen kontrolak

onartuko ditu lizitatzaileak, eta haien kostua bere gain hartuko du.

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute.

9. NEURKETAK ETA AURREKONTUA

Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako
aurrekontuaren kopia bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute
kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan

entregatzen dira.

Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-kondizioen agirian definituta daude.

Bilbon, 2025eko ekainean.

Javier Salvador Montaos
Automatizazioko arduraduna

Salve
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ERANSKINEN ZERRENDA

I. ERANSKINA.- BERMEOKO HORNIKUNTZA-SISTEMAREN SISTEMA ELEKTRIKOA ETA KONTROL-
SISTEMA BERRITZEKO PROIEKTUA (NEXT GENERATION)

. ERANSKINA: ENPRESA KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAKO LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIORAKO PROZEDURA OROKORRA.

[ll. ERANSKINA: INGURUMENA
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