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1. XEDEA 

Preskripzio Tekniko Partikularren Agiri honen xedea da honako obra hau kontratatzeko 

baldintzak definitzea:Tratamendutegien digitalizazioa, Europar Batasunaren Next Generation 

Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoaren funtsekin finantzatuta, zehazki, «Itsasertza 

eta baliabide hidrikoak zaintzea» 5. osagaiaren «Trantsizio digitala uraren sektorean» 

(Ingurumenaren arloko enforcement digitala) 3. inbertsioaren esparruan. 

2. DESKRIBAPEN OROKORRA 

Preskripzioen agiri honen xedea da materialak hornitzeko, muntaketa lanak egiteko, probak 

egiteko eta instalazio berriak zerbitzuan jartzeko zein Galindoko HUAn kokatutako 

Saneamendu Sareen Zentraleko Kontrol Postua SCADAn integratzeko kontratua gidatu behar 

duten oinarrizko baldintza teknikoak finkatzea. 

3. IRISMENA 

Obra honen irismena preskripzio tekniko partikularren agiri honekin batera atxikitako I. 

ERANSKINEAN jasotako proiektuan dago deskribatuta. 

4. DOKUMENTAZIOA 

4.1 ANTOLAKETAKO DOKUMENTUAK. 

Kontratistak, obra hasi aurretik, proiektuan sartutako lan guztien segidaren eta garapenaren 

plangintza xehatua emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, non lan partzial guzti-guztiak 

definitu eta behar bezala planifikatu eta programatuko diren. Emaitza egutegi batean islatuko 

da, lanen hasiera eta amaiera adieraziz, bai eta obraren hasiera eta amaiera ere. Era berean, 

obra hasi aurreko jarduerak nola prestatu eta gauzatuko diren azalduko da. Kontratistaren 

lanek prozesuko lana edo «beste» lan batzuk oztopatzen badituzte, Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoaren baimenaren zain geratu beharko du lanok egiteko. Are, lanok eten ere egin 

ahal izango dira Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere beharrengatik horrela erabakitzen badu. 

Era berean, kontratistak lan eremua hustu eta muntaketa-lanetako materiala lekuz aldatu 

beharko du Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskatzen dionean. 

Langileen kudeaketari eta koordinazioari buruzko txosten xehatu bat emango zaio Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoari, lan partzial bakoitzaren kasuan, bertan diharduten langileak zehaztuz 

(gainbegiraleak, ofizialak, laguntzaileak...). Txostenak aurkeztutako programazioarekin eta 
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plangintzarekin lotuta egon beharko du. Lan-ekipoen antolaketa eta kudeaketa ere zehaztu 

beharko dira (tresnak, kontsumigarriak, garraioa...). 

4.2 HONDAKINEN KUDEAKETAKO DOKUMENTUAK. 

Adjudikazioduna arduratuko da lanak egitean sortutako hondakin guztiak behar bezala 

kudeatzeaz. Sortutako hondakinak indarreko legeriaren arabera kudeatu beharko dira, eta 

prebentzioari, berrerabilpenari eta birziklatzeari lehentasuna emango dieten neurriak hartuko 

dira, hondakinak behar bezala bereiziz, biltegiratuz eta kudeatuz. 

Kontratistak hondakinak kudeatzeko plan bat aurkeztuko du. Plan horretan, zer hondakin 

sortzea aurreikusten den adieraziko da, Europako Hondakinen Zerrendako dagokion kodea 

zehaztuta, bai eta aurreikusitako prebentzio-, balorizazio- edo ezabatze-neurriak ere. 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak jatorrian nahitaez bereizteko neurriak ere adieraziko 

dira, balorazioa errazteko. Era berean, hondakinak kudeatzeko instalazioen planoak jasoko 

dira. Lanak hasi aurretik, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak onartu beharko du hondakinak 

kudeatzeko plana. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du adjudikaziodunari zenbait hondakin 

nahi duen lekuan biltegiratzea eskatzeko eskubidea, etorkizunean berrerabiltzeko aukera 

izateko. 

Kontratista arduratu beharko da egindako hondakinen lekualdaketa guztien dokumentu-

kudeaketa integralaz. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren IKS-eeM ingurumen-informazioaren 

kudeaketa integralerako sistema erabiliko du, eta berariaz aipatuko ditu obrari egotz 

dakizkiokeen kopuruak. Gainera, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarentzat eginiko jarduerarekin 

lotuta kudeatutako hondakinen erregistro eguneratua eduki beharko du. 

Obra amaitzean, adjudikaziodunak hondakinak kudeatzean sortutako dokumentazio eta 

erregistro guztien kopia emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, eta, hala badagokio, 

ekipoak eta materialak obran birziklatu edo berrerabili direla egiaztatzen duen 

dokumentazioa. 

4.3 DOKUMENTAZIO PARTIKULARRA 

Kontratistak zehaztasunezko ingeniaritza egin beharko du, eta proiektuan eskatzen den 

dokumentazio guztia entregatu beharko du. 

Gainera, adjudikaziodunak honako agiri hauek entregatu beharko ditu gutxienez: 

• «As Built» planoak. 



 

Tratamendutegien digitalizazioa (Next Generation)  Orrialdea:4/13 

• Erabilitako materialen kalitate-ziurtagiriak (CE marka, saiakuntzak, eta abar). 

• Hornitutako ekipoen egiaztapen-ziurtagiriak. 

• Administrazio-klausula partikularren agirian jasotako puntuetan eskatutako 

dokumentazioa. 

• Instalazioaren legeztatzearen dokumentazioa. 

Dokumentazio horrek kontratuaren partida guztiak hartuko ditu barne, eta formatu digitalean 

entregatuko da –plano elektriko guztiak EPLAN formatuan, gainerako planoak Autocad-en 

(dwg) eta idatzizko dokumentazioa Office-Word eta Access formatuetan–. 

Instalazioak sortutako dokumentazio guztiak, baldin eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan egun 

dauden instalazioak aldatzea badakar, kontratistaren dokumentazioaz gain, Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoaren esku dauden planoen, zerrenden, txostenen eta abarren berrikuspena 

eragingo du nahitaez. Kontratistak bere kontu prestatu beharko du dokumentazioaren 

eguneratzea. 

Kontratua ez da amaituko, harik eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu eta 

kontratuaren zuzendariak onartu arte. 

5. PROIEKTUAREN AKATSAK 

5.1 KONTRAESANAK, OMISIOAK EDO HUTSEGITEAK DOKUMENTAZIOAN. 

Agirietan aipatu eta planoetan jaso gabe geratutakoa —edo alderantziz—, dokumentu 

guztietan jasota balego bezala exekutatu beharko da. 

Proiektuaren planoen eta preskripzioen agirien artean kontraesanik badago, azken horietan 

jasotakoa nagusituko da. 

Planoetan eta preskripzioen agirietan egindako omisioek edo obraren xehetasunen 

deskribapen okerrek, baldin eta planoetan eta preskripzioen agirietan jasotakoaren espiritua 

edo asmoa gauzatzeko ezinbestekoak badira argi eta garbi, edo usadio-ohituragatik egin 

beharrekoak badira, ez dute inolaz ere salbuesten kontratista aipatu gabeko edo oker 

deskribatutako xehetasunak gauzatzeko betebeharretik; aitzitik, xehetasun guztiz eta behar 

bezala zehaztu balira bezala egin beharko dira. 

5.2 XEHETASUNEZKO PLANO OSAGARRIAK. 

Kontratistaren ardura izango da obrak behar bezala egiteko behar diren xehetasunezko plano 

osagarri guztiak egitea. Plano horiek gutxienez hamabost (15) laneguneko aurrerapenarekin 

aurkeztuko zaizkio obra-zuzendaritzari, onartzeko edo beharrezko iruzkinak egiteko. 
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Salbuespena administrazio-klausula partikularren agirian jasotako mugarrietan adierazitakoa 

izango da, zeina berdin-berdin bete beharko baita. 

 

6. KALITATE-KONTROLA, IKUSKAPENAK, PROBAK  

Hornitzaileak kalitate-programa xehatu bat egin beharko du, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergok 

onartu beharko duena. 

Proiektuan adierazitako ikuskapenak, saiakuntzak eta probak nahitaez egin beharko dira. 

Kalitate-dokumentazioa proiektuan eskatutakoa izango da.  

7. LIZITATZAILEEN GUTXIENEKO BALDINTZAK 

Honako egiaztagiri hauek izan beharko dituzte (azpikontratazio-irizpideak errespetatuz): 

• Instalazio-lanak egiteko, enpresa instalatzaile elektriko bat eduki behar dute, behe-tentsioko 

instalatzaile gisa erregistratua; datuak ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemen 

espezialista kategorian, zehazki. 

• Programazio-enpresa bat ere eduki behar dute, Wonderware-ren «ArchestrA integratzaile 

ziurtatu profesionala» egiaztagiria duena. 

8. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK 

Kontratistaren antolamendu-egiturak behar beste baliabide izango ditu kontratua behar 

bezala kudeatzeko eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari lanak egiaztatzen eta emaitzak 

kontrolatzen laguntzeko. 

8.1 GIZA BALIABIDEAK 

Proposatutako profilak atal honetan eskatutakora egokitzen diren baloratuko da. 

 

Obrako burua. 

• Unibertsitate-prestakuntza teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa). 

• Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren 

zuzendaritzan (obrak ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira). 

• Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko 

prestakuntza izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea.  

• Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du. 

Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita 
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tentsioko lanetarako ere. Ikus beheko laukia. 

 

 

Programatzailea/integratzailea 

• Obraren izaerarekin eta muntarekin bateragarriak diren prestakuntza eta esperientzia izan 

behar ditu. Emandako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar du. 

Lizitazioan zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia 

egiaztatu behar du, bai eta egin beharrekoaren izaera bereko lanetan programatzaile gisa 

egindako lanen erreferentziak aurkeztu ere. «System Platform», «Intouch» eta «Historian» 

azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen teknikaria izan behar du (Wonderware 

ziurtagiria). 

Gainontzeko langileak 

Giza baliabide espezializatuak, kopuru eta kualifikazio nahikoarekin, kontratua kontratuan 

jasotako baldintzetan beteko dela bermatzeko:  

Lizitatzaileak obran erabiliko dituen giza baliabideen organigrama xehatua jaso behar du 

aurkeztutako eskaintzan. 

Beste betekizun batzuk 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan lan egiten duten langile guztiek lanok egiteko 

behar den konpetentzia profesionala eta prestakuntza-maila izango dute, eta kontratistaren 

ardura izango da bere ekipoak kontratatutako zerbitzuen xedera egokitzea. 

Langile guztiek portaera egokia izan beharko dute, behar bezala uniformatuta, txukun eta 

behar bezala identifikatuta egon behar dute une oro —identifikazio-txartel pertsonala ageriko 

leku batean eramango dute—. 
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du langileak ordezkatu ditzaten eskatzeko 

eskubidea, baldin eta ez badituzte aipatutako eskakizunak betetzen, edo ez badute agindutako 

lanerako behar besteko gaitasunik eta trebetasunik erakusten, kontratuaren zuzendaritzaren 

iritziz. 

8.2 BALIABIDE MATERIALAK 

• Lanak egiteko beharrezko tresnak eta egiaztagailuak, dagokion ziurtagiri homologatu eta 

guzti. 

• Kontratu honen xede diren lanak behar bezala egiteko beharrezkoak diren erremintak, 

makinak, eta era guztietako ibilgailuak, norbera eta taldea babesteko ekipamenduak eta 

beste. 

• Espezialitateko konponketak egiteko tailerrak. 

• Bulego eta aldagela propioak edo alokatuak, kontratua betetzeko behar diren giza 

baliabideen kopuruarekin bat datozenak (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du lokalik 

emango langileen bulego, aldagela, komun eta abarretarako, ezta erremintak, makinak eta 

ibilgailuak gordetzeko ere, eta adjudikaziodunaren kontura izango dira arrazoi horiengatik 

sortzen diren gastu guztiak). 

Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki nahikorik badago, adjudikaziodunak 

bere kontura, eta kontratuaren zuzendariaren nahitaezko onespenaren ostean, instalatuko ditu 

kontratatutako lanak normaltasunez egiteko behar diren etxolak, higiene-zerbitzuak, biltegi 

txiki bat eta material-bilketak. Adjudikazioduna izango da eremu horietan ordena eta 

garbitasuna mantentzeko arduradun bakarra. Eremu horiek egunero txukundu beharko 

dituzte lanaldia amaitzean. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskubidea izango du, zabarkeriarik 

antzemanez gero, eremu horiek garbitzeko hirugarren bat kontratatzeko, eta 

adjudikaziodunaren kontura joango da zerbitzuaren kostua. 

Adjudikaziodunaren kontura joango dira honako lan hauek eragindako gastuak: lursaila 

egokitzea; instalazioak ezartzea, kentzea eta lekuz aldatzea; obra osagarriak eraistea, eta 

okupatutako azalerak egokitu eta garbitzea jatorrizko itxura berreskuratzeko. Lan horiek 

kontratuaren zuzendariaren adostasuna lortu beharko dute kontratua bukatutzat jo dadin. 

Adjudikaziodunaren ibilgailuak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan aparkatzeko, 

betiere horretarako lekua badago, kontratuaren zuzendariak eman beharko du baimena, eta 

aparkatzea adjudikaziodunaren langileak instalazioan dauden bitartean baino ez da egongo 

baimenduta. 
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du bere gain hartzen adjudikaziodunaren bitarteko 

lagungarriek jasan ditzaketen lapurreten edo kalteen erantzukizunik. Horrenbestez, egokitzat 

jotzen dituen neurriak hartu beharko ditu lanak amaitu arte ekipoen segurtasuna bermatzeko. 

8.3 HORNIDURAK 

Kontratua behar bezala gauzatzeko behar diren hornidurak, erregaiak, komunikazioak eta 

beste adjudikaziodunaren kontura izango dira. 

Oro har eta kontratuaren zuzendariak baimen espresurik eman ezean, adjudikaziodunak ezin 

izango ditu erabili Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetako energia-iturriak (elektrikoa 

barne). Horrenbestez, bitarteko propioak erabiliz lortuko du kontratatutako lanak 

exekutatzeko behar duen energia elektrikoa –horretarako beharrezko legezko dokumentazioa 

izan beharko du–. 

Ura hartzeko aukera izango du zehazten zaion tokian, eta saneamendu-sarerako lotunea ere 

izango du (beharrezkoa bada); adjudikaziodunaren ardura izango da langunerainoko edo 

langunetiko uraren banaketa- eta saneamendu-sarea. Indarrean dauden erregelamenduak eta 

dagozkien segurtasun-arauak betez egingo dira biak, eta kontratuaren zuzendariaren oniritzia 

izango dute. 

8.4 BITARTEKO OSAGARRIAK 

Enpresa adjudikaziodunak behar beste baliabide osagarri, aldamio, garabi, plataforma, ekipo 

elektrogeno eta abar hornitzeko betebeharra du. 

Bitarteko osagarrien, aldamioen, garabien, plataformen, ekipo elektrogenoen eta abarren 

prezioak modu proportzionalean jasotzen dira unitateko prezioetan, eta, ondorioz, ez dira 

bereizita ordainduko. 

Nahiz eta kontratatutako hornidura eta muntaketa gertatu, instalazioaren diseinu eta 

funtzionamendu parametroak bere osotasunean erregistratu eta preskripzioen agiri honen 

xede den aktibo bakoitzaren funtzionamendua egiaztatu, kontratua ez da amaitutzat joko 

preskripzioen agiri honetan eskatutako dokumentazio guztia entregatu bitartean. 

8.5 PROZEDURAK 

Enpresa adjudikaziodunak bere kontura eta bere bitartekoak erabiliz eramango ditu Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetara kontratuaren xede diren lan guztiak egiteko behar 

diren langileak eta baliabide materialak. 



 

Tratamendutegien digitalizazioa (Next Generation)  Orrialdea:9/13 

Enpresa adjudikaziodunak onartu egingo ditu kontratuaren zuzendariak gorabeherak, akatsak, 

matxurak, urgentzia- edo larrialdi-egoerak eta beste jakinarazteko ezarritako prozedurak. 

8.6 LANEN KOORDINAZIOA 

Adjudikaziodunari dagokio preskripzioen agiri honen xede diren lanak koordinatzea 

espezialitate bakoitzeko langileekin, bai eta zerbitzu osagarriak ematen dituzten enpresetako 

langileekin ere. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak kontratatzen dituen enpresek zerbitzuak era sinergikoan eta 

koordinatuan ematea sustatu eta erraztuko du. 

Adjudikaziodunaren lanak prozesuko lana edo aldi berean egiten diren «bestelako» lanak 

oztopatzen dituenean, kontratuaren zuzendaritzak baimena ematean baino ez dira hasiko 

lanak. 

8.7 KONTRATUAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA 

Kontratuaren zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen dituen kontrol-neurriak ezarri ahal izango 

ditu, kontratuaren baldintzak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko, bai eta egindako lanen 

maila teknikoa egiaztatzeko ere. Egokitzat jotzen dituen ausazko ikuskapenak ere egin ahal 

izango ditu. 

Kontratuaren zuzendaritzak eskatzen duenean, enpresa adjudikazioduneko teknikariek 

presente egon beharko dute lan garrantzitsuak egiten diren bitartean. 

Hilero, kontratista adjudikaziodunak egindako lanak ZENBATETSI ETA ZERRENDATU egingo 

ditu, eta zerrenda hori izango da ondoren ziurtagiri bat egiteko oinarria. Kontratistak 

eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo datuen 

eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek osorik ordainduko dira behin 

kontrol-probak gainditu eta lanek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatu ondoren. 

Lanon definizioa etorkizunerako egokitzeko, adjudikaziodunak lanok egin bitartean gertatzen 

diren gorabehera, arazo eta abarren analisi sakona egingo du. 

Analisiak, gutxienez, honako atal hauek izango ditu: 

• Gertatutako gorabeheren erregistro xehatua. 

• Gertatutako gorabeheren alderdi garrantzitsuen azterketa. 

• Gertatutako gorabeherak konpontzeko proposamena. 

 

Atal horiek HILEKO TXOSTEN batean jasoko dira, kontratuaren zuzendaritzari bidaliko zaiona. 
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8.8 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Lanak egiteaz arduratzen diren langileek aplikatu beharreko laneko arriskuen prebentzioko 

legeak, arauak eta erregelamenduak oso-osorik beteko dituzte une oro. 

Kontratistari dagokio laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko prebentzio-jarduerak 

antolatzea, bere jarduera propioak ez ezik, azpikontratatutako enpresenak ere bai. 

Adjudikaziodunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Laneko Arriskuen Prebentziorako Sailaren 

kondizio guztiak bete beharko ditu, II. ERANSKINEAN zehaztu bezala (ENPRESA 

KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAN LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO 

PROZEDURA OROKORRA). 

Prebentzio-jarduera guztiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko prebentzio-zerbitzuek baliozkotu 

beharko dituzte. 

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

8.9 INGURUMENA 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren ingurumen-arauak bete behar dira (ikus III. ERANSKINA). 

8.9.1 GARBIKETA ETA HONDAKINAK 

Enpresa adjudikaziodunak garbiketa-egoera onargarrian mantendu beharko ditu kontratu 

honen xede diren lanak egiteko erabiltzen dituen instalazioak edo esparruak. 

Adjudikaziodunaren ardura da bere lanak egin bitartean sortutako hondakin guztiak 

kudeatzea, eta berariaz debekatuta dago hondakinak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 

instalazioetan ezabatzea edo biltzea. Hondakinak indarreko legeria aplikagarriaren arabera 

kudeatuko dira, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eskura egongo dira hondakinak behar 

bezala kudeatzen direla frogatzen duten egiaztagiriak. 

Aipatutako betekizunaren bat betetzen ez bada, kontratuaren zuzendariak hirugarren bati 

emango dio betebehar horiek egiteko ardura. Sortutako gastuak kontratistari deskontatuko 

zaizkio dagokion ziurtagirian. 

 

8.10 KALITATEA ZIURTATZEA 

Lizitatzaileak bere erakundeak kontratuaren kondizioak betetzeko gaitasuna duela ziurtatuko 

du. 
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Gaitasun hori ISO 9001 2008 ziurtagiriarekin edo goragoko beste batekin bermatuko da. 

Ziurtagiririk ez badu, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egokitzat jotzen dituen kontrolak 

onartuko ditu lizitatzaileak, eta haien kostua bere gain hartuko du. 

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

9. NEURKETAK ETA AURREKONTUA 

Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako 

aurrekontuaren kopia bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute 

kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan 

entregatzen dira. 

Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-kondizioen agirian definituta daude. 
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Bilbo, 2025eko ekaina. 
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ERANSKINEN ZERRENDA 

I. ERANSKINA – TRATAMENDUTEGIEN DIGITALIZAZIOA (NEXT GENERATION) 

 

II. ERANSKINA: ENPRESA KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAKO LANEKO ARRISKUEN 

PREBENTZIORAKO PROZEDURA OROKORRA. 

 

III. ERANSKINA: INGURUMENA 

 

 


