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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA, SOLLANOKO EUT-AREN 
SISTEMA ELEKTRIKOA ETA KONTROL-SISTEMA ERABERRITZEKO OBRA KONTRATATZEKO, 
EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO 
MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA, ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA UR-BALIABIDEAK 
ZAINTZEA» 5. OSAGAIAREN «TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN (INGURUMENAREN 
ARLOKO ENFORCEMENT DIGITALA)» 3. INBERTSIOAREN ESPARRUAN. (ESPEDIENTE-ZK.: 3200) 

 

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ 

Espedientea izapidetzea 
☐Ohikoa, ☒Urgentea, ☐ Larrialdia, 

☐Aurreratua 

Mota 

☐    Irekia  

☒    Ireki sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.)  

☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLren 159.6 art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea 

☐  Presidentea  

☐  Gerentea 

3.- Kontratuaren arduraduna: Javier Salvador Montaos 

 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 
harremanetarako datuak: 

contratacion@consorciodeaguas.eus 
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100 

5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/ 
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/  

 

B.- KONTRATUAREN XEDEA 

1.- Kontratuaren xedea: SOLLANOKO EUT-AREN SISTEMA ELEKTRIKOA ETA KONTROL-
SISTEMA ERABERRITZEKO OBRA 
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Jarduketa hauen xede diren instalazioak instalazio zaharrak 
dira, hondatuta daude eta digitalizazio-maila baxua edo nulua dute gailu elektrikoei, 
instrumentazioari, kontrolagailu logiko programagarriei (PLC) eta komunikazioen hardwareari 
dagokienez, bai eta bistaratze- eta eragiketa-sistema lokalei (OP) eta urrunekoei (SCADA) 
dagokienez ere. Proiektu honen xede diren instalazioek honako gabezia hauek dauzkate: Behe-
tentsioko koadro elektrikoak erabat berritu behar dira, hartara, instalazioen fidagarritasuna eta 
ekipo eta pertsonen segurtasuna bermatzeko. Dauden gailu elektrikoek ez dute teleaginte 
baterako behar den funtzionaltasuna eta ez datoz bat BBUPek eguneratutako 
estandarrarekin. Zentralizatu gabeko indar- eta kontrol-koadro ugari daude, jarduketa 
desberdinetatik sortuak, eta guztia koadro elektriko bakar batean eta kontrol-sistema batean 
zentralizatu nahi da. Instalazioek ez dute aginte eta bistaratze lokal eta urrutikorako (Hornidura 
Sareen Kontrol Zentraleko Postutik, Betelurin) behar den kontrol- eta komunikazio-hardwarerik eta 
-softwarerik. 

3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez 

Loteka ez banatzearen justifikazioa: Kontratuak ezaugarri bereziak ditu, eta haren xedearen 
barruan sartzen diren askotariko prestazioak modu independentean egiteak zaildu egingo luke 
behar bezala gauzatzea ikuspegi teknikotik, kokaleku ezberdinetako seinaleak jaso eta sistema 
bakar gisa elkarri lotzen saiatzean. 
 

4.- CPV:  
45310000-3 Instalazio elektrikoko lanak.  

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA 

48921000-0 Kontrola automatizatzeko sistema. 

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna: ☐ BAI  ☒ EZ       

 

6.- Izaera juridikoa: ☒Administratiboa ☐ Pribatua 

 

C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

1.- Lizitazio-aurrekontua  
(BEZik gabe) 
 

ZORTZIEHUN ETA HIRUROGEITA BI MILA 
LAUROGEITA HAMABOST EURO ETA 
HIRUROGEITA HAMAR ZENTIMO (862.095,70 €), 
BEZ-IK GABE 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 862.095,70 euro 

Loteak:☐ BAI☒ EZ  

3.- Prezioa zehazteko sistema: 

  ☐ Honenbesteko prezioa  ☒ Prezio unitarioak 

4.- Urteko ordainketak eta aurrekontu-kontsignazioa: 
 

Kontratuaren aurrekontuko urteko ordainketak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa:  
16932 62302 

• 2025. urtea: 258.628,71 € 

• 2026. urtea: 603.466,99 € 
 

5.- Prezioen berrikuspena:  ☐ BAI  ☒ EZ  

6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin: 

☒ BAI ☐EZ    

 
Funts mota:  Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako 
Mekanismoaren kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) 
Erregelamenduak, 2020ko abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren 
krisiaren ondorengo susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat 
ezartzen baita. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 
2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera arautzen da. 
 

  % 61,62ko kofinantzaketa: (BEZari dagokiona izan ezik)         
 

 
7.- Ordaintzeko modua: Hileroko ziurtagirien bidezkoa. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko 
dira, lanen aurrerapen-mailari zer dagokion, honako ohar hauekin: 

«Ekipoak» biltzeagatik ordainduko da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta 
beti, abalen kontra. 

Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 70 ordainduko da. 
Gainerako % 30a honela ordainduko da: 

• Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10 
 

• Behin betiko dokumentazioa ematea: % 10. 
 

• Behin betiko harrera-akta sinatzea: % 10. 
 

Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea 
edo datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek kontrol- eta automatismo-
probak gainditu ondoren ordainduko dira. 
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

Kontratistari hilero ziurtagiri bat baino gehiago egiteko eskatu ahal izango zaio, baldin eta zati 
batez edo guztiz egindako obrak Europako funtsen pakete desberdinei badagozkie (Next 
Generation). 

8.- Konturako ordainketak: Ez. 

 

D.- KONTRATUAREN EPEA 

1.- Iraupen osoa: HAMABI (12) HILABETE 
                 

2.- Epe partzialak. 

 ☒ BAI ☐ EZ 

 

Mugarri partzialak: 

 

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako epearen barruan bete behar du kontratua, eta hurrenez 

hurren gauzatzeko ezarritako mugarri partzialak ere bete egin behar ditu. Kontratistak epe hori edo mugarri 

partzialak bete ezean, zigorren atalean adierazitako zigorra ezarriko da. Berandutzeagatiko zigorra 

ehuneko bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua deuseztatzen hasi ahal izango da. 

Zigorren batura ezin izango da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa. 

 

 

Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere lanak hasten direnetik zenbatzen hasita, obrak 

kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko: 

 

- Kalitate-programa entregatzea ................................................................................... 1 hilabete 

 

- TETRA estaldura-azterketa, hondakinak kudeatzeko plana, segurtasun- eta osasun-plana 2 

hilabete 

 

- Oinarrizko ingeniaritza ................................................................................................ 3 hilabete 

 

- Lan-frenteak onartzea eta eskaerak abiaraztea .......................................................... 4,5 hilabete 

 

- Xehetasun-ingeniaritza eta SCADA garapenak entregatzea: A10 - Tratamendutegien 
digitalizazioa (T10.1 Sollanoko EUTa) ........................................................................ 7,5 
hilabete 

 
- Instalazioa martxan jartzea: A10 - Tratamendutegien digitalizazioa (T10.1 Sollanoko 

EUTa)……………………………………………………………………………………………….11 hilabete 
 

- Azken dokumentuak entregatzea eta instalazioak legeztatzea 12 hilabete  

 

3.- Luzapena 

 ☐ BAI  ☒ EZ 

4.- Bermealdia: BI (2) URTE   

5.- Kontratua exekutatzeko tokia: SOLLANOKO EUT-A: 
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D.- KONTRATUAREN EPEA 

6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ.  

 

E.- BERMEAK 

☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Ez da aplikagarria. 

G.- GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

Ez da aplikagarria 

 

 

BALIABIDEEN ADSKRIPZIOA 

 

obren burua 

 

- Unibertsitate-prestakuntza teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa). 

- Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren 

zuzendaritzan (obrak ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira). 

- Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza 

izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea. 

- Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du. 

Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita 

tentsioko lanetarako ere. Ikus beheko laukia. 

 

 

 

 

 

 

Obrako buruaren lanpostua betetzen duen pertsonak kontratistaren ordezkari-lanak egin ahal 

izango ditu. 

 

Programatzailea/integratzailea 

 

-  Informatikako, Elektronikako, Automatizazioko edo jakintza baliokideren bateko graduko 
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D.- KONTRATUAREN EPEA 

prestakuntza teknikoa. Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den esperientzia 

izan behar du. Emandako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar du. 

Lizitazioan zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia 

egiaztatu behar du, bai eta egin beharrekoaren izaera bereko lanetan programatzaile gisa 

egindako lanen erreferentziak aurkeztu ere. «System Plattform», «Intouch» eta «Historian» 

azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen teknikaria izan behar du (Wonderware 

ziurtagiria). 

 

Gainontzeko langileak 

 

- Giza baliabide espezializatuak, kopuru eta kualifikazio nahikoarekin, kontratua kontratuan 

jasotako baldintzetan beteko dela bermatzeko: 

 

Lizitatzaileak obran erabiliko dituen giza baliabideen organigrama xehatua jaso behar du 

aurkeztutako eskaintzan. 

 

 

 

ENPRESA-SAILKAPENA 

 

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai ☐ Ez 

 
Eskatu beharreko taldea, azpitaldea eta kategoria: 

1. taldea, 6. azpitaldea, 4. kategoria. 

ETA 

1. taldea, 8. azpitaldea, 4. kategoria. 

 

ENPRESA-GAIKUNTZA 

Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria eduki behar du, datuak 
ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemen espezialista kategoriakoa. 

 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena 

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa. 

 

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

 

1. dokumentua. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Lizitatzaileek proiektua gauzatzeari buruzko memoria teknikoa eta metodologia aurkeztu beharko dute. 

Memoria horretan, jarduera bakoitzaren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia, 

antolaketa eta plangintza zehatza (kontrol-fase eta -mugarriekin) proposatuko dituzte. 

 

Gehieneko orri kopuru (alde batetik) onargarria 50 izango da, ezaugarri hauekin: 

• DIN-A4 tamaina. 

• Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu. 

• Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu. 

• Gutxieneko goiko eta azpiko marjina: 2,5 cm. 

• Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjina: 2 cm. 

 

 

Gehieneko orri kopurua zenbatzeko, aurkibidea 50 orri horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira 

zenbatuko azala eta kontrazala. 

 

2. dokumentua. 

 

Eskainitako tresneria eta materialak ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia osoekin lotzea. 

Aukera bat baino gehiago ematea, deskribapen generikoak egitea eta «antzekoa» edo halako esamoldeak 

erabiltzea baliogabetzat joko da. Eskainitako materialak lotesleak izango dira, eta ezin izango dira ordeztu 

eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza Fakultatiboak idatzizko baimena eman ezean. 

Merkataritza-katalogoak aurkeztu nahi dituzten enpresek eranskin independenteetan jaso beharko dituzte, 

eta eranskin horietan ezingo da sartu beste inolako dokumentazio ebaluagarririk. 

 

3. dokumentua. 

 

Honako plano hauek aurkeztu beharko dira: 

 

• Ekipoek motorren kontrol-zentroetan izan beharreko barne-antolamendua. 

 

• Ekipoek PLC armairuetan izan beharreko barne-antolamendua. Kargen zerrenda 

ematen da, armairuetako barne-antolamendua definitu ahal izateko. 

• Planteatutako komunikazio-eskema. 

 

4. dokumentua. 

 

Gantt diagrama bat jaso beharko dute, egindako plangintza islatzeko, baliabideen esleipena, bide kritikoa 

eta funtsezko zereginak adierazita. 

Gantt diagramari testu-dokumentu bat erantsiko zaio, obra gauzatzeko kronologiaren justifikazioa 

azaltzeko. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

5. dokumentua 
 
Lizitatzaile bakoitzak berariaz adierazi beharko du zer neurri hartuko dituen obra gauzatzean, obraren 

eragina minimizatzeko. Hori guztia kostu gehigarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak, 

ekipoak une oro zerbitzuan edukitzeko, etab. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago, proposamen orokor eta 

behar bezala aztertu gabeak eman gabe. Aurreikusten diren ekipo eta instalazioak, ezaugarriak eta jatorria 

zehaztuta. Enpresa hornitzaileen konpromiso-gutuna beharko da. 

 

6. dokumentua. 
 

Obrako langileen organigrama, figura adierazgarri bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia barne. 

Horietako bakoitzak egindako izaera bereko lanen erreferentziak aurkeztu beharko dira, azken bezeroen 

froga-gutunekin batera (azken 5 urteetakoak); ikasketa-tituluaren fotokopia. Lizitatzaileak arrisku elektrikoa 

gaitzea, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera. Laneko segurtasunari buruzko oinarrizko ikastaroa 

egiaztatzea. 

 

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, I. eranskin gisa bildutako 
ereduaren arabera idatzia ezinbestean, eskainitako prezioan zerga guztiak barne hartuta daudela, BEZa 
izan ezik. 
 
Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da: 

 

a) Prezioen zerrenda. 

 

Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntu guzti-guztiak beteko dituzte (1. prezio-taula eta 

2. prezio-taula), eta zenbaki berak edukiko dituzte. Prezio horietako bakoitza zatiezina da. 

 

b) Kontratuaren aurrekontua 

 

Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta, eta lizitatzaileek ezin izango dute aldatu. 

 

Prezio unitarioak, neurketak edo aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren kopia 

bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik 

kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. (Ikus 4. dokumentua. 

Neurketak eta proiektuaren aurrekontua). 

Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-baldintzen agirian definituta daude. 

Segurtasun- eta osasun-azterketarako partida bat sartu da, eta ezin izango da txikiagoa izan. 

Aldaera bakoitza gutun-azal independente batean entregatuko da: 

 

 

 

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
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I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik): 

3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu 

 

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA 

☒Kontratazio-mahaia 

 
Presidentea:  
Ekaitz Mentxaka Corral. 
 
Kideak (titularrak):  
Mikel Magunazelaia Pinaga. 
Xabier Orue Moro. 
Itziar Zarate Urrutia. 
Gerardo Latorre Pedret. 
Jose Manuel Pereda Renobales. 
 
Idazkaria (titularra): 
Gerardo Latorre Pedret. 
 

 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Baloratu beharreko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarri izan behar duten irizpideak honako hauek 
dira: 
 
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK: 75 PUNTU 
 
Irizpide honetan 75 puntu emango dira gehienez. 
 
Horretarako, ondoren azaldutako formula matematikoak erabiliko dira, eta haien emaitza K1 koefizienteaz 
biderkatuko da, zeina honako hau den: 
 

K1 = 75 / 50 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira 
honako balio hauek esleituko dituzten formula matematikoen bidez: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BBB) / 2 ............................................ 48 puntu 
BBB ................................................................ 47 puntu 
0,8 x BBB ........................................................ 46 puntu 
0,6 x BBB ........................................................ 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Puntu hauetako balioak aurretik zehaztutako K1 koefizienteaz biderkatuko dira. 
 
Non: 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa; lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren arteko 

aldea zati lizitazio-aurrekontua eginda ateratzen den emaitza, ehunekotan adierazita. 

 

• Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona. 

 

• BBB: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 

aritmetikoaren emaitza. 

 

Gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki interpolatuta.  

Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da: 

 
Baldin eta  0 < Bi <= 0,6 x BBB 
 
  Bi 
 Pi =   ------------------------ x 44 
 0,6 x BBB 
 
Baldin eta  0,6 x BBB < Bi <= 0,8 x BBB 
 
 
 (Bi - 0,6 x BBB)  
 Pi =  44 + ------------------------ x 2 
 0,2 x BBB 
 
 
Baldin eta  0,8 x BBB < Bi <= BBB 
 
 (Bi - 0,8 x BBB)  
 Pi =  46 + ------------------------     
 0,2 x BBB 
 
 
Baldin eta BBB < Bi <= (BBB + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BBB)  
 Pi =  47 + ------------------------ x 2   
 (Bmax - BBB) 
 
 
Baldin eta  (BBB + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 
 
 (2 x Bi – BBB - Bmax)  
 Pi =  48 + ------------------------ x 2 
 (Bmax - BBB) 
 
 

Formula hauen bidez lortuta Pi puntuazioaren emaitza guztiak aurretik zehaztutako K1 koefizienteaz 

biderkatuko dira. 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 25 PUNTOS 
 
1.- Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia - 15 puntu 
 
Alderdi hauek baloratuko dira: 
 

• Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan kontraesanik 
edo anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirietan eta kontratuko gainerako dokumentuetan 
akatsak, kontraesanak edo hobetzeko moduko alderdiak identifikatzea. 12 puntu. 

 
  

• Lanak programatzea, baliabideak esleituta. 3 puntu. 
 
 
 2.- Obrarako jarritako bitartekoak - 10 puntu 
 

• Instalazioaren funtzionamendua ez oztopatzeko bitartekoak eta baliabideak 3 puntu. 
 

• Lanen antolamendua eta ekipoak 7 puntu.  
 

 
 

2.- Berdinketa hausteko irizpideak: 
 

Eskaintza baten baino gehiagoren artean berdinketa jazoz gero, behean adierazitako irizpide sozialak 
aplikatuko dira berdinketa ebazteko, adierazitako hurrenkeran, eskaintzak aurkezteko epea amaitzean 
lizitatzaileak duen egoera kontuan izanik: 
 
a) Enpresa batek plantillan desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 

ehuneko handiena izatea; berdinketa gertatuz gero, plantillan desgaitasuna duten langile finko gehien 
dituena lehenetsiko da, edo plantillan inklusio-neurrien bidezko langile gehien dituena. 

b) Enpresa batek plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena izatea. 
c) Enpresa batek plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena izatea. 
d) Zozketa egingo da, aurreko irizpide horiek aplikatuta ez bada lortu enpresen arteko berdinketa haustea. 

 

3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak: 
 
Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago: 
 

- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada. 

- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena. 

- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 

hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 

unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-

hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 

unitatetik gorako baja. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 

portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 

batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 

dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 

gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 

txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.  

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan hartuko 
anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde batera utzita 
eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi baterako elkarturik, 
aurkeztu duten. 

4.- Lizitatzaileari, hautespen-prozesuan jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea:  
 
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 12,5 puntu gutxienez ez lortzea. 

 
ESKAINTZATIK KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK 

 

• PTPAn edo administrazio-baldintzetan eskatutako baldintzaren bat betetzen ez duen 
eskaintza bat aurkeztea. 

• Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea. 

• Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea, «edo antzekoa» esamoldea 
edo parekoak erabiliz. 

• Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderwareren «Archestra ziurtagiria» ez 
izatea SCADAn lan egiteko. 

• Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria ez 
edukitzea, datuak ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemak kategoriakoa. 

• PLCak eta SCADA sistemak kontrolatzeko eta komunikatzeko programazio-lanak 
azpikontratatzea. 

• Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea. 
 

 

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO BALDINTZA BEREZIAK 

PTPAn zehaztutakoak. 

 

M.- ZEHAPEN ZEHATZAK 

PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.   
 

Mugarri partzialak 

 

 

Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik. Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen 

denetik hasiko dira zenbatzen. 

 

Mugarri bakoitzeko atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik aurrera, 

atzeratutako aste bakoitzeko 1.000,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri bakoitzeko; gehienez 

kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko ahalmena izango du % 5etik aurrera. 

 

Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu egingo dira, 

eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, bere irizpidearen arabera. 
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M.- ZEHAPEN ZEHATZAK 

 

Deitutako bileretara ez joateak 500 euroko zigorra izan dezake. 

 

Lan eskasengatiko zigorra. 1.000 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko ohartarazpen 

bakoitzeko 

 

Laneko istripuengatiko zigorrak: 

 

o Obra-zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion 

bakoitzean (in itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor 

hauekin zigortuko da: 

■ 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta 

horrela hurrenez hurren (500 x gorabehera kopurua). 

■ 1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta 

horrela hurrenez hurren (1.000 x istripu kopurua). 

o Istripu arin bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da. 

o Istripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko zigorra 

ezarriko da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-eguneko. Langileak 

obrakoak, aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta BBUPeko edo instalazioan lan 

egiten duten beste enpresa batzuetako langileak izango dira. 

 

Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi bakoitzean 500 

euroko zigorra ezarriko da. 

 

Obrako ekipo edo materialen garraiolariei deskarga egiteko tokiaren berri ez emateagatik, edo hartara 

arteko ibilbidearen berri ez emateagatik edo instalazioaren barruko ibilbidearen berri ez emateagatik. Aldi 

bakoitzean 250 euroko zigorra ezarriko da. 

Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 1.000 euroko 

zigorra ezarriko da. 

 

Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (baita kamioiak deskargatzeko 

ere). Aldi bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da. 

 

Zigor horiek Jabetzaren (BBUP) irizpidearen arabera aplikatuko dira beti. 

 

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria. 
Administrazio-klausula partikularren agiriaren gehigarria. (VIII. eranskina).  

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Ez-aplikagarria. 
 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi 
gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu beharra dagoelako arau-aldaketek planari 
buruzko ezaugarri/baldintza desberdinak ekartzearen ondorioz. 
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Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

 
Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta 
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela.  

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

Bai. 

 
PLCaren eta SCADAren programazioa ezin izango da azpikontratatu, kontratuaren helburu nagusiarekin 

(Sollanoko EUTaren sistema elektrikoa eta kontrol-sistema eraberritzea) lotutako zeregin kritikoak baitira. 

Zeregin kritikoak dira; izan ere, sistema birmoldatzen ari den bitartean ezin da ekoizpena inoiz gelditu. 

Horrenbestez, kontratistaren mende zuzenean egon ezean, baliteke gorabeherak sortzea, zuzeneko 

elkarrizketa behar baita PLCaren programazioaren eta SCADAren programazioaren artean. Horregatik, 

kontrol-sistema berria programatzea lan funtsezkoa eta kritikoa da obrako lanen garapenean, eta 

zuzeneko eragina du instalazioaren funtzionamenduan. Horregatik, kontratista nagusiak zuzenean egin 

behar ditu lan horiek. 

Klausula hauen barruan azpikontratatu beharreko zerbitzuak edo lanak beti izango dira BBUPen aldez 

aurreko baimenarekin eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak baimendutakoaren barruan. Lizitatzaileek 

zer lan azpikontratatuko dituzten adierazi beharko dute beren eskaintza teknikoan, eta zerbitzuak ematea 

adosten duten enpresekin adostutako kontratuzko konpromisoak helaraziko dituzte. 

 

 

P.- SUBROGAZIOA 

Ez 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☐ BAI        ☒ EZ 

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 
 
 
 

OSAGAIA: 
 

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau 
helburu handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, 
genero-arrakalarik gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar 
palanka-politikatan:  
 
I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka.  
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak.  
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa.  
IV. XXI. menderako administrazioa.  
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa 
suspertzea eta Espainia herrialde ekintzaile gisa sustatzea.  
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren 
gaitasunak indartzea.  
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena.  
VII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak.  
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea.  
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede.  
 
Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. «Itsasertza eta ur-
baliabideak zaintzea» 5. osagaiaren barruan «Trantsizio digitala uraren 
sektorean» 3. inbertsioa sartzen da, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
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Planean jaso bezala. Aipatu osagaiaren markoan kokatzen da lizitazio honen 
edukia, eta kontratistak/azpikontratistak adierazi du horren berri baduela, eta 
konpromisoa hartzen du bertan jasotakoa bere jarduera-eremuaren barruan 
betetzeko. 
 
Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismoaren eta Europa zein Espainia mailako suspertze-
planen araudiari jarraikiz. Zehazki, oinarri horiekin, esparru hauetan sar litezkeen 
jarduketak egingo dira: 
  
C5.I3a azpineurria, ur-baliabideei buruzko ezagutza eta horien erabilera 
hobetzeari buruzkoa. 
 
Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren ziklo 
urbanoaren kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren ziklo 
urbanoaren kudeaketaren efizientzia orokorra hobetzeko zeharkako neurria da, 
eta osatu eta lagundu egiten du, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 
nola diseinatuta dagoen aintzat hartuta, honako CID helburu hau betetzen: 
«Erremintak martxan jartzea ur-baliabideen ezagutza eta erabilera hobetzeko, 
eta prezipitazioak eta beste datu meteorologiko batzuk erregistratzeko» (3. 
inbertsioa: CID #79),  
91/271/EEE Zuzentaraua betetzea bermatzeko eta energia-efizientziaren 
irizpideak betetzeko, edo ura banatzeko sistemetan efizientzia hobetzeko eta ur-
galerak murrizteko. 
 
Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren 3. 
inbertsioan (C5.I3) jasota daudenez, egingo diren jarduketak bat etorriko dira 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 
Erregelamenduaren (EB) «Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia» 
VI. eranskinaren esku hartzeko honako arloarekin: 3. inbertsioa: 040 – «Ura 
kudeatzea eta ur-baliabideak kontserbatzea (barne hartuta ibai-arroen 
kudeaketa, klima-aldaketara egokitzeko neurri espezifikoak, berrerabilera eta 
ihesak murriztea)». 
 
Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen 
kualitatiboak) eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, 
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu beharko 
ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan jasota dauden: 
HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko sistema eratzen 
duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, estatuko, autonomia-
erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek informazioa emateko 
prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta helburuen betetze-mailaren eta 
neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-exekuzioaren jarraipena egiteko). 
 
Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan interes-
gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa. 
 
Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai eta 
txostenok osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat hartu gabe 
aurkeztea. 
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JARDUKETA: ESEPE 2 URDATA BIZKAIA. B1. A10 

Kontratazio-
organoaren 

iruzurraren aurkako 
neurri-plana 

kontsultatzeko esteka 

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/C 
AS/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf 

 

BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN 

 
 
Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «ArchestrA integratzaile ziurtatu 
profesionala» ziurtagiria izan beharko du. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA 

Kontratista adjudikaziodunak erabakitzeko gaitasuna duen ordezkari bat atxiki beharko dio obrari. 
Ordezkari horrek kontratuaren arduradunarekin berba egiteko funtzioa izango du; obrako buruak hartu ahal 
izango du bere gain zeregin hori. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• BBUPeko Prebentzio Departamentuaren eskakizunak betetzea. 

 

• BBUPen ingurumen-eskakizunak betetzea. 

 

• Segurtasun eta Osasun Azterlanaren eskakizunak betetzea. 

 

• Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea. 

 

• PTPAren 8. atalean eskatzen diren giza baliabideak betetzea. 

 

•  Lanak zerbitzuaren beharren araberakoak izango dira. Horregatik, edozein unetan 

eten edo atzeratu beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez 

betetzeak kontratua deuseztatzea ekar dezake. 

•  Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera 

harekin bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta, 

honako hauek aurreikusi behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin 

bitartean eten luzeak egotea, eta baldintza jakin batzuetan lanak aldi baterako eta 

aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako kostu gehigarririk gabe. 

Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango horregatik, 

eta, ondorioz, baldintza horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun 



 

Subdirección de Contratación – Kontratazio Zuzendariordetza Orria: 16 
 

BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN 

hori ez betetzeak kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

• Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta 

istripu larri batek kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

• Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua 

deuseztatzea ekar lezake. 

• Kontratistak deitzen duten bilera guztietan parte hartu beharko du. Obraren 

jarraipen-bileretan, kontratistak idatzi beharko du bileraren akta, eta BBUPera 

bidali beharko du, hura onartzeko, eta, behar izanez gero, iruzkinak egiteko. 

 
 

 


