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GALINDOKO EKAITZ-ANDELAREN (GALINDOKO HUA-BEURKO TARTEA) PROIEKTU 
EGUNERATUAREN OBRA KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN 

AGIRIAREN KARATULA. ESPEDIENTE-ZK.: 3207. 

 

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☒BAI    ☐EZ  

Espedientea izapidetzea 
☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia, 

☐Aurreratua 

Mota 

☒    Irekia  

☐    Ireki sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.)  

☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLren 159.6 art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea 

☐  Presidentea  

☐  Gerentea 

3.- Kontratuaren arduraduna: Oier Galdos Emaldi  

 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 
harremanetarako datuak: 

www.contratacion@consorciodeaguas.eus 
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100 

5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/ 
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/  

 

B.- KONTRATUAREN XEDEA 

1.- Kontratuaren xedea: GALINDOKO EKAITZ-ANDELAREN PROIEKTU EGUNERATUAREN 
OBRA. GALINDOKO HUA-BEURKO TARTEA 
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: «Galindoko ekaitz-andelaren proiektu eguneratua. Tartea: 
Galindoko HUA-Beurko» Galindoko ekaitz-andelaren aurreko proiektuaren eguneratze partziala 
da. Proiektu osoaren helburua zen, Galindoko HUAren aurretik, ekaitz-urak atxikitzeko sistema bat 
ezartzeko beharrezkoak diren azpiegitura hidraulikoak definitzea. Sistema horrek ingurune 
hartzailera isurketak egitea eragotziko du, Galindoko HUAra iristen den ur-bolumena erregulatzeaz 
gain, eta biologikoaren funtzionamendua optimizatzeko aukera emango du. Proiektu honek 
ponpatze-estazioa hartzen du barnean. Estazio horren bidez, biltegiratze-tunela hustuko da, eta ur 
horiek tratatzeko aukera emango du, bai eta Galindoko HUAn eroanbideen gaineko zenbait 
jarduketa egitea ere. 

3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez 

Loteka ez banatzearen justifikazioa: Galindoko ekaitz-andelaren proiektu osoaren lizitazioan, 
bi lotetan zatitu zen obra osoa. Horretarako, oso lotuta eta baldintzatuta zeuden jarduketak 
definitu ziren, eta, ondorioz, aipatutako bi loteak egin ziren. Horien obrak modu independentean 
egin zitezkeela egiaztatu zen, baina elkargune batzuekin. Bi loteak hauek ziren: alde batetik, 
ekaitz-andela husteko balio duen ponpaketa-putzua; eta, bestetik, tunel formako ekaitz-andela 
bera ziren. Ez da bideragarria beste lote-zatiketa bat egitea, ezin baita bermatu obrak modu 
independentean egingo direla. 

 

4.- CPV: 45232410-9 Saneamendu-obrak 

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna: 

 ☐ BAI 

 ☒ EZ  

6.- Izaera juridikoa 

       ☒Administratiboa ☐ Pribatua 

 

https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

1.- Lizitazio-aurrekontua  
(BEZik gabe) 
 

HEMERETZI MILIOI HIRUREHUN ETA 
LAUROGEITA HIRU MILA LAUREHUN ETA 
LAUROGEITA BEDERATZI EURO ETA 
BERROGEITA HIRU ZENTIMO (19.383.489,43 €), 
BEZ GABE.                                               

2.-Kontratuaren balio zenbatetsia: 19.383.489,43 euro 

Loteak: ☐ BAI ☒ EZ  

3.- Prezioa zehazteko sistema: 

  ☐ Honenbesteko prezioa   ☒ Prezio unitarioak 

4.- Urteko ordainketak eta aurrekontu-kontsignazioa: 
 

Kontratuaren aurrekontuko urteko ordainketak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa: 
601,21-459,95. 
 

- 2025. urtea: 500.000,00 € 
- 2026. urtea: 6.000.000,00 € 
- 2027. urtea: 12.883.489,43 € 

 
 

5.- Prezioen berrikuspena:  
 

 ☒ BAI  ☐ EZ  

 
Aplikatu beharreko formula: 
 
Kontratuari aplikatzekoa izango zaio 1359/2011 Errege Dekretua, urriaren 7koa, Administrazio publikoen 
armamentua eta ekipamendua fabrikatzeko hornidura-kontratuen eta obra-kontratuen prezioak 
berrikusteko oinarrizko materialen eta formula-eredu orokorren zerrenda onesten duena. Horregatik, 
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren (APKLEO) 104. 
artikuluan («Prezioak berrikusteko prozedura») eta Administrazio publikoen ekipamendua eta 
armamentua fabrikatzeko hornidura-kontratuen eta obra-kontratuen oinarrizko materialen zerrenda eta 
prezioak berrikusteko formula orokorrak onartzeko urriaren 7ko 1359/2011 Errege Dekretuan 
ezarritakoaren arabera aplika daitezkeen formulak identifikatzeko, eta obren ezaugarriak kontuan izanik, 
1359/2011 Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritako formuletako egokienak jarraian adierazitakoak 
dira:  
 

• 1.3 Elektrizitatea eta 1.4 Aurrekontuaren kontrola azpikapituluetarako:  
 
5. OBRA HIDRAULIKOAK 551. formula. Material elektronikoko eta siderurgiako eduki handia. Tipologia 
adierazgarrienak: kontrol elektronikoko eta automatizazioko obrak.  
 
Kt = 0, 05 Ct/C0 + 0, 03Et/E0 + 0,06 Rt/R0 + 0, 10 St/S0 + 0, 23 Tt/T0 + 0, 01Ut/U0 + 0,52  
 

• Aurrekontuaren gainerakorako:  
 
5. OBRA HIDRAULIKOAK 561. formula. Siderurgiako metalen, zementuaren eta arroka eta agregakinen 
eduki handia. Tipologia adierazgarrienak: Hornidurarako eta saneamendurako instalazioak eta 
eroanbideak.  
 
Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46  

 
Prezioak berrikusteko formuletan, "t" azpiindizearekin adierazten dira kontratuaren exekuzioaldiari 
dagokion hileko material bakoitzaren prezioen indizeen balioak, bai eta formulatik lortutako Kt berrikuspen-
koefizientea ere, eta "0" azpiindizearekin irudikatzen dira, bestalde, 9/2017 Legearen 103. artikuluaren 4. 
apartatuan aipatutako datan material bakoitzaren prezioen indizeen balioak. 
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

 

6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin: 

☐ BAI ☒EZ    

 

7.- Ordaintzeko modua: Arrunta, hileko ziurtagiri bidez. 

8.- Konturako ordainketak: Ez da aplikagarria 

 

D.- KONTRATUAREN EPEA 

1.- Iraupen osoa: HEMEZORTZI (18) HILABETE. 

2.- Epe partzialak. 

 ☒ BAI ☐ EZ 

 
Lanen planaren 17. eranskinean, nahitaez bete beharreko mugarri partzialak eta muga-egunak zehaztu 
dira:  
 

• 1. mugarria. BBUPi oinarrizko ingeniaritza aurkeztea: 4,5 hilabetea amaitu aurretik.  

• 2. mugarria. Koadro elektrikoen tailerreko proben hasiera: 10,5 hilabetea amaitu aurretik.  

• 3. mugarria. Ekipoak eta instalazioak muntatzeko eta eraikitzeko aldiaren amaiera: 15. hilabetea 
amaitu aurretik.  

• 4. mugarria. Abian jartzeko prozesua amaitzea: 17. hilabetea amaitu aurretik.  

• 5. mugarria: Errendimendu-probak amaitzea: 18. hilabetea amaitu aurretik.  
 
Aurreko konpromisoetako edo epe partzialetako bat betetzen ez bada, ez-betetze hori dela-eta obra-lanak 
aldi baterako geldiarazi ahal izango dira, eta adjudikaziodunak ez du erreklamazio ekonomikorik egiteko 
eskubiderik izango. Era berean, adjudikaziodunak konpromiso horiek benetan betetzeko behar diren 
neurriak hartu beharko ditu eta ez-betetze horrek BBUPi eragindako gastuak ordaindu beharko ditu —
gastu horiek hileko ziurtagirian edo ziurtagirietan kenduko dira—. 

 

3.- Luzapena 

 ☐ BAI  ☒ EZ 

4.- Bermealdia: URTEBETE (01) 

5.- Kontratua exekutatzeko tokia: GALINDOKO HUA 

6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ.  

 

 

 

 

E.- BERMEAK 

☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

 

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Ez da aplikagarria 
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G.- GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

Ez da aplikagarria  
 
 

BALIABIDEEN ADSKRIPZIOA 
 

Obraburu bat, gutxienez 10 urteko esperientzia duena antzeko obretan eta, halaber, kontratistaren 
ordezkari gisa ere jardungo duena. 
 

 

 

ENPRESA-SAILKAPENA 

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai ☐ Ez 

 
Eskatu beharreko taldea, azpitaldea eta kategoria: E taldea (Hidraulikoak) 1 azpitaldea (Hornidurak eta 
saneamenduak) 6. kategoria 
 

 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena. 

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK 
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a) Memoria teknikoa eta exekuzio-metodologia (23 puntu)  

 

Proiektuaren azterketa  

 

Lizitatzaileak proiektuaren azterketa bat egingo du, bai eta proiektuaren dokumentazioari buruzko 

ondorioen zerrenda bat eratu ere, horri buruzko ezagutza-maila adierazteko.  

 

Horrez gainera, haren garapenean eragina izan lezaketen kanpoko baldintzatzaileen azterketa baloratuko 

da, baita lizitatzaileak kontraturako garrantzitsutzat jotako beste edozein inguruabar ere. Besteak beste, 

hirugarrenei eragindako kaltea minimizatzeko azterketa baloratuko da, bai eta erreken, baso-landaredi edo 

zuhaixka autoktonoen edo errepideen existentziarekin lotutakoa ere.  

 

Obra-exekuzioaren azterketa  

 

Obran aurreikusitako jarduketa nagusietako bakoitzean, obra exekutatzeko eta/edo proposaturiko 

soluzioari ekiteko modu teknikoa aztertuko da, teknologia xehatuta, bai eta beharrezko eraikuntza-

prozesuak ere, jarduketa bakoitza gauzatzean gainditu beharreko zailtasunak identifikatzeaz gainera: 

kokapena, ezarpena, instalazio osagarriak, metaketak, obrarako sarbideak, existitzen diren zerbitzuen 

erasana, etab. Horretarako proposatutako metodoak eta bitartekoak ere zehaztu egingo dira.  

 

b) Obran erabilgarri dauden bitartekoak eta lan-programa (22 puntu)  

 

Obran erabilgarri dauden bitartekoak  

 

Obrarako proposatutako antolamenduaren organigrama eta deskribapen funtzionala aurkeztuko dira, 

obrari esleituko zaion ekipoa eta haren dedikazioa zehaztuta eta ekipoaren kualifikazioa eta esperientzia 

adierazita. ABEEen kasuan, argi eta garbi zehaztu beharko da eginkizunen banaketa enpresa parte-

hartzaileen artean.  

 

Proposatutako ekipoen zerrenda xehatuko da, horien kopurua eta dimentsionamendua zehazteaz gainera 

eskulanari eta makineriari dagokionez, bai eta horien jabetza eta obran erabiltzeko konpromisoak ere, 

ondo funtsatuta betiere.  

Lizitatzaileak lanen zati bat hirugarrenekin itundu beharra aurreikusten badu, horien izena, erreferentziak 

eta aurrekontu osoan izango duten ehunekoa adierazi beharko ditu, konpromiso-gutunez gainera, bai eta 

enpresa-profila edo sailkapena ere.  

 

Laburpen-taula bat aurkeztuko da, obran hornitu beharreko ekipo, mekanismo eta material GUZTIEN 

zerrendarekin, marka eta modeloa barne, ahal denean.  

 

Eskainitako materiala loteslea da, eta adjudikaziodun izanez gero, kontratistak ezinbestean hornitu 

beharko du material horretaz.  

 

Obraren plangintza orokorra eta lan-programa:  

 

Koherentzia baloratuko da obretarako egindako planteamendu orokorrean, obren kokapena eta obrak 

exekutatzeko proposatutako bitartekoak kontuan hartuta. Lan-programazio bat ere sartuko da, obran 

erabilgarri jarritako ekipo eta bitartekoen arabera behar bezala justifikatuta egonik proposatutako 

errendimenduekiko koherentziari eusten diona betiere. Bereziki, honako hauek baloratuko dira:  
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- Xehetasun-maila jardueren definizioan eta koherentzia horien sekuentzian hainbat obra-lan 

exekutatzeari dagokionez.  

- Ekipoei esleitutako errendimenduen definizioa eta zehaztutako jardueren gutxi gorabeherako 

iraupen errealaren justifikazioa.  

- Gantten diagramaren medioz irudikatutako obra-planaren zehaztapena, bai eta bide kritikoaren eta 

lasaiera-sorkuntzaren azterketarena ere.  

 

EZ ZAIO PUNTURIK EMANGO EXEKUZIO-EPEA MURRIZTEARI. 

 

 

c) Ingurumen- eta gizarte-irizpideak (5 puntu)  

 

Ingurumen-irizpideak (3 puntu). Honela baloratuko da:  

 

- 2 puntu: Gehienez 2 puntu obrak dirauen bitartean garatu beharreko prozedura- eta baliabide-

proposamenei, baldin eta obraren ezaugarri eta berezitasunetara egokituta badaude, jomuga lanak 

exekutatzean ingurumen-inpaktuen prebentzioa eta minimizazioa bermatzea izanik.  

 

- 1 puntu: Gehienez 1 puntu obrako hondakin guztien % 70 baino gehiago balorizatzea bermatzen 

duten proposamenei. Horretarako, Hondakinak Kudeatzeko Planaren aurrerapen gisa, taula bat 

jaso beharko da, obran sortuko diren hondakinak (aurreikuspenen arabera), horien kopuruak eta 

aurreikusitako tratamendu-eragiketa (balorizazioa/ezabaketa) adierazita.  

 

Irizpide sozialak (2 puntu) Kontratua exekutatzen duten langileei aplikatutako berdintasun-neurriak. 

Gehienez ere 2 puntu emango dira:  

 

- Kontratua exekutatzen duten langileei berdintasun-esparruan emandako prestakuntza, informazioa 

eta sentsibilizazio-kanpainak.  

 

Dokumentazio teknikoaren edukia gehienez ere 100 orrialdekoa izango da, eta honela zatituko da: DIN A4 

neurriko 10 orrialde, obra-exekuziorako Laburpen Exekutiborako; DIN A4 neurriko 50 orrialde, Memoria 

Teknikorako; DIN A4 neurriko 30 orrialde, Obraren eskura dauden bitartekoak eta Lanen Programa 

apartaturako; eta DIN A4 neurriko 10 orrialde Ingurumen-neurri eta neurri sozialen apartaturako. 

Karaktereen gutxieneko tamaina Microsoft Wordeko '11’ Arial izango da, eta ordena logiko bati jarraikiz 

zenbakitu beharko dira apartatuak. Salbuespen gisa, DIN A1 eta DIN A3 orriak sartu ahalko dira, 

aurkezteko formatu horiek behar dituzten dokumentuetarako. Orrien guztizko zenbaketaren 

ondoreetarako, ez dira kontuan hartuko ez azalak ez aurkibideak, ez eta obrari esleitutako taldearen 

kualifikazioa eta esperientzia egiaztatzen duen dokumentazioa ere (informazio hori eranskin batean erantsi 

beharko da, bereiz). Ingurumen-irizpideak baloratzeko, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko dira; 

behar bezala eguneratuta egon eta haren irismena bildu beharko dute ziurtagiriok.  

 

Lehen zehaztutako kondizioak betetzen ez badira, eskaintzailearen balorazioa penalizatu egingo da; 

ezarritako mugak gainditzen dituen orri bakoitzeko, eskaintza teknikoaren balorazioaren puntuazioa 0,05 

puntu murriztuko da. 
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AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, I. eranskin gisa bildutako 

ereduaren arabera idatzia ezinbestean, eskainitako prezioan zerga guztiak barne hartuta daudela, BEZa 

izan ezik. 

 

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da: 

 

a) Prezioen zerrenda. 

 

- Proiektua osatzen duten unitate guztien exekuzio materialaren prezio unitarioen zerrenda, letraz 

eta zenbakiz idatzita. 

 

Unitatearen zuzeneko kostuari % 7 gehituz lortuko dira prezio horiek, zeharkako kostu gisa. 

 

Enpresa lehiatzaileak konpromisoa hartuko du, adjudikaziodun izanez gero, Prezioen 2. Taula 

eratzeko, bere eskaintzan agertzen den prezio unitarioen zerrendan oinarrituta, dokumentu horren 

helburuetarako egokia den egitura batekin. Azkenik, obren zuzendaritzari aurkeztuko zaio, 

Zuinketaren Egiaztapenaren Akta sinatu eta lehen hilabetea amaitu baino lehen.  

 

- Aurkeztutako prezio unitarioak kalkulatzeko erabilitako eskulanen, makinen eta materialen 

oinarrizko prezio unitarioen zerrenda. 

 

d) Kontratuaren aurrekontua 

 

 

 

- Exekuzio materialerako aurrekontua, enpresa lehiatzaileak eskainitako prezio unitarioak lizitazio-

proiektuaren neurketei aplikatzean oinarrituta egina. Aurrekontu hori PRESTO programan gauzatu 

beharko da, eta paperezko edizioaz gain, euskarri magnetikoko bertsio bat ere aurkeztu beharko 

da. Aipatutako programak ez izanez gero, BC3 formatuan aurkeztea ere onargarria izango da.  

- Obra-exekuziorako aurrekontua, exekuzio materialerako aurrekontuari «Gastu Orokorrak eta 

Onura Industriala» kontzeptua (% 19) aplikatzearen ondoriozkoa.  

 

 

 

 

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik): 

3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu 

 

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA 

☒Kontratazio-mahaia 

 
Lehendakaria/Ordezkoa:  
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J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA 

Ekaitz Mentxaka Corral. 
 
Kideak (Titularrak/Ordezkoa):  
Mikel Magunazelaia Pinaga. 
Xabier Orue Moro. 
Itziar Zarate Urrutia.          
Gerardo Latorre Pedret. 
Jose Manuel Pereda Renobales. 
 
Idazkaria (Titularra/Ordezkoa): 
Gerardo Latorre Pedret. 
 

 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Baloratu beharreko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarri izan behar duten irizpideak honako hauek 
dira: 
 
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK: 50 PUNTU 
 
Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez. 
 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira 
honako balio hauek esleituko dituzten formula matematikoen bidez: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BBB) / 2 ............................................ 48 puntu 
BBB ................................................................ 47 puntu 
0,8 x BBB ........................................................ 46 puntu 
0,6 x BBB ........................................................ 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Puntu hauetako balioak aurretik zehaztutako K1 koefizienteaz biderkatuko dira. 
 
Non: 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa; lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren arteko 

aldea zati lizitazio-aurrekontua eginda ateratzen den emaitza, ehunekotan adierazita. 

 

• Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona. 

 

• BBB: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 

aritmetikoaren emaitza. 

 

Gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki interpolatuta.  

Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da: 

 
Baldin eta  0 < Bi <= 0,6 x BBB 
 
  Bi 
 Pi =   ------------------------ x 44 
 0,6 x BBB 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Baldin eta  0,6 x BBB < Bi <= 0,8 x BBB 
 
 
 (Bi - 0,6 x BBB)  
 Pi =  44 + ------------------------ x 2 
 0,2 x BBB 
 
 
Baldin eta  0,8 x BBB < Bi <= BBB 
 
 (Bi - 0,8 x BBB)  
 Pi =  46 + ------------------------     
 0,2 x BBB 
 
 
Baldin eta BBB < Bi <= (BBB + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BBB)  
 Pi =  47 + ------------------------ x 2   
 (Bmax - BBB) 
 
 
Baldin eta  (BBB + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 
 
 (2 x Bi – BBB - Bmax)  
 Pi =  48 + ------------------------ x 2 
 (Bmax - BBB) 
 
 

Formula hauen bidez lortuta Pi puntuazioaren emaitza guztiak aurretik zehaztutako K1 koefizienteaz 

biderkatuko dira. 

 
 
BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU 
 
 

- Exekuzioaren metodologia eta memoria teknikoa………………. 23 puntu.  
 

• Proiektuaren azterketa  

• Obra-exekuzioaren azterketa  
 

- Obran erabilgarri dauden bitartekoak eta lan-programa……… 22 puntu.  
 

• Obran erabilgarri dauden bitartekoak  

• Obraren plangintza orokorra  

• Lan-programa  
 

- Ingurumen-irizpideak eta irizpide sozialak ……………………………5 puntu.  
 

2.- Berdinketa hausteko irizpideak: 



 

Subdirección de Contratación – Kontratazio Zuzendariordetza Orria: 11 
 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Eskaintza baten baino gehiagoren artean berdinketa jazoz gero, behean adierazitako irizpide sozialak 
aplikatuko dira berdinketa ebazteko, adierazitako hurrenkeran, eskaintzak aurkezteko epea amaitzean 
lizitatzaileak duen egoera kontuan izanik: 

a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena. 

b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa. 

c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa. 

d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada. 
 

3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak: 
     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago: 

- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 
25 unitate txikiagoa bada. 

- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena. 
- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 
unitatetik gorako baja. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 
dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.  

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten. 

4.- Lizitatzaileari, hautespen-prozesuan jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea:  
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea. 

 

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO BALDINTZA BEREZIAK 

PTPAn zehaztutakoak. 

 

M.- ZEHAPEN ZEHATZAK 

PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.  
 

- Epe partzialak betetzen ez badira, egun natural bakoitzeko 300 €-ko penalizazioak ezarriko dira 
lehen hilabetean, lan edo oinarrizko obra bakoitzean —horiek aurrekontuan nola xehatzen diren 
kontuan hartuta—. Atzerapenak irauten dauden hilabete berri bakoitzean, egun bakoitzeko 
300 € gehituko zaizkio, aurreko hileko eguneko zenbatekoari batu beharrekoak.  

 
- Obra guztiak amaitzeko epea edo obra horiek jasotzeko epea betetzen ez bada, 500 €-ko zigor 

gehigarria ezarriko da egun natural bakoitzeko, lehen hilabetean. Atzerapenak irauten dauden 
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M.- ZEHAPEN ZEHATZAK 

hilabete berri bakoitzean, egun bakoitzeko 500 € gehituko zaizkio, aurreko hileko eguneko 
zenbatekoari batu beharrekoak. 

 
 

- Lizitatzailearen eskaintzan obrako gainerako langileekin gertatutako edozein aldaketak –
dedikazioa barne hartuta– obra-zuzendaritzak behar bezala justifikatu eta onartuta egon 
beharko du. Aldaketarekin desadostasunik egonez gero, edo eskainitako ekipoari buruz 
ezarritakoa ez betez gero (obrari esleitutako pertsonen kopurua, eskainitako kualifikazioa eta 
dedikazioa), 1.000 euroko zehapena ezarriko da egun bakoitzeko (hileko ziurtagiritik 
deskontatu beharko da). Obra-zuzendaritzak eskatuta eskainitako ekipoa obran behin eta berriz 
ez erabiltzea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da. 

 
 

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria. 
Administrazio-klausula partikularren agiriaren gehigarria. (VIII. eranskina) 

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Ez da aplikagarria. 

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

Bai, azpikontratisten zerrenda jasoko da, azpikontratatutako obraren ehunekoa zehaztuta. 

 

P.- SUBROGAZIOA 

Ez da aplikagarria 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☒ BAI 

       ☐ EZ 

 

 

R.- BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN 

 
Obren zuzendaritza: 

  

Partzuergoaren barnean eskumena duten zerbitzuek kontrolatu eta ikuskatuko dituzte lanak, Obra 

Zuzendaritzaren bitartez, zeinak ikuskatu, egiaztatu eta zaindu egingo baitu kontratatutako obra behar 

bezala gauzatzen dela, Administrazio Klausula Orokorren Agiriko 4. eta 24. klausuletan xedatutakoari 

jarraituz.  

 

Obraren seinaleak eta kartelak:  

 

Enpresa adjudikaziodunak nahitaez osatu behar ditu Proiektuaren Laneko Segurtasun eta Osasun 

Azterlanean adierazitako elementuak, honako hauek adierazteko behar diren seinaleei dagokienez: 

obrarako sarbidea, zirkulazioa lanetarako eremuan, lanak exekutatzearen ondoriozko balizko arrisku-
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puntuak, bai eremu horretan bertan, bai haren mugetan eta inguruetan, eta Administrazio Klausula 

Orokorren Agiriko 23. klausulan aipatzen diren aginduak bete behar ditu.  

 

Baimenak eta lizentziak  

 

Enpresa adjudikaziodunak udal-baimen guztiak kudeatu beharko ditu, obrarako udal-lizentzia izan ezik, 

aldamioak, pasabideak, hesiak jartzeko, harguneetarako galtzadak irekitzeko, eta abarretarako, eta haren 

kontura izango dira, oso-osorik, nola tasak, hala horien kudeaketak dakartzan gastuak. Udalak obretarako 

udal-lizentzia gisa fakturatutako zenbatekoa soilik geratzen da aurreko gastutik kanpo, hala badagokio.  

Era berean, bere gain hartuko ditu beste erakunde batzuen –hala nola Foru Aldundiaren– baimenak 

izapidetzeari dagozkion gastu guztiak –adibidez, abalak–, bere eskumeneko arloetan jazotako 

gurutzaketak eta/edo jarduketak direla-eta.  

 

Baloratutako zerrendak  

 

Hileko baloratutako zerrendak –kontratistak proposatutakoak– BC3ko ziurtagiri-formatuan aurkeztu 

beharko dira. 

 

 

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA  

 

Enpresa adjudikaziodunak jarduteko eta/edo enpresaren ordezkari izateko gaitasun nahikoa duen 

ordezkari bat atxiki beharko dio obra honi, kontratuaren harremanei eragiten dien guztian.  

 

Ordezkari horrek eta enpresaren adjudikaziodunaren agindupean dauden langileek ez dute 

Partzuergoarekin harreman juridikorik izango, ez eta lan-harremanik edo bestelakorik ere, ez kontratua 

indarrean den bitartean, ez kontratuaren amaieran.  

 

LIZITATZAILEEN GALDEREN TXANDA  

 

- Eskaintzak aurkezteko epean, galdera-txanda bakar baten aukera izango dute lizitatzaileek.  
- Galderak idatziz egin beharko dizkiote BBUPi, Kontratazioko Departamentuari zuzenduta.  
- Lizitazioa argitaratzen denetik aurrera aurkeztuko dira, eta argitaratu eta hiru asteko epean 

jasotzen direnak onartuko dira.  
- BBUPek idatziz erantzungo die egindako galdera guztiei, eta eskaintzaile guztiei jakinaraziko 

dizkie.  
 

 
 

 


