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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE VOLUMEN 
Y CALIDAD DE AGUA CAPTADA EN EL ÁMBITO DEL CABB. EXPEDIENTE Nº3224 FINANCIADO 
CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILENCIA – 
NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y 
RECURSOS HÍDRICOS” INVERSIÓN <3> DENOMINADA (C5.I3) “TRANSICIÓN DIGITAL EN EL 
SECTOR DEL AGUA”. 

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☐Ordinario, ☒Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☐    Abierto 
☒    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Javier Salvador Montaos
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE 
VOLUMEN Y CALIDAD DE AGUA CAPTADA EN EL AMBITO DEL CABB FINANCIADO CON 
FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 
NEXT GENERATION EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 INVERSIÓN3. 
2.-Necesidades a satisfacer:       El CABB explota actualmente un conjunto de captaciones dentro 
de su ámbito de gestión, captaciones sujetas al cumplimiento de una serie de obligaciones entre 
las que se incluyen el cumplimiento de los caudales mínimos ecológicos para cada periodo y el 
reporte del volumen detraído no superando los máximos anuales o caudales máximos 
establecidos. Este caudal detraído se mide mediante los Sistemas de Control Volumétrico siendo 
validados y autorizados en cada caso por la administración hidráulica competente y el control de 
los caudales ecológicos se realiza de dos modos: Hidráulicamente, mediante vertederos que 
priorizan el alivio del caudal ecológico frente al detraído; y, mediante la regulación periódica manual 
de los órganos de desagüe o toma de captaciones. De este modo, la instalación de vertederos 
calculados permitirá priorizar el caudal ecológico y facilitará el aforo manual para la comprobación 
real del caudal ecológico en el mismo vertedero. La instalación de sondas radar permitirá el cálculo 
de los caudales ecológicos y circulantes y la instalación de la sonda de turbidez aportará el dato 
de calidad. La instalación del sistema de telemetría en las captaciones aportará el registro de los 
datos en continuo. Con la instalación de placas solares se asegurará el suministro eléctrico 
necesario para la alimentación de los equipos de instrumentación, registradores y de 
comunicaciones y se evitarán importantes obras para dotar de energía eléctrica a cada punto de 
medida

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: Debido a las especiales características de este 
contrato, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto 
del mismo dificultaría la correcta ejecución desde el punto de vista técnico, al tratar de captar 
señales de distintos emplazamientos y entrelazarlos como un único sistema. 

4.-CPV:
Código CPV:43328000-8 
Descripción: Instalaciones hidráulicas

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

6.-Naturaleza Jurídica
       ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL, 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (581.365,32€)

2.-Valor estimado del contrato: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS SESENTA 
Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (581.365,32€)
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2026 ----- PARTIDA PRESUPUESTARIA 16932 62302- IMPORTE: 581.365,32€ 

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☒ SI ☐NO 

Tipo de fondo:  Financiación con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
Unión Europea – Next GenerationEU – establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, 
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea para apoyar la recuperación tras las crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

 90% de cofinanciación (excepto lo correspondiente al IVA) 
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C.-PRECIO DEL CONTRATO

7.-Forma de pago:  Mediante certificaciones mensuales. Se certificarán unidades enteras o 
porcentajes según corresponda al grado de avance de los trabajos, con las siguientes 
observaciones: 

Se abonará en concepto de acopio de “equipos” según los topes que fija la Ley una vez 
recepcionados en obra y siempre contra avales. Según el grado de avance de la obra, se abonará 
hasta un máximo del 70% de lo ejecutado. 

El 30% restante se abonará de la siguiente forma:

 Legalización de las instalaciones y finalización de las pruebas: 10% • Entrega 
documentación definitiva: 10%.

 Firma del acta de recepción definitiva: 10%. Se retendrá un 20% del precio ofertado por el 
contratista sobre aquellas partidas que requieran de software para comprobar su 
funcionamiento o de carga de datos y señales. Estas partidas serán abonadas una vez 
superadas las pruebas de control y automatismo. 

Podrá exigirse al contratista la emisión de varias certificaciones mensuales, si las obras parcial o 
totalmente ejecutadas corresponden a distintos paquetes de fondos europeos (Next Generation)

8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total: 10 MESES

                
2.-Plazos parciales.
 ☒ SI ☐ NO

Se establecen los siguientes hitos parciales, contados todos ellos desde el inicio de los trabajos, de cara 
al control de las obras y aplicación de penalizaciones: 

 Entrega del programa de calidad, plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos ---1 mes

 Presentación de los proyectos a las administraciones públicas para la tramitación de las autorizaciones
de obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 meses
 

 Entrega de la ingeniería básica: Replanteos de los sistemas fotovoltaicos, planos de implantación de 
vertederos, rutado de canalizaciones, implantación cuadros eléctricos, implantación instrumentación, 
etc…frentes armarios eléctricos, arquitectura de comunicaciones, esquemas unifilares, listados de 
materiales -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 meses
 

 Lanzamiento de pedidos --------------------------------------------------------------------------------------- 3,5 meses
 
 Ingeniería de detalle: planos de detalle de vertederos, canalizaciones, instalación y conexión de 

armarios eléctricos (paneles fotovoltaicos y control), instalación y conexión de instrumentos y 
dataloggers, esquemas eléctricos, cuadernos de tareas, mapeados de comunicaciones, pantallas 
SCADA, etc-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 meses 

 Puesta en marcha electromecánica de las captaciones------------------------------------------------ 7,5 meses 

 Puesta en marcha de la instrumentación, elementos de control y comunicaciones, del SCADA, etc… 
de las captaciones-------------------------------------------------------------------------------------------------9 meses 
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
 Entrega de documentación final ----------------------------------------------------------------------------- 10 meses

3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  2 años. Contados desde el acta de recepción definitiva. La garantía debe 
cubrir todos los gastos; mano de obra de montaje y desmontaje, embalaje, transporte, reparación 
o sustitución, pruebas, etc. de los equipos e instalación.
5.-Lugar ejecución del contrato: Instalaciones del CABB. Concretamente en los municipios de 
Iurreta, Garai, Berriz, Orduña, Zigoitia, Trutzioz, Igorre, Merindad de Montijo, Valle de Mena y 
Güeñes. 
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No procede

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de las 
exigencias.

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
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Jefe de Obra 

 Formación Universitaria Técnica (Ingeniería o similar). 
 Experiencia de 3 años en la dirección de proyectos y obras de la misma naturaleza que el objeto 

de este contrato (Incluir certificados de buena ejecución). 
 Prevención. Es imprescindible que cuente con la formación básica en prevención de riesgos 

laborales y pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores. 
 Riesgo eléctrico RD 614/2001. Debe ser cualificado. Y estar habilitado por el Licitante para 

cualquier trabajo en BT, incluso trabajos en tensión. Ver recuadro inferior. 

La persona que ostente el puesto de jefe/a de obra podrá desempeñar las funciones de delegado del 
contratista. 

Programador/integrador 

 Formación técnica de grado en Informática, electrónica, automatización o equivalente y 
experiencia afín a la naturaleza y cuantía de la obra. Debe acreditar experiencia y conocimientos 
en el software suministrado. Programador con referencias de trabajos realizados por cada uno de 
ellos de la misma naturaleza y con una experiencia superior a tres años de los últimos 5 años con 
el mismo software que se oferta para esta licitación. Técnico con certificado de superación de 
exámenes de “System Plattform”, “Intouch” e “Historian” (certificado por Wonderware).

La empresa que vaya a realizar los trabajos de programación deberá disponer de certificado 
acreditativo de “Integrado certificado ArchestrA” por Wonderware. 

HABILITACIÓN PROFESIONAL
La empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico debe disponer del certificado de Instalador de Baja 
Tensión en la categoría especialista de Sistema de supervisión, control y adquisición de Datos.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí ☐ No

Grupo, subgrupo y categoría exigibles: Grupo E, Subgrupo 1, categoría 3
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H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Incluirá la siguiente documentación de forma ordenada:

Documento nº 1. 

Los licitantes deberán presentar una memoria técnica y metodología de la ejecución del proyecto 
donde propongan el alcance de cada una de las actividades, su metodología, procedimiento de trabajo, 
contenido básico, organización y planificación detallada con fases e hitos de control. 

El número máximo de páginas (por una cara) admisible será de 50, con las siguientes 
características: 

• Tamaño DIN-A4. 
• Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos. 
• Interlineado mínimo: 1,5 puntos. 
• Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm. 
• Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm. 

Para el cómputo del número máximo de páginas, se contabilizará el índice dentro de estas 50 
páginas; quedando excluida la portada y contraportada. 

Documento nº 2. 

Relación de los equipos y materiales ofertados con las características principales y sus referencias 
comerciales completas. Serán inválidas más de una opción, descripciones genéricas, o expresiones como 
“similar”. Los materiales ofertados serán vinculantes, no pudiéndose sustituir una vez adjudicada la oferta, 
salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa del CABB. 

Aquellas empresas que quieran aportar catálogos comerciales, éstos deberán recogerse en anexos 
independiente en la que no se permitirá la inclusión de ninguna otra documentación evaluable 

Documento nº 3. 

Se deberá presentar los siguientes planos: 

• Plano de disposición interior de equipos en los armarios 
• Arquitectura de comunicaciones de la solución planteada 

Documento nº 4.

Deberán incluir un diagrama de Gantt que refleje la planificación realizada, indicando la asignación de 
recursos, camino crítico y tareas clave. 
Se adjuntará al diagrama de Gantt un documento de texto dónde se explica la justificación de la cronología 
de ejecución de la obra. 

Documento nº 5 

Cada licitante deberá indicar específicamente qué medidas va a adoptar durante la ejecución de la obra 
para minimizar la afección de la misma. Todo ello sin coste adicional. Por ejemplo: instalaciones 
provisionales de obra para mantener en todo momento los equipos en servicio, etc. En cualquier caso, se 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
pide concreción y evitar propuestas genéricas y que no se han estudiado suficientemente. Equipos e 
instalaciones que se prevén con detalle de sus características y procedencia. Se requerirá carta de 
compromiso de las firmas suministradoras. 
El ofertante indicará las medidas a adoptar para reducir en la manera posible la afección medioambiental 
de las obras a realizar, tanto en fase de ejecución, como una vez finalizada la misma. 

Documento nº 6. 

Organigrama del personal de obra con formación y experiencia de cada figura representativa. Deberá 
aportar referencias de trabajos realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza y acompañados 
con cartas de prueba de los clientes finales (de los últimos 5 años); Fotocopia de su título académico. 
Habilitación de riesgo eléctrico por parte del licitante de acuerdo con el RD 614/2001. Acreditación del 
curso básico de seguridad laboral.

INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSIÓN DE LA OFERTA
 Presentar una oferta que incumpla algún requisito exigido en el PPTP o condiciones 

administrativas.

 Que los equipos ofertados no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. 

 No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como “o similar 

 Que la empresa que vaya a realizar los trabajos de programación no tenga el certificado de 
“Certificado Archestra” por Wonderware, de cara a trabajar en el SCADA

 Que la empresa que vaya a realizar el trabajo eléctrico no tenga el certificado de Instalador de 
Baja Tensión en la categoría especialista de Sistema de supervisión, control y adquisición de 
Datos.

 No presentar la documentación técnica exigida o no acreditarla correctamente

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a) Relación de precios unitarios. Los licitantes cumplimentarán todos y cada uno de los puntos 
que configuran el cuadro de precios unitarios (Cuadro de precios 1 y Cuadro de precios 2) 
conservando la misma numeración. Cada uno de dichos precios es indivisible.

b) Mediciones y/o Presupuesto del contrato. Cada precio tiene asignada una medición que no 
podrá ser alterada por los licitantes

Para la elaboración de los precios unitarios, y Mediciones y/o presupuesto se adjunta una copia del 
presupuesto en Presto y otra hoja Excel (no tienen carácter contractual), se entregan para facilitar la 
confección del presupuesto por parte del Contratista. (Ver Doc 4 Mediciones y Presupuesto del proyecto). 
Los precios que tienen carácter contractual están definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas. 
Se incluye una partida para el Estudio de Seguridad y Salud que no podrá ser objeto de baja
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I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares): 
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

☐Comité de Expertos

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  75 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 75 puntos.

Para ello, se emplearán las fórmulas matemáticas descritas a continuación, cuyo resultado será multiplicado 
por el coeficiente K1, siendo este igual a:

K1 = 75 / 50

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2 ..................................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Los valores de estos puntos serán multiplicados por el coeficiente K1 anteriormente indicado. 

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 

De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

Todos los resultados de puntuación Pi obtenido mediante estas fórmulas serán multiplicados por el coeficiente 
K1 anteriormente indicado. 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR:  25 PUNTOS

1.  Memoria Técnica y Metodología de la ejecución ---------------------------------------------15 puntos 

 Identificación de los aspectos clave del contrato, nivel de concreción e inexistencia de 
contradicciones o ambigüedades en la oferta. Identificación de errores, contradicciones o aspectos 
mejorables en los pliegos de prescripciones y demás documentos del contrato. ------12 puntos 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
 Programación de los trabajos con asignación de recursos. -----------------------------------3 puntos

2. Medios a disposición de la obra -------------------------------------------------------------------10 puntos

 Medios y recursos para no interferir en el funcionamiento de la instalación -------------3 puntos 

 Organización y equipos de trabajos ----------------------------------------------------------------7 puntos

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes  supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 12.5 puntos en la valoración técnica de la 
oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así 
como los hitos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Cuando el contratista incurriera en demora 
de dicho plazo o hitos parciales, la penalización será la que se indicada a continuación. Si la penalización 
por demora alcanza un cinco por ciento (5%), el CABB-BBUP podrá iniciar la rescisión del contrato. La 
suma de las penalidades no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato

Se establecen las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los hitos parciales. Los meses se 
contarán desde la firma del acta de replanteo:

- La primera semana de retraso para cada hito es de gracia, a partir de esta semana de gracia se 
aplicará para cada hito una penalidad de 1.000,00 euros por cada semana de retraso con un tope 
total del 10% del contrato, si bien a partir del 5% el CABB se reserva la facultad de rescindir el 
contrato

- Los trabajos presentados con objeto de cumplir los plazos pero que estén incompletos o sean 
deficientes, serán rechazados y computarán como trabajos no presentados. Será la propiedad 
(CABB) quien determinará según su criterio

- La ausencia a las reuniones que sea convocado podrá ser penalizada con 500 €.

- Penalización por trabajos deficientes. Se penalizará con 1.000 € por cada amonestación por un 
trabajo deficiente 

- Penalizaciones por accidentes de trabajo: 

o Cada vez que NO se comunique a la Dirección de Obra durante las primeras 24 
horas desde su suceso (incluidos los accidentes “in-itinere”), cualquier incidente o 
accidente será sancionado con: 

 Para los incidentes con 500 € la primera vez. Con 1.000 € la segunda y así 
sucesivamente (500 x ni). 

 Para los accidentes con 1.000 € la primera vez. Con 2.000 € la segunda y 
así sucesivamente (1.000 x na). 

o Por cada accidente leve, excluidos los accidentes “in-itinere”, se penalizará con 500 
€. 

o Por cada accidente grave (o más severos), excluidos los accidentes “initinere”, se 
penalizará con 1.000 €. Y, además, con 150 €/día de baja de cada uno de los 
trabajadores afectados. Los trabajadores serán los de la obra, los del Consultor 
(incluidos los subcontratados), y la persona del CABB o de otras empresas que 
trabajen en la planta.  

- Penalizaciones por uso de fuentes de energía o de agua no autorizadas por la Propiedad para la 
obra. Se penalizará con 500 € cada vez. 

- Por no informar a los transportistas para equipos o materiales de la obra del punto de descarga, o 
su recorrido hasta el mismo o no darles un recorrido dentro de la planta. Se penalizará con 250 € 
cada vez. 

- Por descargar equipos sensibles con lluvia. Se penalizará con 1.000 € cada vez. 
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
- Por ocupar las vías de circulación de la planta sin autorización de la Propiedad (incluso por 

descargar camiones). Se penalizará con 500 € cada vez.

Estas penalizaciones se aplicarán siempre a criterio de la Propiedad (CABB).

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII) 
 

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
 No se aplica

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 
podrían concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de modificación de los 
requisitos especificados, a raíz de cambios normativos que impliquen características/condiciones 
diferentes, relativos al Plan.

Será causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas 
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital. 

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
☒Obligación de aportación inicial
☐Limitaciones subcontratación

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

R.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA

COMPONENTE:

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España se articula en cuatro grandes objetivos (España verde; España digital; 
España sin brechas de género; España cohesionada e inclusiva) y diez 
políticas palanca: 

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación. 
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 
III. Transición energética justa e inclusiva. 
IV. Una administración para el siglo XXI. 
V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. 
VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 
sistema nacional de salud. 
VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
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capacidades. 
VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 
IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 
X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. 

A su vez, estas políticas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro 
del Componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos”, se 
enmarca la Inversión 3 << Transición digital en el sector del agua. 
>>,  del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente en 
el que se enmarca el contenido de la presente licitación, que el 
Contratista/subcontratista declara conocer y se compromete a cumplir dentro 
de su ámbito de actuación

Para ello, contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, 
de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional, en 
concreto, con estas bases se van a realizar actuaciones que pueden 
enmarcarse tanto en: 

La Submedida C5.I3a relativa a la mejora del conocimiento y la 
utilización de los recursos hídrico

Puesto que es la gestión integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de 
fomentar la eficiencia en el uso del agua y energía, siendo la digitalización, 
por lo tanto, una medida transversal de mejora de la eficiencia en general de 
la gestión del ciclo urbano del agua, complementando y apoyando al 
cumplimiento, conforme está diseñado el PRTR, del objetivo CID << 
C5.I3.>>», con el fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE 
y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y 
reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua.

Dado que las inversiones se enmarcan en la << C5.I3.>> del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, las actuaciones a realizar se 
corresponderán con el campo de intervención << 040« Gestión del agua y 
conservación de los recursos hídricos (incluida la gestión de las cuencas 
fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, 
reutilización, reducción de fugas) »  >>» del anexo VI «Metodología de 
seguimiento para la acción por el clima» del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditación del 
cumplimiento  de dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros 
cuantitativos) asociados con la convocatoria, el Contratista/subcontratista 
estará obligada a presentar en tiempo  y forma los correspondientes informes 
de seguimiento que se consideren oportunos y que vienen recogidos en la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que  se configura el 
sistema de gestión del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos 
y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del PRTR.

De la misma manera, está sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, 
relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, así como la entrega 
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, será 
considerada como incumplimiento.

ACTUACIÓN: URDATA BIZKAIA 1 – A08

Enlace para consultar el 
plan de medidas 

antifraude del órgano de 
contratación

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-
MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevención del CABB-BBUP 
 Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB-BBUP 
 Cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud 
 Disponer de un recurso preventivo en todo momento en el tajo. 
 Cumplir con los recursos humanos que se solicitan en apartado 8 del PPTP 
 Los trabajos estarán sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberán 

interrumpir o posponer en cualquier momento si así se requiriese por el CABB-BBUP (de forma 
arbitraria). Su incumplimiento, podrá ser motivo rescisión del contrato. 

 El servicio tiene prioridad sobre los trabajos de la obra, por lo que la actividad de la obra se 
desplazará a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos 
nocturnos, en fines de semana, grandes tiempos muertos durante la realización de los trabajos y 
suspensión temporal e imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin 
coste adicional alguno para el CABB-BBUP. El Adjudicatario no tendrá una compensación 
económica extraordinaria por tal motivo y en consecuencia, deberá valorar dichos condicionantes 
en los precios de obra. El incumplimiento de este requisito podrá suponer la rescisión del 
contrato. 

 Una avería grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario, 
podrá suponer la rescisión del contrato

 En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podrá rescindir 
el contrato.

 Se deberá de asistir a todas las reuniones a las que se convoque al contratista. En aquellas 
reuniones de seguimiento de la obra el contratista será el responsable de la redacción de un acta 
de reunión y su envió al CABB para su aceptación y comentarios en caso necesario.


