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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA BEREZIEN PLEGUAREN AZALA, BOLUMEN INFLUENTEA (LEHEN 
MAILAKO SAREA) ETA ISURIEN KALITATEA KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO 
OBRA KONTRATATZEKO. BERRESKURATZE- ETA ERRESILIENTZIA-MEKANISMOAREN —NEXT 
GENERATION EU— FUNTSEKIN FINANTZATUKO DA 5. OSAGAIAREN (KOSTALDEA ETA 
BALIABIDE HIDRIKOAK BABESTEA) ETA 3. INBERTSIOAREN (TRANTSIZIO DIGITALA URAREN 
SEKTOREAN) ESPARRUAN. ESPEDIENTEAREN ZK.: 3229 

 

Erregulazio bateratua duen kontratua ☐BAI    ☒EZ  

Espedientearen izapidea 
☐Ohikoa ☒Premiazkoa ☐ Larrialdia 

☐Aurreratua 

Mota 

☐    Irekia  

☒    Irekia eta sinplifikatua (SPKLren 159.1. art.)  

☐    Irekia eta oso sinplifikatua (SPKLren 159.6. art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea 

☐  Presidentea  

☐  Gerentea 

3 . - Kontratuaren arduraduna: Javier Salvador Montaos 

 4.- Kontratazioko Zuzendariordetzako 
harremanetarako datuak: 

contratacion@consorciodeaguas.eus 
Kontsulta administratiboak eta teknikoak: telefono-
zk.:94  4873100 

5.- Kontratatzailearen profila: www.consorciodeaguas.com 
www.contratacion.euskadi.eus  

 

B.- KONTRATUAREN XEDEA 

1.- Kontratuaren xedea: BOLUMEN INFLUENTEA (LEHEN MAILAKO SAREA) ETA ISURIEN 
KALITATEA KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO OBRA KONTRATATZEA, NEXT 
GENERATION BERRESKURATZE- ETA ERRESILIENTZIA-MEKANISMOKO FUNTSEKIN 
FINANTZATUTA. 5. OSAGAIA. 3. INBERTSIOA.  
 
2.- Estali beharreko premiak: BBUPk gaur egun 50 saneamendu-instalazio kudeatzen ditu 
Bizkaian. Horiek guztiak HUAetan, sare periferikoetan eta Galindo-Lamiako sisteman bananduta 
daude eta isurketa-puntuetan eta ponpaketetan zentratzen dira jarduketak. BEEP proiektuaren 
esparruan, asmoa inguru naturalera isurtzen den uraren kalitatea hobetzea, ponpaketen efizientzia 
optimizatzea eta lehen mailako sarea modelizatzea da. Horretarako, isurketa-puntuetan emaria 
neurtzeko gailuak eta tresnak instalatzen dira. Neurri horiei esker, emaria eta ponpen efizientzia 
denbora errealean kontrolatzen dira eta datuak SCADA sistemetan integratzen dira, kudeaketa 
efikazagoa izan dadin. Gainera, jabari publiko hidraulikoaren araubide berrira egokitzea jasotzen 
da. Horren arabera, digitalizatu egin behar da euriarengatiko isurien kudeaketa eta prebentzio-
ekintzak lehenetsi behar dira, besteak beste, pH neurketak, eroankortasuna eta solido esekiak. 
Proiektuan, gainera, baldintza teknikoak ezarriko dira instalazioak azpiegitura egokiarekin 
parekatzeko eta SCADA sistemaren “Galaxia” izeneko kontrol zentraleko postuetatik ustiatu eta 
kontrolatzeko. 
 
 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA 

 

3.- Sortetan banatzea: ☒ Bai ☐ Ez 

 
Sortaren deskribapena eta zenbatekoa: 
 

1. sorta: HUAk ETA SARE PERIFERIKOAK: 553.055,71 € 
 

A14. ISURIEN KALITATEA KONTROLATZEA 
 

Instalazioa UNITATEAK UDALERRIA 

ARRIANDI TT (GAZTELANIAZ) 1 IURRETA 

ARRIANDIKO HUA 1 IURRETA 

BILLELA BBO (GAZTELANIAZ) 1 MUNGIA 

GORORDO BBO 1 MUNGIA 

MUNGIA BBO 1 MUNGIA 

IGARTUA BBO 1 MUNGIA 

UGARTE BBO 1 MUNGIA 

BAKIO BBO 1 BAKIO 

ELORRIOKO HUA 1 ELORRIO 

GORLIZKO HUA 1 GORLIZ 

GUEÑESKO HUA 1 GUEÑES 

SODUPE BBO 1 GUEÑES 

IBARRANGELUKO HUA 1 IBARRANGELU 

LAIDAKO HUA 1 IBARRANGELU 

LARROTEGI BBO 1 LEKEITIO 

LEMOIZKO HUA 1 LEMOIZ 

ARMINTZA BBO 1 LEMOIZ 

MARKINAKO HUA 1 MARKINA-XEMEIN 

ITURRIZAR BBO 1 MUSKIZ 

ONDARROAKO HUA 1 ONDARROA 
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B.- KONTRATUAREN XEDEA 

 
 
 

2. sorta: GALINDO – LAMIAKO SISTEMA-SAREA: 735.597,73 € 
 

A12. INFLUENTEAREN BOLUMENA KONTROLATZEA (LEHEN MAILAKO SAREA) 
 

INSTALAZIOA UNITATEAK UDALERRIA 

LUTXANA BBO 2 BARAKALDO 

EL REGATO BBO 1 BARAKALDO 

BURTZEÑA BBO 2 BARAKALDO 

ALONSOTEGI BBO 1 ALONSOTEGI 

ARBUIO BBO 2 ALONSOTEGI 

ZARAMILLO BBO 1 GUEÑES 

ELORRIETA BBO 2 BILBO 

URIBITARTE BBO 2 BILBO 

URAZURRUTIA BBO 3 BILBO 

LA PEÑA BBO 3 BILBO 

ELOSU BBO 2 UGAO 

SANTURTZI BBO 3 SANTURTZI 

PORTU B BBO 1 PORTUGALETE 

PORTUGALETE BBO 2 PORTUGALETE 

BBO G3 2 SESTAO 

LUTXANA-ERANDIO 1 

BBO 
2 ERANDIO 

LUTXANA GELTOKIA BBO 2 ERANDIO 

ERANDIO BBO 1 ERANDIO 

LAMIAKO BBO 2 LEIOA 

PORTU ZAHARRA BBO 2 GETXO 

ARRIGUNAGA BBO 2 GETXO 
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B.- KONTRATUAREN XEDEA 

SOPELAKO HONDARTZA 

BBO 
1 SOPELA 

 
A14. ISURIEN KALITATEA KONTROLATZEA 

 

Instalazioa UNITATEAK UDALERRIA 

ELORRIETA TT 1 BILBO 

PZ100 1 BILBO 

ELGERA 1 BILBO 

ETXEBARRI TT 1 ETXEBARRI 

SANTURTZI TT 1 SANTURTZI 

ASUA TT 1 ERANDIO 

LAMIAKO TT 1 LEIOA 

GATXARRIÑE TT 1 SOPELA 

 
 
 

4.- CPV: 
CPV kodea eta CPV deskribapena:  
 
45310000-3       Instalazio elektrikoko lanak 
48921000-0       Kontrola automatizatzeko sistema  
 

5.- Aldagaiak edo alternatibak onartzea: 

 ☐BAI    ☒EZ  

6.- Izaera juridikoa: ☒Administratibo ☐ pribatua 

 

C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

1.- Lizitazio-aurrekontua  
(BEZik gabe) 
 

MILIOI BAT BERREHUN ETA LAUROGEITA 
ZORTZI MILA SEIHEUN ETA BERROGEITA 
HAMAHIRU EURO ETA BERROGEITA LAU 
ZENTIMO (1.288.653,44 €), BEZik GABE. 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 1.288.653,44 €, BEZik gabe.  

Sortak: ☒BAI    ☐EZ  

 
- 1. sorta– 553.055,71 € (BEZik gabe). 
- 2. sorta– 735.597,73 € (BEZik gabe). 

 

3.-Prezioa zehazteko sistema: 

  ☐ Oroharreko prezioa   ☒ Unitate-prezioak 
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

4.- Urteko kopuruak eta aurrekontu-esleipena: 
 

Kontratuaren urteko aurrekontuak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa hauek dira: 
 

2026, urtea – 16933 62302 partida -- 1.288.653,44 € 
 

5.- Prezioak berrikustea:  

 ☐BAI    ☒EZ  

6.- Kanpoko funtsekin finantzatzea: 

☒BAI    ☐EZ    

 
Funts-mota:  Finantzaketa Europar Batasunaren Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren –Next 
Generation EU– funtsaren kargura izango da. Funts hori Kontseiluaren 2020ko abenduaren 14ko 
2020/2094 Erregelamenduaren (EB) bitartez ezarri zen. Horren bidez, Europar Batasunaren 
berreskuratze tresna bat ezarri zen COVID-19aren ondorioz sortutako krisiaren berreskuratze-
prozesuan laguntzeko eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 
2021/241 EB Erregelamenduaren bidez arautzen da; azken horren bitartez ezartzen da Berreskuratze 
eta Erresilientzia Mekanismoa. 

 
Baterako finantzaketa % 84,84koa izango da (BEZari dagokiona salbu)  

 

7.- Ordaintzeko modua:   
 
Hileko ziurtagirien bidez. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko dira, lanen aurrerapen-mailari 
dagokionaren arabera, honako oharrekin:  

 
“Ekipoen” pilaketa-kontzeptuan ordainduko da legeak ezarritako gehieneko kopuruekin, obran jaso eta 
gero eta beti abalen aurka. Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez ere egindakoaren % 70 
ordainduko da.  

 
Gainerako % 30a honela ordainduko da: 

 

• Instalazioak legeztatzean eta probak bukatzean: % 10  

• Behin betiko dokumentazioa entregatzean: % 10 

• Behin betiko jasotze-akta sinatzean: % 10  
 
Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 gordeko da softwarea behar duten partidetan, egiaztatzeko 
funtzionatzen dutela edo datuak eta seinaleak kargatzen dituztela. Partida horiek kontrol- eta 
automatismo-probak gainditu eta gero ordainduko dira.  

 
Kontratistari eskatu ahalko zaio hilean zenbait ziurtagiri bidaltzeko, partzialki edo osorik egindako obrak 
Europako funtsen (Next Generation) pakete ezberdinetakoak badira. 

8.- Ordainketak kontura: Ez. 

 

D.- KONTRATUAREN EPEA 

1.- Iraupen osoa: HAMABI (12) HILABETE.                 

2.- Epe partzialak. 

 ☒BAI    ☐EZ 

 
Mugarri partzialak 
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D.- KONTRATUAREN EPEA 

Mugarri partzial hauek ezarri dira, guztiak ere lanak hasten direnetik aurrera zenbatzen hasita. Helburua 
obrak kontrolatzea da: 

- Kalitate-programa, segurtasun- eta osasun-plana eta hondakinak kudeatzeko plana 
entregatzea……………………………………………………………………………...1,5 
hilabete 

- Oinarrizko ingeniaritza entregatzea:………………………………………….………..3 
hilabete 

- Eskaerak ateratzea………………………………………………………… 4 hilabete 

- Xehetasun-ingeniaritza: ............................... ……………………………………….6 
hilabete 

- Instalazioak martxan jartzea……………………………………… 11 hilabete  

- Azken dokumentazioa entregatzea .............. …………………………………….12 hilabete 

 

3.-Luzapena 

 ☐BAI    ☒EZ 

4.- Berme-epea:  2 urteko bermea ezartzen da eta behin betiko jasotze-akta sinatzen denean 
hasiko da zenbatzen. Bermeak gastu guztiak estali behar ditu: ekipoak eta instalazioak muntatzeko 
eta desmuntatzeko eskulana, paketatzea, garraiatzea, konpontzea eta ordezkatzea, probak 
egitea.... 

5.- Kontratua betetzeko epea: BBUPren instalazioak 

6.-Partzialki jaso daitezkeen lanak ☐ BAI  ☒ EZ.  

 

E.- BERMEAK 

☒Behin betiko bermea:    % 5                                Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

 

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Ez da aplikatu behar 

G.-GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

 
Ez da aplikatu behar. 
 

 
Obra-burua  
 

• Unibertsitate-prestakuntza teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa).  

• 3 urteko esperientzia kontratu honen xede diren proiektuen eta obren antzekoak zuzentzen (lanak 
ongi egin izanaren ziurtagiriak gehitu behar dira).  

• Prebentzioa. Ezinbestekoa da lan-arriskuen prebentzioko prestakuntza izatea eta langileen 
prebentzio-baliabide bat izan ahal izatea.  

• Arrisku elektrikoa, 614/2001 ED. Kualifikatuta egon behar da. Eta lizitatzaileak gaitu beharko du 
BTn edozein motatako lanak egiteko, tentsioarekin egiten diren lanak barne. Ikusi beheko taula.  
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F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

 
 
 
Obraren buruak kontratistaren ordezkari gisa jardun ahalko du.  
 
Programatzailea/integratzailea  
 

• Graduko prestakuntza teknikoa informatikan, elektronikan, automatizazioan edo baliokidea eta 
obraren izaerarekiko eta zenbatekoarekiko antzekoa den esperientzia. Hornitutako softwarea 
ezagutzen duela eta erabiltzen esperientzia duela egiaztatu behar du. Programatzailea. Izaera 
bereko lanak egiteagatiko erreferentziak eta azken 5 urteetan 3 urte baino gehiagoko esperientzia 
izan beharko du lizitaziorako eskaintzen den software berberarekin lan egiten. “System Plattform”, 
“Intouch” eta “Historian” (Wonderwarek ziurtatuta) azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen 
teknikaria. 

 
 
Programazio-lanak egingo dituzten enpresek Wonderwarek emandako ziurtagiri hau izan beharko dute: 
“ArchestrA integratu ziurtatua”. 
 
 
 

 

LANBIDE-GAIKUNTZA 

Lan elektrikoak egingo dituen enpresak behe tentsioko instalatzaileen ziurtagiria izan beharko du datuak 
gainbegiratzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemaren espezialistaren kategorian. 
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ENPRESA-SAILKAPENA 

 

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai☐ Ez 

 
Eskatzen diren taldea, azpitaldea eta kategoria: 

 

I. taldea - 6. azpitaldea - 4. kategoria 

eta 

I. taldea - 8. azpitaldea - 4. kategoria 

 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena 

2.- 2. gutun-azala: Balio iritzien araberako irizpideen dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzen diren irizpideen dokumentazioa. 

 

BALIO-IRITZIEN ARABERAKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

 
1. agiria.  
 
Lizitatzaileek proiektuaren memoria teknikoa eta proiektua betetzeko metodologia aurkeztu beharko 
dituzte. Horietan azaldu beharko dute jardueren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia, 
antolamendua eta plangintza xehea, faseekin eta kontrol-mugarriekin.  
 

Gehieneko orrialde-kopurua (alde bakarrean idatzita) 50 izango da, ezaugarri hauekin:  
 
• Tamaina: DIN-A4.  
• Letra-mota eta gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu.  
• Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu.  
• Gutxieneko goiko eta beheko marjinak: 2,5 cm.  
• Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjinak: 2 cm.  
 

Gehieneko orrialde-kopurua zenbatzen denean, aurkibidea 50 orrialdeen barnean kontatuko da. Azala 
eta kontrazala ez dira zenbatuko.  
 
2. agiria.  
 
Eskainitako ekipoen eta materialen zerrenda, ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia 
osoekin. Ez dute balioko aukera batek baino gehiagok, deskribapen orokorrek edo “antzekoa” bezalako 
adierazpenek. Eskainitako materialak lotesleak izango dira. Hau da, eskaintza adjudikatu eta gero ezingo 
dira ordezkatu, BBUPren zuzendaritza fakultatiboak idatzizko baimena eman ezean.  
 
Merkataritza-katalogoak entregatu nahi dituzten enpresek bereizitako eranskinetan jaso beharko dituzte. 
Ezingo da ebaluatzeko bestelako agiririk sartu. 
 
  
 
3. agiria.  
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BALIO-IRITZIEN ARABERAKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Plano hauek aurkeztu beharko dira:  
 

• Planteatutako instalazio hidraulikoaren antolaketa-planoa. Bertan jaso beharko dira 
proiektuan planteatutako laginak jasotzeko modalitateak. 
 

 
4. agiria. 
 
Gantten diagrama jaso beharko dute. Bertan islatu beharko da egindako plangintza eta baliabideen 
esleipena eta bide kritikoa eta eginkizun gakoak adieraziko dira.  
 
Gantten diagramara atxikiko da testu-agiri bat. Bertan azalduko da obraren betetze-kronologiaren 
justifikazioa.  
 
 
5. agiria.  
 
Bezero bakoitzak espezifikoki adierazi beharko du zein neurri ezarriko dituen obra egin bitartean obren 
eraginak gutxitzeko. Hori guztia kostu osagarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak 
ekipoak beti martxan egoteko, etab. Edonola ere, zehatzak izan beharko dira eta proposamen orokorrak 
eta behar beste aztertu ez direnak ekidingo dira. Xehetasunez ezaugarriak eta jatorria aurreikusten 
dituzten ekipoak eta instalazioak. Sinadura-hornitzaileen konpromiso-gutuna eskatuko da.  
 
Eskaintzaileak obrek ingurumenean sortuko dituzten eraginak murrizteko neurriak azalduko ditu, bai obrak 
egin bitartean, bai bukatzen dituztenean ere.  
 
6. agiria.  
 
Obrako langileen organigrama. Ordezkaritza-figura bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia adieraziko 
dira. Bakoitzak egindako antzeko lanen erreferentziak entregatu beharko ditu eta azken bezeroen froga-
eskutitzak izango dituzte (azken 5 urteetakoak); titulu akademikoaren fotokopia. Lizitatzailearen arrisku 
elektrikoaren gaikuntza, 614/2001 EDrekin bat etorriz. Lan-segurtasuneko oinarrizko ikastaroaren 
egiaztagiria. 
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AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Eskaintza ekonomikoa. Lizitatzaileak edo bere ordezkariak sinatuta egon beharko da eta zehatz eta 
mehatz idatzita egon beharko da I. eranskineko ereduari jarraikiz. Eskainitako prezioan zerga guztiak 
barne egon beharko dira, BEZa salbu. 
 
Eskaintza ekonomikoa hauekin osatuko da: 
 

a) Prezio unitarioen zerrenda. Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntuak 
beteko dituzte (prezioen 1. eta 2. taulak) eta zenbakikuntza berbera mantenduko dute. Prezioak 
ezin dira bereizi. 
 

b) Kontratuaren neurketak eta/edo aurrekontua. Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta eta 
lizitatzaileek ezingo dute aldatu. 

 
Prezio unitarioak eta neurketak eta/edo aurrekontua sortzeko aurrekontuaren kopia bat atxiki da Preston, 
eta Excel orri bat ere bai (ez dira kontratu-agiriak). Kontratistak aurrekontua egitea errazteko eman dira. 
(Ikusi 4. agiria, proiektuaren neurketak eta aurrekontua). 
 
Kontratu-prezioak administrazio-baldintzen pleguan definituta egongo dira.  
 

 

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
2.- Eskaintzak aurkezteko lekua (bakarrik AKBPen 13. klausulan xedatutakoa ez bada): 

3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztea ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3 

 

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA EDO ADITUEN BATZORDEA 

☒Kontratazio-mahaia 

 
Mahaiburua:  
Ekaitz Mentxaka Corral jauna. 
 
Kideak (titularrak):  
Mikel Magunazelaia Pinaga jauna. 
Xabier Orue Moro jauna 
Itziar Zarate Urrutia andrea. 
Gerardo Latorre Pedret jauna. 
Jose Manuel Pereda Renobales jauna. 
 
Idazkaria (titularra): 
Gerardo Latorre Pedret jauna. 
 

 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Baloratzeko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarritzat erabiliko diren irizpideak hauek dira: 
 
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEN DIREN IRIZPIDEAK:  75 PUNTU  
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Irizpide honetan lortu ahal den gehieneko puntuazioa 75 puntukoa da. 
 
Horretarako, ondorengo formula matematikoak erabiliko dira. Emaitza K1 koefizientearekin biderkatuko da 
eta honen berdina izango da: 
 

K1 = 75 / 50 
 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira 
honela: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BM) / 2 .............................................. 48 puntu 
BM .................................................................. 47 puntu 
0,8 x BM.......................................................... 46 puntu 
0,6 x BM.......................................................... 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Non: 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren 
arteko diferentziaren emaitza lizitazio-aurrekontuaren artean zatituta eta ehunekotan adierazita. 
 

• Bmax: Gehieneko baja-ehunekoa, eskaintza ekonomikoenari dagokiona. 
 
 

• BM: Batez besteko baja-ehunekoa. Hau da, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batez besteko 
aritmetikoaren emaitza. 

 
Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa eskuratzeko linealki interpolatuko da aurretik azaldu den 
puntuen banaketa.  
Modu horretan, Bi bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honi dagokiona da: 
 
Si  0 < Bi <= 0,6 x BM 
  Bi 
 Pi =    ------------------------  x 44 
 0,6 x  BM 
 
Si  0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM 
 
 (Bi - 0,6 x  BM)  
 Pi =  44 +  ------------------------  x 2 
 0,2 x BM 
 
Si  0,8 x BM < Bi <= BM 
 
 (Bi - 0,8 x  BM)  
 Pi =  46 +  ------------------------     
 0,2 x BM 
 
Si  BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BM)  
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 Pi =  47 +  ------------------------  x 2   
 (Bmax - BM) 
 
Si   (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 (2 x Bi – BM - Bmax)  
 Pi =  48 +  -------------------------------  x 2 
 
 (Bmax - BM) 
 
BALIO-IRITZIEN ARABERAKO IRIZPIDEAK 25 PUNTU 
 

1. Memoria teknikoa eta lanak egiteko metodologia----------------------------------------------- -15 puntu  
 

• Kontratuaren alderdi gakoak, zehaztapen-maila eta eskaintzan kontraesanik edo anbiguotasunik 
ez dagoela identifikatzea. Akatsak, kontraesanak edo hobetzeko alderdiak identifikatzea baldintzen 
pleguan eta kontratuaren gainerako agirietan. ------12 puntu  
 

• Lanak programatzea baliabideen esleipenarekin. -----------------------------------3 puntu 
 

 
2. Obrarako eskuragarri jarritako bitartekoak--------------------------------------------------------------------- 

10 puntu. 
 

• Instalazioaren funtzionamenduan ez eragiteko bitartekoak eta baliabideak -------------3 puntu  
 

• Antolamendua eta lantaldeak----------------------------------------------------------------7 puntu 
 
 
 

2.- Berdinketak hausteko irizpideak: 
Eskaintzen arteko berdinketak hausteko ordena honetan aplikatuko dira gizarte-irizpideak, zehazki, 
eskaintzak aurkezteko epean indarrean daudenak: 
a) Enpresetako plantilletan desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketan dauden langileen ehuneko 
handiagoa. Berdinketak egonez gero, plantillako desgaitasuna duten langile finkoen kopurua edo 
gizarte-bazterketan daudenena lehenetsiko da. 
b) Enpresa bakoitzaren plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena. 
c) Enpresa bakoitzaren plantillan emakume langileen ehuneko handiena. 
d) Zozketa egingo da, aurreko irizpideekin berdinketa hautsi ez bada. 

3.- Anormalki baxuak diren eskaintzak kontuan hartzeko irizpideak: 
     Eskaintza bat anormalki baxua izango da kasu hauetakoren bat betetzen denean: 

- Lizitatzaile bakarra dagoenean eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuak baino % 25 ale 

gutxiago dituenean. 

- Bi lizitatzaile daudenean, beste eskaintzaren aldean % 20 ale baino gutxiago dituenean. 

- Hiru lizitatzaile daudenean, aurkeztutako eskaintzen batez besteko aritmetikoarekiko % 10 

aletan baino gehiagotan txikiagoak direnean. Hala eta guztiz ere, batez bestekoa kalkulatzeko 

eskaintzarik garestiena alde batera utziko da, batez bestekoa kontuan hartuta % 10 unitate 

baino gehiagotan handiagoa bada eta bakar-bakarrik ausarkeria-atalase berria ezartzeko 

ondorioetarako. Inolaz ere ez dio eragingo ezarritako sailkapen-ordenari. Nolanahi ere, neurriz 

kanpokotzat joko da % 25 aletik gorako beherapena. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago daudenean aurkeztutako eskaintzen batez besteko 

aritmetikoarekiko % 10 aletan baino gehiagotan txikiagoa direnean. Dena den, horien artean 
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batez bestekoa % 10 aletan baino gehiagotan gainditzen duten eskaintzak badaude, batez 

besteko bat kalkulatuko da, bakarrik ustezko horretan ez dauden eskaintzekin. Kalkulu horren 

xede bakarra izango da ausarkeria-atalase berri bat ezartzea eta inolaz ere ez dio eragingo 

ezarritako sailkapen-ordenari. Edonola ere, gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa 

bada, batez besteko berria hiru eskaintza merkeenekin kalkulatuko da.  

Talde bereko enpresen eskaintzak aurkezten badira, baxuegiak izateagatik susmagarriak diren 
eskaintzak identifikatzeko erregimenean, bakar-bakarrik hartuko da kontuan eskaintzarik baxuena, 
eskaintza banaka edo taldekoak ez diren, baina aldi baterako elkarte gisa jarduten duten beste 
enpresa edo enpresekin batera aurkeztea gorabehera. 

4.- Lizitatzaileak hautaketa-prozesuan jarraitzeko beharrezko gutxieneko atalasea:  
Prozesutik kanporatuko dira eskaintzaren balorazio teknikoan gutxienez 12,5 puntu eskuratzen ez 
dituztenak. 

 
ESKAINTZA BAZTERTZEKO HUTSEGITE TEKNIKOAK 

 
 

• Baldintza tekniko berezien pleguan edo administrazio-baldintzetan ezarritako baldintzaren bat 
urratzen duen eskaintza aurkeztea. 

• Eskainitako ekipoek gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea. 
• Eskainitako ekipoen marka eta modelo zehatzak ez adieraztea eta “edo antzekoak” bezalako 

adierazpenak idaztea. 
• Programazio-lanak egingo dituen enpresak ez izatea Wonderwarek emandako “Archestra 

ziurtagiri profesionala”, SCADAn lan egiteko. 
• Lan elektrikoak egingo dituen enpresak behe tentsioko instalatzaileen ziurtagiririk ez izatea 

datuak gainbegiratzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemaren espezialistaren kategorian. 
• Beharrezko dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo zuzen ez egiaztatzea. 

 

 

L.- KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZA BEREZIAK 

Baldintza tekniko berezien pleguan adierazitakoak. 

 

M.- ZEHAPEN ESPEZIFIKOAK 

  Baldintza tekniko berezien pleguan adierazitako kasuak eta ekintzak.   
 
 
Kontratistak kontratua betetzeko finkatutako epearen barruan bete behar du kontratua, bai eta D-2 
atalean adierazitako ondoz ondo gauzatzeko adierazitako mugarri partzialak ere. Kontratista epeetan 
edo mugarri partzialetan atzeratzen bada, honako zehapenak ezarriko dira. Berandutze-zehapena 
% 5era iristen bada, BBUP kontratua suntsiarazten hasi ahalko da.  
 
Zehapenen batura ezingo da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino gehiago. 
 
Zehapenak 
 
Mugarri partzialak urratuz gero, zehapen hauek ezarriko dira. Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen denetik 
aurrera zenbatuko dira. 

- Mugarri bakoitzerako lehenengo atzerapen-astea barkamenekoa izango da. Hala ere, 
barkamen-aste horretatik aurrera, mugarri bakoitzerako 1.000,00 euroko zehapena ezarriko 
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da atzerapen-aste bakoitzeko kontratuaren % 10en gehieneko mugarekin, baina % 5etik 
aurrera BBUPk kontratua suntsiarazteko ahala izango du. 

- Epeak betetzeko xedearekin aurkeztu arren, osatu gabe dauden edo akastunak diren lanak 
ukatu egingo dira eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUPk) erabakiko 
du, bere irizpideak betez. 

- Deitutako bileretara joaten ez bada, 500 euroko zehapena ezarri ahalko da. 

- Lan eskasengatiko zehapena. 1.000 euroko zehapena jarriko da lan eskas bakoitzarengatik 
jarritako ohartarazpen bakoitzeko. 

- Lan-istripuengatiko zehapenak: 

o Istripuak gertatu eta lehenengo 24 orduetan Obra Zuzendaritzari jakinarazten EZ 
zaizkion arazoak edo gorabeherak (in itinere istripuak barne) honela zehatuko dira: 

▪ Gorabeheretan 500 € lehen aldian. Bigarren aldian 1.000 € eta horrela 
hurrenez hurren (500 x ni). 

▪ Istripuetan 1.000 € lehen aldian. Bigarren aldian 2.000 € eta horrela hurrenez 
hurren (1.000 x na). 

o Istripu arinetan (in-itinere istripuak kenduta) 500 euroko zehapena ezarriko da. 

o Istripu larrietan (edo gogorragoak), in-itinere istripuak kenduta, 1.000 euroko 
zehapena ezarriko da. Gainera, baja-egun bakoitzeko 150 €, eraginpeko langile 
bakoitzarentzako. Langileak izango dira obrakoak, Consultorrekoak 
(azpikontratatutakoak barne) eta instalazioan lan egiten duten BBUPko edo beste 
enpresa batzuetako langileak. 

- Jabetzak obrarako baimendu ez dituen energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatiko zehapenak. 
Aldi bakoitzean 500 euroko zehapena ezarriko da. 

- Garraiolariei ez informatzea deskarga-puntuko obraren ekipoak edo materialak, edo horiek 
iritsi arteko ibilbidea ez esatea, edo instalazioaren barnean ibilbide bat ez ematea. 
Informatzen ez den bakoitzean 250 euroko zehapena ezarriko da. 

- Euriarekiko sentikorrak diren ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 1.000 euroko 
zehapena ezarriko da. 

- Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (kamioak 
deskargatzeko bada ere bai). Aldi bakoitzean 500 euroko zehapena ezarriko da. 

- Eskaintzaren plangintzan instalazioa martxan jartzeko adierazi diren epeak urratzen badira 
eta instalazioa gelditzen bada, eguneko ezarriko den zehapena talde baten ekoizpen 
elektrikoaren eguneko batez besteko balioaren berdina izango da (4.000 €/egunean). 

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Ziurtagiria, egiaztatzen duena arrisku profesionalengatiko erantzukizun-asegurua baduela. 
Administrazio-klausula berezien pleguaren gehigarria. (VIII. eranskina)  
  

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Ez da aplikatzen. 
 
 
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kargura finantzatutako kontratuen kasuan, 
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aurreikusi gabeko aldaketak egiteko aukera egongo da, baldin eta zehaztutako baldintzak aldatzea 
beharrezkoa bada eta araudi-aldaketak gertatu badira eta horien ondorioz planaren 
ezaugarriak/baldintzak ezberdinak badira. 
 

Kontratua aldatzeko arrazoia izango da agintaritza arduradunak agintzea neurri zuzentzaileak ezarri behar 
direla DNSHri eta etiketatze berdeari eta digitalari dagokienez.  

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

☒Hasierako ekarpenaren obligazioa☐ Azpikontratazioaren mugak 

 
Lizitatzaileek eskaintza teknikoan adierazi beharko dute zein lan azpikontratatuko dituzten. Gainera, 
zerbitzu-prestazioko enpresekin hartutako kontratu-konpromisoak entregatuko dituzte. 

 

P.- SUBROGAZIOA 

     Ez da aplikatu behar 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☐BAI    ☒EZ 

R.- BERRESKURATZE-, ERALDAKETA-, ETA ERRESILIENTZIA- PLANARI BURUZKO 
INFORMAZIOA 

 
 
 
 

OSAGAIA: 
 

Espainiako Gobernuaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planak 
lau helburu handi ditu (Espainia berdea, Espainia digitala, Espainia genero-
arrakalarik gabe eta Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar 
palanka-politika hauek ere baditu:  
 
I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren aurkako borroka.  
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak.  
III. Energia-trantsizio bidezkoa eta inklusiboa.  
IV. XXI. menderako administrazioa.  
V. Industria-sarearen eta ETEen modernizazioa eta digitalizazioa, turismoa 
berreskuratzea eta Espainia nazio ekintzaile gisa sustatzea.  
VI. Zientziaren eta berrikuntzaren aldeko hitzarmena. Osasunaren sistema 
nazionalaren trebetasunak indartzea.  
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta trebetasunak 
garatzea.  
VIII. Zaintzen eta enplegu-politiken ekonomia berria.  
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea.  
X. Zerga-sistema modernizatzea hazkunde inklusibo eta jasangarrirako.  
 
Aldi berean, palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. 
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren 
(Kostaldea eta baliabide hidrikoak babestea) barnean sartzen da 3. 
inbertsioa (TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN, 
ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL). Osagai horren barnean 
dago lizitazio honen edukia eta kontratistak/azpikontratistak adierazten du 
ezagutzen duela eta bere jarduketa-eremuan betetzeko konpromisoa hartzen 
du. 
 
Horretarako, hari lotutako helburuak lortzen lagunduko du Europan eta 
Espainian Berreskuratze- eta erresilientzia-mekanismoaren eta 
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Berreskuratze-planaren araudiarekin bat etorriz. Zehazki, oinarri hauekin 
egingo diren jarduketen esparruak hauek izan ahalko dira:  
 

- C5.I3a azpineurria, baliabide hidrikoak hobeto ezagutzeari eta 
erabiltzeari buruzkoa. 

 
Uraren eta energiaren erabileran efizientzia sustatzeko modurik onena uraren 
hiri-zikloaren kudeaketa integrala egitea da eta, horrenbestez, digitalizazioa 
uraren hiri-zikloaren kudeaketa orokorrean hobetzeko zeharkako neurria da. 
Hala, BEEPn diseinatuta dagoen moduan, CID CID #79 helburua (Tresnak 
martxan jartzea baliabide hidrikoen ezagutza eta erabilera hobetzeko eta 
prezipitazioak eta bestelako datu meteorologikoak erregistratzeko) betetzen 
lagunduko da eta lana osatuko da. Aurrekoaren xedea da bermatzea 
91/271/CEE Zuzentaraua betetzen dela eta energia-efizientziako helburuak 
betetzea edo efizientzia hobetzea eta ura banatzeko sistemetako ur-galerak 
murriztea. 
 
Inbertsioak Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren << C5.I3.>> 
atalaren barne daudenez, egingo diren jarduketak “040: Ura kudeatzea eta 
baliabide hidrikoak kontserbatzea (horren barne daude ibai-arroen kudeaketa, 
klima-aldaketara egokitzeko neurri espezifikoak, berrerabilpena eta jarioak 
murriztea)” esku-hartze eremuan egongo dira, zehazki, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 EB 
Erregelamenduaren VI. eranskinean (Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-
metodologia). 
 
Deialdia egin duen erakundeak deialdiarekin lotutako mugarri horiek (lorpen 
kualitatiboak) eta helburu kuantitatiboak (lorpen kuantitatiboak) bete direla 
egiaztatu ahal izateko, kontratistak/azpikontratistak nahitaez aurkeztu 
beharko ditu dagozkion epeetan eta forman jarraipen-txostenak. Jarraipen-
txosten horiek irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduan (BBEP kudeatzeko 
sistema konfiguratzen duena) eta irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduan 
jasota daude. Azken horren bitartez ezartzen da Espainiako, autonomia-
erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko 
informazioa, BEEPren osagaien neurrien mugarriak eta helburuak betetzen 
direnaren eta aurrekontua eta kontabilitatea betearazten direnaren jarraipena 
egite aldera. 
 
Modu berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduari lotuta egongo da, 
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana betetzen duten 
prozeduretako interes-gatazken arriskua sistematikoki analizatzeari 
buruzkoa. 
 
Jarraipen-txosten horiek aurkezten ez badira edo osatu gabe, epez kanpo edo 
pleguaren zehaztapenak errespetatu gabe entregatzen badira, urraketatzat 
joko dira. 
 

JARDUKETA: URDATA BIZKAIA 1 – A12 - A14 
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Kontratazio-organoaren 
iruzurren aurkako 

neurrien plana 
kontsultatzeko esteka 

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-
MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf 

 

KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZAK 

 

• BBUPren Prebentzio Sailaren eskakizunak betetzea. 

• BBUPren ingurumen-eskakizunak betetzea. 

• Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlanaren eskakizunak betetzea. 

• Lanean beti izatea prebentzio-baliabide bat. 

• Baldintza tekniko berezien pleguaren 8. atalean eskatzen diren giza baliabideak izatea.  

• Lanak zerbitzuaren beharrei lotuta egongo dira. Horregatik, BBUPk hala eskatzen duen bakoitzean 
(modu arbitrarioan) eten edo atzeratu egin beharko dira. Aurrekoa urratzen bada, kontratua suntsitu 
ahal izango da. 

• Zerbitzuak lehentasuna du obra-lanen gainean. Hala, obra-jarduera bateragarriak diren egun eta 
ordutegietara aldatuko da. Arrazoi horrengatik egin beharko dira gauetako lanak, asteburuetakoak 
edo jarduerarik gabeko epe luzeak egon ahalko dira lanak egin bitartean edo baldintza zehatz 
batzuetan lanak behin-behinean eta ustekabean eten ahalko dira. Horrek ez du kostu osagarririk 
sortuko BBUPrentzat. Adjudikaziodunak ez du ez ohiko konpentsazio ekonomikorik jasoko 
horregatik eta, horrenbestez, baldintzatzaile horiek kontuan hartu beharko ditu obraren prezioetan. 
Baldintza hori urratzen bada, kontratua suntsitu ahal izango da. 

• Adjudikaziodunaren akats edo axolagabekeria batek sortutako matxura edo istripu larria kontratua 
suntsitzeko kausa izan ahalko da. 

• Atzerapen-zehapenek % 5 gainditzen badute, kontratua suntsitu ahal izango da. 

• Kontratistak deitutako bilera guztietara joan beharko da. Obraren jarraipena egiteko bileretan 
kontratistak bileraren akta idatzi beharko du eta BBUPra bidali beharko du, onartu dezan eta 
dagozkion oharrak egin ditzan. 

 

 

 

 

 

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA 
 

Kontratista adjudikaziodunak obra honetara atxiki beharko du ordezkari bat. Kontratistaren izenean 
jarduteko eta/edo berau ordezkatzeko behar besteko ahala izan beharko du kontratu-harreman guztian. 
Eginkizun hori obra-buruak hartu ahalko du.   
 

 


