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OBRA DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE VOLUMEN INFLUENTE (RED PRIMARIA) Y 

CONTROL DE CALIDAD DE VERTIDO FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO 

PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILENCIA NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL 

COMPONENTE 5 "PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS" INVERSIÓN 3 

DENOMINADA «TRANSICIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL 

MEDIOAMBIENTAL)» 

 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las condiciones de la 

Contratación de las obras de Instalación de sistemas de control de volumen influente (Red primaria) 

y control de calidad de vertido financiado con fondos procedentes del mecanismo para la 

recuperación y resiliencia next generation EU en el marco del componente 5 "preservación del 

litoral y recursos hidricos " inversión 3 denominada «transición digital en el sector del agua 

(ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL)». 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas básicas que han de regir en el contrato 

para el suministro de materiales, montaje, pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, 

así como la integración en el SCADA Redes Abastecimiento. 

3. ALCANCE 

El alcance de esta obra esta descrito en el Proyecto adjunto a este PPTP ubicado en el ANEXO I de 

este documento. 

4. DOCUMENTACIÓN 

4.1 DOCUMENTOS ORGANIZACIÓN. 

EL Contratista entregará al CABB-BBUP, previo al comienzo de la obra un planning detallado de la 

secuencia y desarrollo de todos los trabajos incluidos en este proyecto, donde se definan todos y 

cada uno de los trabajos parciales, planificándolos y programándolos adecuadamente. Reflejando el 

resultado en un calendario temporal indicando el inicio y finales de los mismos, así como el inicio y 

final de la obra. Se explicará así mismo, la preparación y ejecución de las actividades previas al 

comienzo de la obra. Cuando el trabajo del contratista interfiera con el de proceso o con “otras” 
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tareas de mantenimiento deberá quedar pendiente de la autorización del CABB para la realización de 

dichos trabajos. E incluso podrá verse interrumpido si así lo determina el CABB por necesidades 

propias. Así mismo, deberá despejar la zona de trabajo y trasladar el material de montaje cuando el 

CABB se lo requiera. 

Se entregará al CABB-BBUP un informe de la gestión y coordinación del personal, detallando para 

cada uno de los trabajos parciales, el personal dedicado al mismo (supervisores, oficiales, 

ayudantes...) relacionando este informe con la programación y planning anterior. En la misma línea, 

se detallará la organización y gestión de los equipos de trabajo (herramientas, consumibles, 

transporte...). 

4.2 DOCUMENTOS GESTIÓN DE RESIDUOS.  

El adjudicatario será responsable de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la 

ejecución de los trabajos. Los residuos producidos deberán ser gestionados según la legislación 

vigente, adoptando medidas que prioricen la prevención, la reutilización y el reciclado mediante su 

correcta segregación, almacenamiento y gestión. 

El contratista presentará un Plan de Gestión de Residuos en donde se indicarán los residuos que se 

prevé generar, con su código LER correspondiente, y las medidas de prevención, valorización y/o 

eliminación contempladas. Las medidas para la separación obligatoria en origen de los RCD para 

facilitar su valoración. Asimismo, se incluirá los planos con las instalaciones para la gestión de 

residuos. Dicho Plan de Gestión de Residuos deberá ser aprobado por el CABB antes del inicio de las 

obras. 

El CABB se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el almacenaje de ciertos residuos en el 

lugar de la planta que considere de cara a su reutilización futura. 

El contratista deberá encargarse de la gestión documental integral de todos los traslados de 

residuos que se lleven a cabo. Para ello utilizará el sistema de gestión integral de la información 

medioambiental del Gobierno Vasco IKS-eeM, haciendo referencia expresa a las cantidades 

atribuibles a la obra. Además, deberá disponer de un registro actualizado con los residuos 

gestionados con motivo de la actividad desarrollada para el CABB. 

A la finalización de la obra, el adjudicatario facilitará al CABB copia de toda la documentación y 

registros generados durante la gestión de los residuos y, en su caso, la documentación que acredite 

el reciclaje o la reutilización en obra de equipos y materiales.  

4.3 DOCUMENTACION PARTICULAR  
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El contratista deberá realizar la ingeniería de detalle y deberá entregar toda la documentación 

requerida en el Proyecto.  

Además, el adjudicatario deberá entregar, como mínimo, la siguiente documentación: 

• Planos “As Built”. 

• Certificados de calidad de materiales utilizados (marcado CE, ensayos, etc.). 

• Certificados de verificación de los equipos suministrados 

• Documentación requerida en los diferentes puntos que aparecen en el PCAP. 

• Documentación de la legalización de la instalación. 

Dicha documentación, que alcanzará todas las partidas del contrato, se entregará en formato digital 

(planos en formato Autocad (dwg) o EPLAN y documentación escrita en formato Office-Word, 

Access)  

Toda la documentación generada por la instalación que corresponda a modificaciones de las 

instalaciones existentes en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia deberá obligatoriamente, aparte de 

la propia documentación del Contratista, generar una nueva revisión de los planos, listado, 

informes, etc. en posesión del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y que el Contratista deberá 

preparar a su costa. 

El Contrato no estará finalizado hasta que se entregue toda la documentación solicitada y esta sea 

aprobada por el Director del Contrato. 

5. ERRORES DE PROYECTO 

5.1 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN. 

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si 

estuviese contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, prevalecerá 

lo prescrito en éstos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos 

y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

5.2 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE. 
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Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle 

sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la 

Dirección de Obra al menos con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o 

comentarios salvo lo indicado en los hitos indicados en el PCAP que deberá de cumplirse 

igualmente. 

6. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIONES, PRUEBAS  

El suministrador deberá realizar un Programa Detallado de Calidad que deberá ser aprobado por el 

CONSORCIO DE AGUAS. 

Se deberán realizar las inspecciones, ensayos y pruebas indicadas en el Proyecto  

La documentación de calidad será la requerida en el Proyecto  

7. REQUISITOS MINIMOS DE LOS LICITANTES 

Deberán de contar con las siguientes acreditaciones (respetando los criterios de subcontratación): 

• Para la ejecución de los trabajos de instalación debe disponerse de una Empresa instaladora 

eléctrica que esté registrada como Instalador de Baja Tensión en la categoría especialista de 

Sistema de supervisión, control y adquisición de Datos. 

• Empresa de programación con Certificado acreditativo de “Integrador Archestra” por 

Wonderware. 

8. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 

El Contratista dispondrá de una estructura organizativa equipada con los recursos suficientes para 

llevar a efecto satisfactoriamente la gestión del contrato y facilitar al CABB-BBUP la verificación de 

los trabajos, así como el control de los resultados. 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

Se valorará la adecuación de los perfiles propuestos a lo solicitado en este apartado. 

 
Jefe de Obra  

• Formación Universitaria Técnica (ingeniería o similar). 

• Experiencia de 3 años en la dirección de proyectos y obras de la misma naturaleza que el 

objeto de este contrato (Incluir certificados de buena ejecución).  

• Prevención. Es imprescindible que cuente con la formación básica en prevención de riesgos 

laborales y pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores.  
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• Riesgo eléctrico RD 614/2001. Debe ser cualificado. Y estar habilitado por el Licitante para 

cualquier trabajo en BT, incluso trabajos en tensión. Ver recuadro inferior. 

 

Programador/integrador 

• Formación técnica de grado en Informática, electrónica, automatización o equivalente y 

experiencia afín a la naturaleza y cuantía de la obra. Debe acreditar experiencia y 

conocimientos en el software suministrado. Programador con referencias de trabajos 

realizados por cada uno de ellos de la misma naturaleza y con una experiencia superior a tres 

años de los últimos 5 años con el mismo software que se oferta para esta licitación. Técnico 

con certificado de superación de exámenes de “System Plattform”, “Intouch” e “Historian” 

(certificado por Wonderware). 

Resto de personal 

Recursos humanos especializados en número y cualificación suficientes para garantizar el 

cumplimiento del contrato en las condiciones contractuales:  

El Licitante deberá incluir en su oferta el organigrama detallado de los recursos a emplear en la 

obra. 

Otros requisitos 

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB-BBUP dispondrán de la 

competencia profesional y nivel de formación necesarios para llevar a cabo los mismos, siendo 

responsabilidad del adjudicatario la adecuación de sus equipos al objeto de los servicios 

contratados. 

Todas las soldaduras se realizarán con procedimientos cualificados de acuerdo con la sección IX de 

ASME e igualmente los soldadores que las realicen deberán estar cualificados sobre dicha sección. 
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Dependiendo de material a soldar, espesor de lo que se va a soldar, modo de soldar (TIG,MIG...) y 

forma de la soldadura (chapa con chapa, tubería...) los soldadores deberán estar homologados para 

uno o varios casos 

Cada soldador cualificado tendrá un número de identificación único que se indicará en todas las 

soldaduras hechas por él y en todos los informes aplicables a esas soldaduras, incluyendo las 

radiografías. 

Los procesos especiales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados 

por personal cualificado del contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los 

códigos, Normas y Especificaciones.  

Los soldadores deberán estar homologados por un laboratorio oficial o por una empresa 

especializada aceptada por la Dirección de Obra. Se facilitará una copia de los certificados 

correspondientes a la Dirección de Obra. 

Todos los trabajadores deberán mantener un comportamiento correcto, irán debidamente 

uniformados, aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificación. 

El CABB-BBUP se reserva el derecho a pedir la sustitución de los operarios, en caso de que los 

mismos no se ajusten a las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia 

suficientes para el trabajo encomendado, a juicio de la Dirección del Contrato. 

8.2 MEDIOS MATERIALES 

• Herramientas necesarias y comprobadores con la certificación homologada correspondiente para 

llevar a cabo los trabajos. 

• Herramientas, maquinaria y vehículos de cualquier tipo, equipos de protección individual y 

colectiva, etc. necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este Contrato. 

• Talleres para reparaciones de la especialidad. 

• Locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensión de los recursos 

humanos a poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB-BBUP no facilitará ningún local 

para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depósito o guarda de herramienta, 

maquinaria o vehículos, siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos que por estos motivos 

se pudieran producir). 

En función de la duración de los trabajos, con carácter general y siempre que haya espacio 

disponible en la instalación, el adjudicatario instalará por su cuenta y tras la preceptiva aprobación 

del Director del Contrato, las casetas, servicios higiénicos, pequeño almacén y los acopios 

necesarios para el normal desarrollo de los trabajos contratados. El adjudicatario será el único 

responsable de mantener el orden y limpieza en estas zonas. El adecentado de estas zonas deberá 



 

 

Página 8 de 12 

realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. El CABB-BBUP se reserva el derecho, si se 

observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la contratación de un tercero, 

siendo el coste del servicio por cuenta del adjudicatario. 

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalación, retirada o 

desplazamiento de instalaciones y demolición de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de 

las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del 

adjudicatario, debiendo obtener la conformidad del Director del Contrato para que pueda 

considerarse terminado el Contrato. 

El aparcamiento de los vehículos del adjudicatario en las instalaciones del CABB-BBUP, siempre que 

haya espacio disponible para ello, deberá ser autorizado por el Director del Contrato y sólo está 

permitido mientras el personal del adjudicatario permanezca en la instalación. 

El CABB-BBUP no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios 

auxiliares del adjudicatario. Por lo tanto, deberá adoptar las medidas que estime oportunas para 

garantizar la seguridad de sus equipos hasta la finalización de los trabajos. 

8.3 SUMINISTROS 

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecución del 

contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Con carácter general y salvo autorización expresa del Director del contrato, el adjudicatario no podrá 

utilizar las fuentes de energía (incluida la eléctrica) disponibles en las instalaciones del CABB-BBUP. 

Por tanto, deberá disponer por sus propios medios (disponiendo de la documentación legal 

necesaria) la energía eléctrica que necesite para la ejecución de los trabajos contratados. 

Se facilitará la opción de tomar agua en el punto que así se le indique, así como un punto de 

conexión a la red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del adjudicatario la red 

de distribución y saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas deberán quedar 

realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, las Normas de Seguridad oportunas y el visto 

bueno del Director del contrato. 

8.4 MEDIOS AUXILIARES 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de suministrar cuantos medios auxiliares, andamios, 

grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. fueran necesarios. 

Los precios de los medios auxiliares, andamios, grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. están 

incluidos de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no serán objeto de abono 

diferenciado. 
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Aun cuando se haya producido el suministro y montaje contratado, se registren los parámetros de 

diseño y funcionamiento de la instalación en su conjunto y se verifique el funcionamiento de cada 

uno de los activos objeto de este Pliego, el Contrato no se considerará finalizado en tanto en cuanto 

no se produzca la entrega de toda la documentación requerida en el presente Pliego de 

Prescripciones. 

8.5 PROCEDIMIENTOS 

La empresa adjudicataria desplazará por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB-

BBUP, al personal y medios materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del 

Contrato. 

La empresa adjudicataria aceptará los procedimientos establecidos por el Director del Contrato, para 

la notificación de incidencias, fallos, averías, situaciones de urgencia y / o emergencia, etc. 

8.6 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Corresponderá al Adjudicatario la coordinación de los trabajos objeto de este PPTP con los de 

diferentes especialidades, así como con los de empresas proveedoras de servicios auxiliares. 

El CABB-BBUP fomentará y facilitará que las diferentes empresas contratadas por el CABB-BBUP 

puedan prestar sus servicios sinérgica y coordinadamente. 

Cuando el trabajo del adjudicatario interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se lleven 

a cabo simultáneamente, su ejecución comenzará únicamente cuando el Director del Contrato lo 

autorice. 

8.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 

La Dirección del Contrato podrá establecer las medidas de control que estime necesarias, para 

asegurar el correcto cumplimiento de los términos de contrato, así como para comprobar el nivel 

técnico de los trabajos ejecutados, realizando las inspecciones aleatorias que estime oportunas. 

A petición de la Dirección del Contrato, personal técnico de la empresa adjudicataria estará presente 

durante la realización de trabajos de importancia. 

Mensualmente, el contratista adjudicatario emitirá una RELACIÓN VALORADA de los trabajos 

realizados que servirá de base para la emisión de una Certificación. Se retendrá un 20% del precio 

ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran de software para comprobar su 

funcionamiento o de carga de datos y señales. Estas partidas serán abonadas íntegramente una vez 

superadas las pruebas de control y se compruebe que funciona correctamente. 
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Con objeto de adecuar la definición de dichos trabajos para el futuro, el Adjudicatario llevará a cabo 

un análisis exhaustivo de cuantos incidentes, problemas, etc. pudieran ocurrir durante el desarrollo 

de los mismos. 

Dicho análisis tendrá, al menos, los siguientes apartados: 

• Registro pormenorizado de las incidencias acaecidas. 

• Estudio de los aspectos relevantes de las mismas. 

• Propuesta para la resolución de las mismas. 

 

Dichos apartados quedarán reflejados en un INFORME MENSUAL que será remitido a la Dirección 

del Contrato. 

8.8 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la 

Legislación, Normativa y Reglamentación relativa a Prevención de Riesgos Laborales que pueda ser 

de aplicación. 

Corresponderá al contratista la organización de las actividades preventivas en materia de seguridad 

y salud laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar. 

 

El adjudicatario deberá cumplir con todos los requisitos del Departamento de Prevención de Riesgos 

Laborales del CABB-BBUP tal y como se detalla en el ANEXO II (PROCEDIMIENTO GENERAL PARA 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS 

CONTRATISTAS). 

Toda la actividad preventiva deberá ser validada por los Servicios de Prevención del CABB-BBUP. 

Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

8.9 MEDIO AMBIENTE 

Cumplir con las normas Medioambientales del CABB-BBUP (Ver ANEXO III) 

8.9.1 LIMPIEZA Y RESIDUOS 

La empresa adjudicataria queda obligada a mantener en un estado de limpieza aceptable las 

instalaciones y/o los recintos a los que tenga acceso para la realización de los trabajos objeto de este 

contrato. 

El Adjudicatario es responsable de la gestión de todos los residuos generados durante la ejecución 

de sus trabajos, estando expresamente prohibida la eliminación o deposito de cualquier residuo en 
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las instalaciones del CABB-BBUP. La gestión de residuos se llevará a cabo conforme a la legislación 

vigente aplicable, debiendo estar a disposición del CABB-BBUP las evidencias documentales que 

acrediten la correcta gestión de los mismos. 

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Director del Contrato encargará la realización 

de estas obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados serán descontados al contratista en la 

Certificación correspondiente. 

8.10 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El licitador asegurará la capacidad de su organización para satisfacer los requisitos del contrato. 

El aseguramiento de esta capacidad podrá garantizarse con la certificación ISO 9001 2008 u otra 

superior. 

Caso de no disponer de certificación, el licitador aceptará, asumiendo su coste, los controles que el 

CABB-BBUP considere pertinentes. 

Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Para la elaboración de los precios unitarios, Mediciones y Presupuesto se adjunta una copia del 

presupuesto en Presto y otra hoja Excel que no tienen carácter contractual, se entregan para facilitar 

la confección del presupuesto por parte del Contratista. 

Los precios que tienen carácter contractual están definidos en el Pliego de Condiciones 

Administrativas. 

 

Bilbao, octubre de 2025 

 

 

 
 
 
 

Javier Salvador Montaos 
Responsable de Automatización 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO I.- OBRA DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DEL VOLUMEN DE INFLUENTE (RED 

PRIMARIA) Y CONTROL DE CALIDAD DE VERTIDO (NEXT GENERATION) 

 

ANEXO II.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS. 

 

ANEXO III.- MEDIO AMBIENTE 
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