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INFLUENTEAREN BOLUMENA (LEHEN MAILAKO SAREA) ETA ISURIAREN KALITATEA 

KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO OBRA. EUROPAR BATASUNAREN NEXT 

GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN 

FINANTZATUTA DAGO HORI, ZEHAZKI, 5. OSAGAIAREN («ITSASERTZA ETA UR-BALIABIDEAK 

ZAINTZEA») 3. INBERTSIOAREN («TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN; 

INGURUMENAREN ARLOKO ENFORCEMENT DIGITALA») ESPARRUAN.

1. XEDEA

Preskripzio Tekniko Partikularren Agiri honen xedea da honako obra hau kontratatzeko baldintzak definitzea: 

influentearen bolumena (lehen mailako sarea) eta isuriaren kalitatea kontrolatzeko sistemak instalatzeko obra. 

Europar Batasunaren Next Generation Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoaren funtsekin finantzatuta 

dago hori, zehazki, 5. osagaiaren («Itsasertza eta ur-baliabideak zaintzea») 3. inbertsioaren («Trantsizio 

digitala uraren sektorean; ingurumenaren arloko enforcement digitala») esparruan.

2. DESKRIBAPEN OROKORRA

Preskripzioen agiri honen xedea da materialak hornitzeko, muntaketa lanak egiteko, probak egiteko eta instalazio 

berriak zerbitzuan jartzeko zein saneamendu-sareen SCADAn integratzeko kontratua gidatu behar duten oinarrizko 

baldintza teknikoak finkatzea.

3. IRISMENA

Obra honen irismena preskripzio tekniko partikularren agiri honekin batera atxikitako I. ERANSKINEAN jasotako 

proiektuan dago deskribatuta.

4. DOKUMENTAZIOA

4.1 ANTOLAKETAKO DOKUMENTUAK.

Kontratistak, obra hasi aurretik, proiektuan sartutako lan guztien segidaren eta garapenaren plangintza xehatua emango 

dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, non lan partzial guzti-guztiak definitu eta behar bezala planifikatu eta 

programatuko diren. Emaitza egutegi batean islatuko da, bai lanen hasiera eta amaiera adieraziz, bai eta obraren 

hasiera eta amaiera ere. Era berean, obra hasi aurreko jarduerak nola prestatu eta gauzatuko diren azalduko da. 

Kontratistaren lanek prozesuko lana edo «beste» lan batzuk oztopatzen badituzte, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 

baimenaren zain geratu beharko du lanok egiteko. Are, lanok eten ere egin ahal izango dira Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoak bere beharrengatik horrela erabakitzen badu. Era berean, kontratistak lan eremua hustu eta muntaketa-

lanetako materiala lekuz aldatu beharko du Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskatzen dionean.
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Langileen kudeaketari eta koordinazioari buruzko txosten xehatu bat emango zaio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, lan 

partzial bakoitzaren kasuan, bertan diharduten langileak zehaztuz (gainbegiraleak, ofizialak, laguntzaileak...). 

Txostenak aurkeztutako programazioarekin eta plangintzarekin lotuta egon beharko du. Lan-ekipoen antolaketa eta 

kudeaketa ere zehaztu beharko dira (tresnak, kontsumigarriak, garraioa...).

4.2 HONDAKINEN KUDEAKETAKO DOKUMENTUAK. 

Adjudikazioduna arduratuko da lanak egitean sortutako hondakin guztiak behar bezala kudeatzeaz. Sortutako 

hondakinak indarreko legeriaren arabera kudeatu beharko dira, eta prebentzioari, berrerabilpenari eta birziklatzeari 

lehentasuna emango dieten neurriak hartuko dira, hondakinak behar bezala bereiziz, biltegiratuz eta kudeatuz.

Kontratistak hondakinak kudeatzeko plan bat aurkeztuko du. Plan horretan, zer hondakin sortzea aurreikusten den 

adieraziko da, Europako Hondakinen Zerrendako dagokion kodea zehaztuta, bai eta aurreikusitako prebentzio-, 

balorizazio- edo ezabatze-neurriak ere. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak jatorrian nahitaez bereizteko 

neurriak ere adieraziko dira, balorazioa errazteko. Era berean, hondakinak kudeatzeko instalazioen planoak jasoko 

dira. Lanak hasi aurretik, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak onartu beharko du hondakinak kudeatzeko plana.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du adjudikaziodunari zenbait hondakin nahi duen lekuan 

biltegiratzea eskatzeko eskubidea, etorkizunean berrerabiltzeko aukera izateko.

Kontratista arduratu beharko da egindako hondakinen lekualdaketa guztien dokumentu-kudeaketa integralaz. 

Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren IKS-eeM ingurumen-informazioaren kudeaketa integralerako sistema erabiliko du, 

eta berariaz aipatuko ditu obrari egotz dakizkiokeen kopuruak. Gainera, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarentzat eginiko 

jarduerarekin lotuta kudeatutako hondakinen erregistro eguneratua eduki beharko du.

Obra amaitzean, adjudikaziodunak hondakinak kudeatzean sortutako dokumentazio eta erregistro guztien kopia 

emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, eta, hala badagokio, ekipoak eta materialak obran birziklatu edo 

berrerabili direla egiaztatzen duen dokumentazioa. 

4.3 DOKUMENTAZIO PARTIKULARRA 

Kontratistak zehaztasunezko ingeniaritza egin beharko du, eta proiektuan eskatzen den dokumentazio guztia entregatu 

beharko du. 

Gainera, adjudikaziodunak honako agiri hauek entregatu beharko ditu gutxienez:

 «As Built» planoak.

 Erabilitako materialen kalitate-ziurtagiriak (CE marka, saiakuntzak, eta abar).

 Hornitutako ekipoen egiaztapen-ziurtagiriak.

 Administrazio-klausula partikularren agirian jasotako puntuetan eskatutako dokumentazioa.

 Instalazioaren legeztatzearen dokumentazioa.

Dokumentazio horrek kontratuaren partida guztiak hartuko ditu barne, eta formatu digitalean entregatuko da —

planoak Autocad (dwg) edo EPLAN formatuetan, dokumentazio idatzia Office-Word eta Access formatuetan—. 
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Instalazioak sortutako dokumentazio guztiak, baldin eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan egun dauden instalazioak 

aldatzea badakar, kontratistaren dokumentazioaz gain, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren esku dauden planoen, 

zerrenden, txostenen eta abarren berrikuspena eragingo du nahitaez. Kontratistak bere kontu prestatu beharko du 

dokumentazioaren eguneratzea.

Kontratua ez da amaituko, harik eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu eta kontratuaren zuzendariak onartu 

arte.

5. PROIEKTUAREN AKATSAK

5.1 KONTRAESANAK, OMISIOAK EDO HUTSEGITEAK DOKUMENTAZIOAN.

Agirietan aipatu eta planoetan jaso gabe geratutakoa —edo alderantziz—, dokumentu guztietan jasota balego bezala 

exekutatu beharko da.

Proiektuaren planoen eta preskripzioen agirien artean kontraesanik badago, azken horietan jasotakoa nagusituko da.

Planoetan eta preskripzioen agirietan egindako omisioek edo obraren xehetasunen deskribapen okerrek, baldin eta 

planoetan eta preskripzioen agirietan jasotakoaren espiritua edo asmoa gauzatzeko ezinbestekoak badira argi eta garbi, 

edo usadio-ohituragatik egin beharrekoak badira, ez dute inolaz ere salbuesten kontratista aipatu gabeko edo oker 

deskribatutako xehetasunak gauzatzeko betebeharretik; aitzitik, xehetasun guztiz eta behar bezala zehaztu balira bezala 

egin beharko dira.

5.2 XEHETASUNEZKO PLANO OSAGARRIAK.

Kontratistaren ardura izango da obrak behar bezala egiteko behar diren xehetasunezko plano osagarri guztiak egitea. 

Plano horiek gutxienez hamabost (15) laneguneko aurrerapenarekin aurkeztuko zaizkio obra-zuzendaritzari, onartzeko 

edo beharrezko iruzkinak egiteko. Salbuespena administrazio-klausula partikularren agirian jasotako mugarrietan 

adierazitakoa izango da, zeina berdin-berdin bete beharko baita.

6. KALITATE-KONTROLA, IKUSKAPENAK, PROBAK 

Hornitzaileak kalitate-programa xehatu bat egin beharko du, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergok onartu beharko duena.

Proiektuan adierazitako ikuskapenak, saiakuntzak eta probak egin beharko dira. 

Kalitate-dokumentazioa proiektuan eskatutakoa izango da. 

7. LIZITATZAILEEN GUTXIENEKO BETEKIZUNAK

Honako egiaztagiri hauek izan beharko dituzte (azpikontratazio-irizpideak errespetatuz):

 Instalazio-lanak egiteko, enpresa instalatzaile elektriko bat eduki behar dute, behe-tentsioko instalatzaile gisa 

erregistratua, datuak ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemen espezialista kategorian.

 Programazio-enpresa bat ere eduki behar dute, Wonderware-ren «Archestra integratzailea» egiaztagiria duena.
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8. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK

Kontratistaren antolamendu-egiturak behar beste baliabide izango ditu kontratua behar bezala kudeatzeko eta Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoari lanak egiaztatzen eta emaitzak kontrolatzen laguntzeko.

8.1 GIZA BALIABIDEAK

Proposatutako profilak atal honetan eskatutakora egokitzen diren baloratuko da.

Obraburua 

 Prestakuntza unibertsitario teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa).

 Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren zuzendaritzan (obrak 
ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira). 

 Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza izatea eta 

langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea. 

 Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du. Lizitatzailearen 

aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita tentsioko lanetarako ere. Ikus beheko 

laukia.

Programatzailea/integratzailea

 Informatikako, Elektronikako, Automatizazioko edo jakintza baliokideren bateko graduko prestakuntza 

teknikoa. Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den esperientzia izan behar du. Emandako 

softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar du. Lizitazioan zehaztutako softwarean azken 

bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia egiaztatu behar du, bai eta egin beharrekoaren izaera bereko 

lanetan programatzaile gisa egindako lanen erreferentziak aurkeztu ere. «System Platform», «Intouch» eta 

«Historian» azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen teknikaria izan behar du (Wonderware ziurtagiria).

Gainontzeko langileak

Giza baliabide espezializatuak, kopuru eta kualifikazio nahikoarekin, kontratua kontratuan jasotako baldintzetan 

beteko dela bermatzeko: 

Lizitatzaileak obran erabiliko dituen giza baliabideen organigrama xehatua jaso behar du aurkeztutako eskaintzan.
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Beste betekizun batzuk

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan lan egiten duten langile guztiek lanok egiteko behar den konpetentzia 

profesionala eta prestakuntza-maila izango dute, eta kontratistaren ardura izango da bere ekipoak kontratatutako 

zerbitzuen xedera egokitzea.

Soldadurak egiteko, aintzat hartuko dira ASME kodearen IX. ataleko prozedura kualifikatuak eta horiek egingo 

dituzten soldatzaileek atal horri buruzko kualifikazioa izan beharko dute.

Zer material soldatu behar den, soldatuko denak zer lodiera duen, soldatzeko modua zein den (TIG, MIG...) eta 

soldaduren forma zein den (xafla xaflarekin, hodia...), soldatzaileak kasu baterako edo batzuetarako homologatuta 

egon beharko dira.

Soldatzaile kualifikatu bakoitzak bere identifikazio-zenbakia izango du; zenbaki hori hark egindako soldadura 

guztietan eta soldadura horiei dagozkien txosten guztietan (baita erradiografietan ere) adieraziko da.

Soldadurak, saiakuntzak, probak eta bestelako prozesu bereziak kontratistaren langile kualifikatuek egin eta 

kontrolatuko dituzte eta, horretarako, kode, arau eta zehaztapenen araberako prozedura homologatuak baliatuko 

dituzte. 

Laborategi ofizial batek homologatuko ditu soldatzaileak, edo, bestela, obra-zuzendaritzak onartutako enpresa 

espezializatu batek. Ziurtagirien kopia bat emango zaio obra-zuzendaritzari.

Langile guztiek portaera egokia izan beharko dute, behar bezala uniformatuta, txukun eta behar bezala identifikatuta 

egon behar dute une oro —identifikazio-txartel pertsonala ageriko leku batean eramango dute—.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du langileak ordezkatu ditzaten eskatzeko eskubidea, baldin eta ez 

badituzte aipatutako eskakizunak betetzen, edo ez badute agindutako lanerako behar besteko gaitasunik eta 

trebetasunik erakusten, kontratuaren zuzendaritzaren iritziz.

8.2 BALIABIDE MATERIALAK

 Lanak egiteko beharrezko tresnak eta egiaztagailuak, dagokion ziurtagiri homologatu eta guzti.

 Kontratu honen xede diren lanak behar bezala egiteko beharrezkoak diren erremintak, makinak, eta era guztietako 

ibilgailuak, norbera eta taldea babesteko ekipamenduak eta beste.

 Espezialitateko konponketak egiteko tailerrak.

 Bulego eta aldagela propioak edo alokatuak, kontratua betetzeko behar diren giza baliabideen kopuruarekin bat 

datozenak (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du lokalik emango langileen bulego, aldagela, komun eta 

abarretarako, ezta erremintak, makinak eta ibilgailuak gordetzeko ere, eta adjudikaziodunaren kontura izango dira 

arrazoi horiengatik sortzen diren gastu guztiak).

Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki nahikorik badago, adjudikaziodunak bere kontura, eta 

kontratuaren zuzendariaren nahitaezko onespenaren ostean, instalatuko ditu kontratatutako lanak normaltasunez 

egiteko behar diren etxolak, higiene-zerbitzuak, biltegi txiki bat eta material-bilketak. Adjudikazioduna izango da 

eremu horietan ordena eta garbitasuna mantentzeko arduradun bakarra. Eremu horiek egunero txukundu beharko 

dituzte lanaldia amaitzean. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskubidea izango du, zabarkeriarik antzemanez gero, 

eremu horiek garbitzeko hirugarren bat kontratatzeko, eta adjudikaziodunaren kontura joango da zerbitzuaren kostua.
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Adjudikaziodunaren kontura joango dira honako lan hauek eragindako gastuak: lursaila egokitzea; instalazioak 

ezartzea, kentzea eta lekuz aldatzea; obra osagarriak eraistea, eta okupatutako azalerak egokitu eta garbitzea jatorrizko 

itxura berreskuratzeko. Lan horiek kontratuaren zuzendariaren adostasuna lortu beharko dute kontratua bukatutzat jo 

dadin.

Adjudikaziodunaren ibilgailuak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan aparkatzeko, betiere horretarako 

lekua badago, kontratuaren zuzendariak eman beharko du baimena, eta aparkatzea adjudikaziodunaren langileak 

instalazioan dauden bitartean baino ez da egongo baimenduta.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du bere gain hartzen adjudikaziodunaren bitarteko lagungarriek jasan ditzaketen 

lapurreten edo kalteen erantzukizunik. Horrenbestez, egokitzat jotzen dituen neurriak hartu beharko ditu lanak amaitu 

arte ekipoen segurtasuna bermatzeko.

8.3 HORNIDURAK

Kontratua behar bezala gauzatzeko behar diren hornidurak, erregaiak, komunikazioak eta beste adjudikaziodunaren 

kontura izango dira.

Oro har eta kontratuaren zuzendariak baimen espresurik eman ezean, adjudikaziodunak ezin izango ditu erabili Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetako energia-iturriak (elektrikoa barne). Horrenbestez, bitarteko propioak 

erabiliz lortuko du kontratatutako lanak exekutatzeko behar duen energia elektrikoa —horretarako beharrezko 

legezko dokumentazioa izan beharko du—.

Ura hartzeko aukera izango du zehazten zaion tokian, eta saneamendu-sarerako lotunea ere izango du (beharrezkoa 

bada); adjudikaziodunaren ardura izango da langunerainoko edo langunetiko uraren banaketa- eta saneamendu-sarea. 

Indarrean dauden erregelamenduak eta dagozkien segurtasun-arauak betez egingo dira biak, eta kontratuaren 

zuzendariaren oniritzia izango dute.

8.4 BITARTEKO OSAGARRIAK

Enpresa adjudikaziodunak behar beste baliabide osagarri, aldamio, garabi, plataforma, ekipo elektrogeno eta abar 

hornitzeko betebeharra du.

Bitarteko osagarrien, aldamioen, garabien, plataformen, ekipo elektrogenoen eta abarren prezioak modu 

proportzionalean jasotzen dira unitateko prezioetan, eta, ondorioz, ez dira bereizita ordainduko.

Nahiz eta kontratatutako hornidura eta muntaketa gertatu, instalazioaren diseinu eta funtzionamendu parametroak bere 

osotasunean erregistratu eta preskripzioen agiri honen xede den aktibo bakoitzaren funtzionamendua egiaztatu, 

kontratua ez da amaitutzat joko preskripzioen agiri honetan eskatutako dokumentazio guztia entregatu bitartean.

8.5 PROZEDURAK

Enpresa adjudikaziodunak bere kontura eta bere bitartekoak erabiliz eramango ditu Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 

instalazioetara kontratuaren xede diren lan guztiak egiteko behar diren langileak eta baliabide materialak.



Orrialdea: 8/11

Enpresa adjudikaziodunak onartu egingo ditu kontratuaren zuzendariak gorabeherak, akatsak, matxurak, urgentzia- 

edo larrialdi-egoerak eta beste jakinarazteko ezarritako prozedurak.

8.6 LANEN KOORDINAZIOA

Adjudikaziodunari dagokio preskripzioen agiri honen xede diren lanak koordinatzea espezialitate bakoitzeko 

langileekin, bai eta zerbitzu osagarriak ematen dituzten enpresetako langileekin ere.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak kontratatzen dituen enpresek zerbitzuak era sinergikoan eta koordinatuan ematea 

sustatu eta erraztuko du.

Adjudikaziodunaren lanak prozesuko lana edo aldi berean egiten diren «bestelako» lanak oztopatzen dituenean, 

kontratuaren zuzendaritzak baimena ematean baino ez dira hasiko lanak.

8.7 KONTRATUAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA

Kontratuaren zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen dituen kontrol-neurriak ezarri ahal izango ditu, kontratuaren 

baldintzak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko, bai eta egindako lanen maila teknikoa egiaztatzeko ere. Egokitzat 

jotzen dituen ausazko ikuskapenak ere egin ahal izango ditu.

Kontratuaren zuzendaritzak eskatzen duenean, enpresa adjudikazioduneko teknikariek presente egon beharko dute lan 

garrantzitsuak egiten diren bitartean.

Hilero, kontratista adjudikaziodunak egindako lanak ZENBATETSI ETA ZERRENDATU egingo ditu, eta zerrenda 

hori izango da ondoren ziurtagiri bat egiteko oinarria. Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da 

funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek osorik 

ordainduko dira behin kontrol-probak gainditu eta lanek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatu ondoren.

Lanon definizioa etorkizunerako egokitzeko, adjudikaziodunak lanok egin bitartean gertatzen diren gorabehera, arazo 

eta abarren analisi sakona egingo du.

Analisiak, gutxienez, honako atal hauek izango ditu:

 Gertatutako gorabeheren erregistro xehatua.

 Gertatutako gorabeheren alderdi garrantzitsuen azterketa.

 Gertatutako gorabeherak konpontzeko proposamena.

Atal horiek HILEKO TXOSTEN batean jasoko dira, kontratuaren zuzendaritzari bidaliko zaiona.

8.8 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Lanak egiteaz arduratzen diren langileek aplikatu beharreko laneko arriskuen prebentzioko legeak, arauak eta 

erregelamenduak oso-osorik beteko dituzte une oro.

Kontratistari dagokio laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko prebentzio-jarduerak antolatzea, bere jarduera 

propioak ez ezik, azpikontratatutako enpresenak ere bai.
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Adjudikaziodunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Laneko Arriskuen Prebentziorako Sailaren betekizun guztiak bete 

beharko ditu, II. ERANSKINEAN zehaztu bezala (ENPRESA KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAN LANEKO 

ARRISKUEN PREBENTZIORAKO PROZEDURA OROKORRA).

Prebentzio-jarduera guztiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko prebentzio-zerbitzuek baliozkotu beharko dituzte.

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute.

8.9 INGURUMENA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren ingurumen-arauak bete behar dira (ikus III. ERANSKINA).

8.9.1 GARBIKETA ETA HONDAKINAK

Enpresa adjudikaziodunak garbiketa-egoera onargarrian mantendu beharko ditu kontratu honen xede diren lanak 

egiteko erabiltzen dituen instalazioak edo esparruak.

Adjudikaziodunaren ardura da bere lanak egin bitartean sortutako hondakin guztiak kudeatzea, eta berariaz debekatuta 

dago hondakinak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan ezabatzea edo biltzea. Hondakinak indarreko legeria 

aplikagarriaren arabera kudeatuko dira, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eskura egongo dira hondakinak behar 

bezala kudeatzen direla frogatzen duten egiaztagiriak.

Aipatutako betekizunen bat betetzen ez bada, kontratuaren zuzendariak hirugarren bati emango dio betebehar horiek 

egiteko ardura. Sortutako gastuak kontratistari deskontatuko zaizkio dagokion ziurtagirian.

8.10 KALITATEA ZIURTATZEA

Lizitatzaileak bere erakundeak kontratuaren betekizunak betetzeko gaitasuna duela ziurtatuko du.

Gaitasun hori ISO 9001 2008 ziurtagiriarekin edo goragoko beste batekin bermatuko da.

Ziurtagiririk ez badu, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egokitzat jotzen dituen kontrolak onartuko ditu lizitatzaileak, eta 

haien kostua bere gain hartuko du.

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute.

9. NEURKETAK ETA AURREKONTUA

Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren kopia bat eransten 

da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik kontratistak aurrekontua 

errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira.

Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-baldintzen agirian definituta daude.

Bilbon, 2025eko urrian
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Javier Salvador Montaos
Automatizazioko arduraduna
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ERANSKINEN ZERRENDA

I. eranskina: INFLUENTEAREN BOLUMENA (LEHEN MAILAKO SAREA) ETA ISURIAREN KALITATEA (NEXT 
GENERATION) KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO OBRA

II. ERANSKINA: ENPRESA KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAKO LANEKO ARRISKUEN 
PREBENTZIORAKO PROZEDURA OROKORRA.

III. ERANSKINA: INGURUMENA
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