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JUSTIFICACIÓN DE NO DISPOSICIÓN DE MEDIOS 

Contrato: Planes Integrales de Gestión de los sistemas de Saneamiento (PIGSS) 

correspondientes a las aglomeraciones de Lekeitio, Muskiz, Kadagua 

Medio, Elorrio, Uduna y Larrabetzu 

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Saneamiento 

Responsable del contrato: Cristina Gortazar Salazar 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente Contrato tiene por objeto la contratación del Servicio de Asistencia Técnica a los trabajos de 

redacción de los Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento (PIGSS) correspondientes 

a las aglomeraciones de Lekeitio, Muskiz, Kadagua Medio, Elorrio, Urduna y Larrabetzu. 

Los planes integrales de gestión del saneamiento surgen de la modificación del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico (RDPH), aprobada por RD665/2023 y deberán cumplir con todos los requisitos 

definidos en el RDPH, así como las normas y guías que se desarrollen del mismo. 

2. JUSTIFICACIÓN DE NO DISPOSICIÓN DE MEDIOS 

Con fecha 20 de septiembre 2023 entró en vigor el Real Decreto 665/2023 de 18 de Julio, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986 de 11 de abril; el 

Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por RD 927/1988 de 29 de julio; y el RD 

9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

Entre las disposiciones correspondientes a la modificación del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico (RDPH), se encuentra la disposición Ciento cuarenta y nueve, que añade al RDPH el artículo 

259 quinquies, para la realización de un “Plan integral de gestión de sistemas de saneamiento”.  

En dicho artículo se establece que los titulares de autorizaciones de vertido tendrán que elaborar un 

Plan integral de gestión de sistema de saneamiento (PIGSS) por cada aglomeración urbana, integrando 

todas las medidas asociadas en el Plan, para la consecución de los objetivos en él dispuestos.  

Con fecha 26 de junio de 2024 Confederación Hidrográfica del Cantábrico publica en el BOE el inventario 

de aglomeraciones urbanas que deben realizar el Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento 

en el ámbito territorial de la demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, iniciándose en esta fecha 

el periodo de información pública con un plazo de un mes. 

Con fecha 9 de julio de 2024, la Agencia Vasca del Agua (URA) publica en el BOB el inventario de 

aglomeraciones urbanas de las cuencas internas del País Vasco que deben elaborar el Plan Integral de 
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Gestión del Sistema de Saneamiento, iniciándose en esta fecha el periodo de información pública con 

un plazo de un mes. 

Con fecha 11 de octubre de 2024, Confederación Hidrográfica del Cantábrico publica en el BOE el 

inventario definitivo de aglomeraciones urbanas que deben realizar el Plan Integral de Gestión del 

Sistema de Saneamiento en el ámbito territorial de la demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 

Con fecha 11 de marzo de 2025, la Agencia Vasca del Agua (URA) publica en el BOB el inventario 

definitivo de aglomeraciones urbanas de las cuencas internas del País Vasco que deben elaborar el Plan 

Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento. 

En base a los anuncios mencionados, el CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA (CABB) tiene la 

necesidad de elaborar y presentar ante el organismo de cuenca, los siguientes PIGSS: 

 

 

Con fecha 17 de diciembre de 2024, el Comité directivo del CABB acordó la licitación del contrato del 

Servicio de Asistencia Técnica a los trabajos de redacción de los Planes Integrales de Gestión de los 

Sistemas de Saneamiento (PIGSS) correspondientes a las aglomeraciones del Gran Bilbao, Busturialdea 

y Durangaldea, quedando pendientes, por tanto, los correspondientes a Lekeitio, Muskiz, Kadagua 

medio, Elorrio, Urduna y Larrabetzu. 

Según se establece en la Disposición transitoria tercera del RDPH, los PIGSS correspondientes a las 

aglomeraciones de acuerdo con el articulo 259 quinquies 2.b) y c) se deberán presentar antes de tres 

AGLOMERACIÓN EDAR
ORGANISMO 

DE CUENCA

JUSTIFICACIÓN PARA INCLUSIÓN EN EL 

INVENTARIO
Hab. Equiv

FECHA 

PUBLICACIÓN 

BOB/BOE

Busturialdea Lamiaran URA 60.000,00 18-jul-23

Gran Bilbao Galindo CHC/URA 1.211.499,00 18-jul-23

Durangaldea Arriandi CHC 85.895,00 18-jul-23

Lekeitio Lekeitio URA 12.901,00 11-mar-25

Muskiz Muskiz URA 12.000,00 11-mar-25

Elorrio Elorrio CHC 8.477,00 11-oct-24

Urduna Urduna CHC 5.058,00 11-oct-24

Larrabetzu Larrabetzu CHC 2.000,00 11-oct-24

31.359,00 11-oct-24CHC

Según el artículo 259 quinquies 2c del RDPH: 

aglomeraciones urbanas  que, por su 

especial incidencia en el medio receptor, han 

sido seleccionadas

Según el artículo 259 quinquies 2.b.2 del 

RDPH: tener 10.000-50.000 habitantes 

equivalentes, y poder condicionar el 

cumplimiento de calidad de aguas de baño 

(Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre)

Según el artículo 259 quinquies 2.b.4 del 

RDPH: tener 10.000-50.000 habitantes 

equivalentes, y poder condicionar el 

cumplimiento de los objetivos 

medioambientales previstos en el articulo 92 

bis del TRLA.

Según el artículo 259 quinquies 2.a del 

RDPH: tener más de 50.000 habitantes 

equivalentes

Kadagua Medio Güeñes
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años desde la incorporación de la aglomeración urbana al inventario de aglomeraciones urbanas que 

deben elaborar los PIGSS.  

Por lo tanto, los PIGSS correspondientes a las aglomeraciones urbanas de Kadagua Medio, Elorrio, 

Urduna y Larrabetzu deberán presentarse antes del 11 de octubre de 2027. Los PIGSS de Lekeitio y 

Muskiz deberán entregarse antes del 11 de marzo de 2028.  

Ante estas necesidades, de cara a los trabajos con los medios de la Subdirección de Proyectos y Obras, 

conviene hacer las siguientes consideraciones:  

1. La elaboración de la documentación que se precisa para el documento PGISS es complicada,  

 Ingeniero consultor especialista senior, dedicación al 20% durante 15 meses 

 Ingeniero superior especialista en hidráulica y modelos, dedicación al 100% durante 15 

meses 

 Ingeniero de apoyo, dedicación al 100% durante 15 meses 

 Técnicos especialistas en GIS, hidráulica, modelos, etc: dedicación variable durante 15 

meses 

 Delineante: dedicación variable durante 15 meses 

2. La plantilla del CABB asignada a la Subdirección de Proyectos y Obras de Saneamiento no 

dispone en la plantilla de todos los perfiles necesarios (Tecnico GIS, Especialista en modelos, 

delineante) por lo que sería precisa su contratación.  

3. La notable concentración de tareas que el Plan de Inversiones vigente asigna a las 

Subdirecciones de Proyectos y Obras, requiere una importante dedicación por parte de los 

técnicos adscritos a esas Subdirecciones, que hace inviable la asignación con la dedicación 

precisa durante los plazos exigidos e incluso su participación en los trabajos de oficina técnica 

con la dedicación prevista.  

4. Asimismo, es preciso recordar que la capacidad propia de producción de esta Subdirección de 

Proyectos y Obras de Saneamiento se encuentra sobrecargada en la actualidad como 

consecuencia del Programa de Inversiones que se está desarrollando.  

 

Con estas condiciones de partida, y de cara a la atención de los trabajos a desarrollar por parte de esta 

Subdirección de Proyectos y Obras de Saneamiento. El Consorcio no dispone de los medios necesarios 

para llevar a cabo la correcta gestión de los trabajos, tal y como se describe en el párrafo anterior, por 

lo que precisa la contratación de medios externos. 
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3. CONCLUSIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto se considera necesario contratar el Planes Integrales de Gestión de 

los sistemas de Saneamiento (PIGSS) correspondientes a las aglomeraciones de Lekeitio, Muskiz, 

Kadagua Medio, Elorrio, Uduna y Larrabetzu, lo cual permitirá desarrollar dicho trabajo en las 

condiciones de eficacia y rigor presupuestario que se requiere. 

 

 

 

Bilbao, a la fecha de la firma 

<cabb_firma_sd> 
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