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GALINDOKO HUA-KO 2. LABEKO LURRUNA SORTZEKO SISTEMA BIRGAITZEKO OBRA 

 
3. dokumentua Baldintza tekniko berezien plegua 

1. HELBURUA 

Baldintzen plegu honen jomuga da GALINDOKO HUA-KO 2. LABEKO LURRUNA SORTZEKO SISTEMA 
BIRGAITZEKO OBRA delakoaren kontrataziorako baldintzak zehaztea, baita lizitatzaileek euren eskaintza 

teknikoetan aurkeztu beharreko dokumentazioa ere 

2. DESKRIBAPEN OROKORRA 

Galindo HUAko 2. labeko lurruna sortzeko sistemak ur osmotizatuaren lurrunketa sortzen du, turbinan 

elektrizitatea sortzeko behar besteko tenperatura eta presioan birberotutako lurruna sortzeko. 42 Bar eta 
420 ºC.  

 
Kontuan hartuta sistema osoak dituen estres termikoko baldintzak eta zerbitzuan bi hamarkada baino gehiago 

eman ondoren jasaten duen narriadura-egoera, beharrezkoa da osorik birgaitzea. Horren bidez, labearen 
segurtasuna eta eskuragarritasuna bermatuko da, eta baita HUAk sortutako lohiak tratatzeko duen gaitasuna 

ere. 

 
Horretarako, beharrezkoa da GALINDO HUA-KO 2. LABEKO LURRUNA SORTZEKO SISTEMA BIRGAITZEKO 

OBRA kontratatzea. 

3. OBRAREN IRISMENA 

Kontratatu nahi den obraren irismena Kontrataziorako Proiektua dokumentuan zehazten da. 

3.1 PLANOEN AKATSAK 

Baldintza tekniko berezien plegu honekin batera doa lizitazio-eskaintza egiteko erabili beharreko plano-
multzoa. 

3.1.1 KONTRAESANAK, OMISIOAK EDO AKATSAK DOKUMENTAZIOAN 

Pleguetan aipatutakoa eta planoetan aipatu ez dena edo alderantziz bi dokumentuetan jasota balego bezala 

egikaritu beharko da. 
 

Proiektuaren planoen eta baldintza-pleguen artean kontraesanik badago, azken horietan agindutakoa 

nagusituko da. 
 

Planoetan eta baldintza-pleguetan egindako omisioek edo xehetasunen deskribapen okerrek, baldin eta 
planoetan eta baldintza-pleguetan jasotakoa gauzatzeko ezinbestekoak badira argi eta garbi, edo usadio-

ohituragatik egin beharrekoak badira, ez dute inolaz ere salbuesten kontratista aipatu gabeko edo oker 

deskribatutako obra-xehetasunak gauzatzeko betebeharretik; aitzitik, xehetasun guztiz eta behar bezala 
zehaztu balira bezala egin beharko dira. 

3.1.2 XEHETASUN-PLANO OSAGARRIAK ETA ERAIKUNTZAKOAK 

Kontratistaren ardura izango da lanak behar bezala egiteko behar diren xehetasun-plano osagarri guztiak 

egitea. Plano horiek gutxienez 15 (hamabost) laneguneko aurrerapenarekin aurkeztuko zaizkio Kontratuaren 

Zuzendaritzari, onetsi ditzan edo iruzkinak egin ditzan. Inguruabar horrek ez du inola ere justifikatuko baldintza 
teknikoen eta administrazio-baldintzen pleguetan ezarritakoaren arabera bete beharreko mugarri partzial 

guztiak ez betetzea. 
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3.2 OBRA-PLANA - PROGRAMAZIOA 

Lanak hasi aurretik, kontratistak proiektu honetan jasotako lan guztiak (baita lanak hasi aurreko jarduerak 

ere) egiteko proposatutako sekuentziaren eta garapenaren plangintza xehatua emango dio Obra 
Zuzendaritzari. Plangintza horrek lan partzial guztiak jasoko ditu, haien hasiera eta amaiera zehaztuta.  

 

Nolanahi ere, lanen plangintzak bi txandako lana jaso beharko du instalazioa geldirik dagoela egiten diren lan 
guztietarako.  

 
Aurkeztutako Obra Planak, gutxienez, Kontrataziorako Proiektuan aurkeztutako mugarriak bete beharko ditu. 

 

2. labea Galindoko HUAren eta BBUPren beste instalazio batzuen funtzionamendurako beharrezkoa den ekipoa 
denez, plegu honetan lizitatutako lanek oztopatu egin dezakete horien lana. Horregatik, instalazioa geldirik 

dagoela egin beharreko lanen plangintza denboran alda liteke, Galindoko HUAren eta BBUPko beste instalazio 
batzuen lan-beharren arabera.  

 
Horrela, instalazioa geldirik dagoela egin beharreko lanen iraupena ezin da adierazitako denbora baino 

luzeagoa izan. Arrazoi beragatik, lan horiek txanda bikoitzean egin beharko dira. 

 
Adjudikaziodunak onartzen ditu, ordainik gabe, bi aste lehenago jakinarazten zaion muntaketa-data. 

3.3 LEGEZTATZEA 

Obraren izaera dela-eta, lan guztiak legeztatu behar dira. Horrela, adjudikaziodunak egin beharko ditu 
instalazioak legeztatzeko behar diren lan eta izapide tekniko-administratibo guztiak (eskaerak, proiektuak idatzi 

eta ikus-onestea, ikuskapen ofizialak, etab.).  

 
Kontratistaren kontura izango dira baimendutako kontrol-erakundeak egin beharreko saiakuntza, egiaztapen, 

proba, ikuskapen eta abarrek eragindako gastu guztiak, haiek egiteko behar diren elementuak barne, eta 
adjudikaziodunak, lanak amaitzean, sortutako dokumentazio guztia kontratu-arduradunari emango dio. 

3.4 KONTRATISTAK ENTREGATU BEHARREKO DOKUMENTUAK ETA TXOSTENAK 

Obra efizientziaz egiten dela ziurtatzeko, informazioaren berri izan behar da, eta informazioa eguneratua izan; 
gainera, hura dokumentatu, erregistratu eta artxibatu behar da. 

3.4.1 INFORMAZIOA 

BBUPk kontratistaren esku jarriko du bere esku duen dokumentazio guztia, kontratua gauzatzen laguntzeko.  
 

Kontratistak konpromisoa hartzen du BBUPk kontratua gauzatzeko emandako informazioaren 
konfidentzialtasuna gordetzeko, eta, bereziki, teknologiaren, iturburu-programen, prozeduren, software 

industrialaren, planoen eta eskemen, espezifikazioen, jarraibideen eta abarren erabilerari buruzkoa. Horiek 

guztiak erabilera-baldintza ezin hobeetan gordeko dira, eta aldaketarik gabe itzuliko zaizkio BBUPri. 

3.4.1.1 INFORMAZIOA EGUNERATZEA 

Lanak egin ondoren, adjudikaziodunak eguneratutako edo aldatutako dokumentazio guztia eguneratu beharko 
du, bai paperean, bai formatu elektronikoan. Baldintza horrek planoei, ataza-koadernoei, programei, eskema 

elektrikoei eta lanetan erabilitako gainerako dokumentazioari eragiten die, eta horiek as built behin betiko 

edizioan eguneratuko dira. 
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3.4.2 DOKUMENTAZIO PARTIKULARRA 

Kontratistak, eraikuntza-proiektuan eskatutako guztiez gain, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du, 
gutxienez: 

 

• Fabrikazio-proiektuak. 

• Ikuskapen-puntuen plana. 

• Kurbak distentsionatzeko ziurtagiria. 

• Bikoizketan % 10etik beherako gehieneko lodiera galdu izanaren ziurtagiria. 

• Bikoizketako obalitate maximoaren ziurtagiria, % 10etik beherakoa. 

• Hodien % 100eko bola-pasearen ziurtagiria. 

• Egindako lanen dosierra. 

• Tratamendu termikoen ziurtagiriak eta kurbak. 

• Kalitate-ziurtagiriak (erabilitako materialak, saiakuntzak, CE marka, etab.) 

• Soldadura-prozedurak. 

• Soldatzaileen homologazioa. 

• Hornitutako ekipoak egiaztatzeko ziurtagiriak. 

• Proba funtzionalen protokoloa. END eta proba hidraulikoak. 

• Mantentze-lanen eskuliburua. 

• Diseinu-planoak, lantegiko planoak (eraikuntzakoak), muntaia-planoak eta as built planoak. 

• Instalazioak legeztatzeko behar den legezko dokumentazioa. 

• Sortutako hondakinen kudeaketari buruzko dokumentazioa. 
 

Dokumentazioa formatu digitalean egongo da; planoak Autocad (dwg) formatuan egongo dira, eta 

dokumentazio idatzia, Office-Word, Access formatuan, irakurtzeko, inprimatzeko edo idazteko inolako 
murrizketarik gabe. Gainera, bi (2) kopia inprimatu emango dira. 

 
Kontratua ez da amaituko eskatutako dokumentu guztiak entregatu eta kontratuaren arduradunak onesten 

dituen arte. 

3.4.3 KONTRATISTAK ENTREGATU BEHARREKO TXOSTENAK 

Funtsezkoa da BBUPk bere produkzio-jarduerari eusteko egiten den ahalegina ezagutzea eta kuantifikatzea. 

Horretarako, eta mantentze-lanak etengabe hobetzeko oinarri gisa, beharrezkoa da informazioa izatea, eta, 
ondorioz, kontratistak txosten hauek aurkeztu beharko ditu (eraikuntza-proiektuan eskatutako guztiez gain): 

3.4.3.1 HILEKO TXOSTENA 

Baldintza tekniko berezien plegu honen xede diren lanak, aurretik egindako antzeko jarduketen bidez 
egiaztatuta egon arren, ez dira esklusiboak, eta hobetu egin daitezke. 

 
Etorkizunerako lanon definizioa egokitzeko, kontratistak lanok egin bitartean gertatzen diren gorabehera, arazo 

eta abarren analisi sakona egingo du. 
 

Hilero, kontratistak HILEKO TXOSTEN bat egingo du, honako hauek jasoko dituena: 

• Jazotako gorabehera garrantzitsuen erregistro xehatua, haien alderdi garrantzitsuen azterketa eta 

haiek ebazteko proposamena barne. 

• Egindako lanen ZERRENDA BALORATUA (neurketen eta kontratuaren aurrekontuaren arabera), 
ziurtagiria emateko oinarria izango dena. 

• Kontratuaren aurrekontuaren jarraipena 

4. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK 

Kontratuaren kudeaketa behar bezala egiteko eta BBUPri lanak egiaztatzeko eta emaitzak kontrolatzeko, behar 

dituen giza baliabideak eta baliabide materialak dituen antolamendu-egitura izango du Kontratistak. 

 
Gutxienez, kontratistak ondoren zehazten diren giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko ditu 

bere kontura eta haien kostua bere gain hartuta kontratuaren zenbateko ekonomiko osoaren barruan. 
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4.1 GIZA BALIABIDEAK 

• Kontratuaren arduradun bat, kontratuaren gaiaren inguruko espezialitate batean goi-mailako titulazio 
teknikoa eta bost urtetik gorako esperientzia duena; kontratistaren plantillan integratuta egongo da 

eta kontratistaren ordezkari gisa jardungo du, eta kontratuaren Zuzendaritzaren aurrean lanen 
solaskide eta arduradun nagusia izango da. 

• Giza baliabide espezializatu nahikoak, kopuru eta kualifikazio nahikoarekin, kontratuaren baldintzak 

betetzen direla bermatzeko.  

• Prebentzio Jardueren Koordinazioko arduradun bat, LAPeko (Laneko Arriskuen Prebentzioa) goi-

mailako prestakuntzarekin; kontratuari arduraldia emanda, eta kontratuaren xede diren instalazioetan 
egongo da. Hori horrela, denbora errealean arduratuko da Prebentzio Jardueren Koordinazioaz, eskura 

dituen bitartekoak koordinatzeaz eta langileei eta azpikontratei LAPari buruzko aholkularitza teknikoa 
eta legala emateaz. 

 

BBUPren instalazioetan lan egiten duten langile guztiek izango dituzte lan horiek egiteko behar diren gaitasun 
profesionala eta trebakuntza-maila. Kontratistaren ardura izango da ekipoak kontratatutako zerbitzuen 

helburuetara egokitzea. 
 

Langile guztiek portaera egokia izan behar dute, behar bezala uniformatuta, garbi eta identifikatuta joan behar 
dute, eta identifikazio-txartel pertsonala eraman behar dute, ikusteko moduan. 

 

Kontratuaren Zuzendaritzaren iritziz, BBUPk eskubidea du langileak ordezteko eskatzeko, baldin eta ez badatoz 
bat aipatutako eskakizunekin edo ez badute behar adinako gaitasunik eta trebetasunik erakusten agindutako 

lanerako. 

4.2 BALIABIDE MATERIALAK 

• Kontratu honen xede diren lanak behar bezala egiteko behar diren erremintak, makinak eta edozein 
motatako ibilgailuak, babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak eta abar. 

• Tailer, bulego eta aldagela propioak edo alokatuak, kontratua betetzeko behar diren giza baliabideen 

eta baliabide materialen kopuruarekin bat datozenak (BBUPk ez du lokalik emango langileen bulego, 

aldagela, komun eta abarretarako, ezta erremintak, makinak eta ibilgailuak gordetzeko ere, eta 
kontratistaren kontura izango dira arrazoi horiengatik sortzen diren gastu guztiak). 

• Kontratistak dagokion energia elektrikoaren sorgailua izango du, muntaketaren eta martxan jartzearen 

aurreikuspenen eta beharren arabera beharrezkoa den potentzia. Ezin izango da energia elektrikorik 
hartu BBUPren instalazioetatik. 

 
Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki librea badago, kontratistak bere kontura jarriko ditu 

etxolak, komunak, biltegiak eta kontratatutako lanak normal garatzeko behar diren material-bilketak, 

kontratuaren zuzendariaren nahitaezko baimena lortu ostean. Kontratistaren ardura izango da eremu horiek 
txukun eta garbi edukitzea. Lanaldia amaitutakoan, egunero txukundu beharko dira eremuok. BBUPk beretzat 

gordetzen du eskubidea zabarkeria ikusiz gero eremuok garbitzeko, hirugarren bat kontratatuz; horrelakoetan, 
kontratistak ordaindu beharko du zerbitzuaren kostua. 

 

Kontratistaren kontura izango dira lursaila egokitzeko, instalazioak instalatzeko, kentzeko edo lekuz aldatzeko, 
obra osagarriak eraisteko eta okupatutako azalerak egokitzeko eta garbitzeko gastuak, jatorrizko itxura 

berreskura dezaten. Kontratuaren Zuzendaritzaren onespena lortu beharko du Kontratua amaitutzat jo ahal 
izateko. 

 
Kontratuaren Zuzendaritzak baimendu behar du kontratistaren ibilgailuak BBUPren instalazioetan aparkatzea, 

betiere horretarako lekua badago, eta kontratistaren langileak instalazioan dauden bitartean bakarrik dago 

baimenduta. 
 

BBUPk ez du erantzukizunik izango kontratistaren laguntza-baliabideek jasan ditzaketen lapurreten edo kalteen 
aurrean. Hortaz, egokitzat jotzen dituen neurriak hartu beharko ditu ekipoak lanak amaitu arte seguru egon 

daitezen. 

4.2.1 HORNIDURA 

Kontratua behar bezala gauzatzeko behar diren hornidura, erregai, komunikazio eta abar guztiak kontratistaren 
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kontura izango dira. 

 
Oro har, eta kontratuaren Zuzendaritzak berariaz baimendu ezean, kontratistak ezingo ditu erabili BBUPren 

instalazioetan eskuragarri dauden energia-iturriak (elektrikoa barne). Hortaz, bere kabuz sortu beharko du 

kontratatutako lanak egiteko behar duen energia elektrikoa, eta legezko dokumentazio guztia eduki. 
 

Hala adierazitako tokian ura hartzeko aukera emango zaio, baita saneamendu-sarera konektatzeko gune bat 
eskainiko ere (beharrezkoa bada), baina kontratistaren erantzukizuna izango da uraren banaketa- eta 

saneamendu-sarea lantokietaraino eramatea. Biak egin beharko dira indarrean dauden erregelamenduen, 

segurtasun-arau egokien eta kontratuaren Zuzendaritzaren oniritziaren arabera. 

4.2.2 BITARTEKO OSAGARRIAK. 

Kontratistak kontratuaren irismenean sartutako lan guztiak egiteko behar diren baliabide osagarriak, 
aldamioak, garabiak, plataformak, multzo elektrogenoak eta abar hornitzeko betebeharra du. 

 
Bitarteko osagarrien, aldamioen, garabien, plataformen, multzo elektrogenoen eta abarren prezioak modu 

proportzionalean sartuta daude prezio unitarioetan, eta, beraz, ez dira bereizita ordainduko. 

5. AZPIKONTRATAZIOA 

Kontratistak administrazio-baldintza berezien pleguan ezarritakoa bete beharko du. 

6. KONTRATUAREN BALDINTZA OROKORRAK 

Kontratistaren erantzukizunpean emango da kontratua, plegu honetan adierazitako baldintzetan. 

 

Kontratuaren xede diren jarduera guztietan aplikatu beharreko legeria, araudi eta lege-araudi guztiak bete 
behar ditu kontratistak, baita BBUPk ezar ditzakeen prozedurak ere. 

 
Jarduteko moduari buruzko zalantzarik izanez gero, kontratuaren Zuzendaritzara jo behar du kontratistak, 

informazioa eskuratzeko. 

6.1 KONTRATUAREN HASIERA ETA AMAIERA 

Erabat debekatuta dago BBUPren instalazioetan inolako jarduerarik hastea kontratuaren Zuzendaritzaren 

berariazko baimenik gabe. 

 
Kontratuaren indarraldia amaitutakoan bukatutzat emango da. Instalazio osoaren diseinu- eta 

funtzionamendu-parametroak erregistratu eta baldintza tekniko berezien plegu honen xede den aktibo 
bakoitzaren funtzionamendua egiaztatu arren, kontratua ez da amaitutzat joko baldintza tekniko berezien 

plegu honetan eskatutako dokumentazio guztia entregatzen ez den bitartean. 

6.2 PROZEDURAK 

Kontratistak, bere kabuz eta bere baliabideekin, BBUPren bulegoetara eramango ditu kontratuaren xede diren 
lan guztiak egiteko behar diren langileak eta bitarteko materialak. 
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Kontratistak lan guztien plangintza egingo du, eta lan horiek Aktiboak Kudeatzeko Zuzendariordetzako 

Plangintza Arloetara bidali beharko ditu, haiek arduratuko baitira dagozkion lan-aginduak emateaz (lan 
agindua, era guztietako jarduketak egiteko ezinbesteko dokumentua). Lan-agindu bakoitzean jasotako lanak 

bukatu ondoren, enpresa kontratistak EGINDAKO LANEN TXOSTENA emango dio kontratuaren arduradunari, 

eta hurrengo hauek jasoko ditu, gutxienez: 
 

1. Egindako lanen laburpena, honako hauek erregistratuta: 

• Erabilitako giza baliabideen eta baliabide materialen kantitate eta prezio unitarioen xehetasuna, bai 
eta egindako lan bakoitzean duten arduraldia ere. 

2. Eguneroko lan-parteen zerrenda, egindako zereginak adierazita. 

3. Horiek egitean hautemandako gorabeherak eta anomaliak. 
4. Era berean, baldintza tekniko berezien plegu honen xede diren lanak egiteko edo instalazioen egoera 

hobetzeko egokitzat jotzen diren iradokizun guztiak adieraziko dira. 
 

Kontratistak onartu egingo ditu Kontratuaren Zuzendaritzak gorabeherak, akatsak, matxurak, urgentzia- edo 
larrialdi-egoerak eta abar jakinarazteko ezarritako prozedurak. 

6.3 LANEN KOORDINAZIOA 

Kontratistari dagokio baldintza tekniko berezien plegu honen xede diren lanak koordinatzea, baita zerbitzu 

osagarrien enpresa hornitzaileen lanekin koordinatzea ere. 
 

BBUPk sustatu eta erraztu egingo du BBUPk kontratatutako enpresek beren zerbitzuak modu sinergikoan eta 
koordinatuan eman ahal izatea. 

 

Kontratistaren lanak prozesu-lanarekin edo aldi berean egiten diren “beste” lan batzuekin interferitzen 
duenean, kontratuaren Zuzendaritzak baimentzen duenean bakarrik hasiko da gauzatzen. 

6.4 KONTRATUAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA 

Kontratuaren arduradun batek (BBUPren plantillako ingeniariak) zuzendu behar du kontratua. Teknikari 
arduradun baten (BBUPren plantillakoa) edo kanpoko laguntza teknikoaren laguntza izan dezake arduradun 

horrek, eta kontratua betetzeko Zuzendaritza-, jarraipen- eta kontrol-lanak egin behar ditu. 
 

Kontratuaren Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen dituen kontrol-neurriak ezarri ahal izango ditu kontratuaren 

baldintzak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko, eta gauzatutako lanen maila teknikoa egiaztatzeko 
egokitzat jotzen dituen ausazko ikuskapenak egingo ditu. 

 
Kontratuaren Zuzendaritzak eskatuta, kontratistako teknikariak bertan egongo dira lan garrantzitsuak egiten 

diren bitartean. 

6.5 JASOTZE-PROBAK 

Kontratuaren arduradunak obra osoa edo obraren zati sentikorrak edo interesgarriak jasotzeko probak ezarri 
ahal izango ditu, bai eta lanen kalitatea bermatzeko beharrezkotzat jotzen dituen muntaketarenak ere. 

 
Muntatu eta zerbitzuan jarri ondoren, instalazioa hutsik dagoela egiaztatuko da, eta funtzionamenduan jar 

daitekeela ziurtatuko da. 

 
Funtzionamendu egokia egiaztatu eta kontratistak eskatutako dokumentazioa entregatu ondoren, behin betiko 

harrera egingo da, eta ordutik hasiko da, hain zuzen, berme-epea. 
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6.5.1 HODI-SAIAKUNTZA 

Hodiek, serpentina-hodiek eta hodi-panelek pasabide librea izan behar dute, korronte-erresistentziak, lurrun-

burbuilen buxadurak eta hondakinak uretan (esekiduran) uztea saihesteko.  Sekzioa estutzearen garrantzia 
sustraietako gezi maximoaren eta kurbatuetako diametro-aldaketen bidez probatuko da; aire konprimatuaren 

bidez, berriz, altzairuzko bola bat sartuko da hodian.  

 
Hornitutako ekonomizatzaileen hodi eta ukondoen % 100ek gainditu beharko dute proba hori. Bestela, 

kontratistak bete beharreko beste batzuekin ordezkatu beharko ditu. 
 

Serpentina-hodietarako taulak eta soldadura zirkularreko josturak dituzten edo ez dituzten hodiak 

 

Ø int    

(mm) 

Rm/da → Ø int 

0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 > 2 

20 - 29 6 5,5 5 4 

30 - 39 7 6,5 6 5 

40 - 49 8 7,5 7 6 

 
Akordio berezi bat ezarri beharko da hodi txiki eta handien diametroetarako, bai eta prozedura berezi bidez 

fabrikatutako kurbetarako ere. 
 

Bolaren tamaina tauletatik ateratzen da: 

Ø bola = Ø int – (Rm/da): 42 – 7,5 = 34,5 

6.5.2 SAIAKUNTZA EZ-SUNTSITZAILEAK 

Adjudikaziodunak tailerrean fabrikatutako ekipo guztiak probatuko ditu estankotasuna egiaztatzeko proba 

hidraulikoaren bidez, eta soldadura guztiak erradiografien bidez egiaztatuko ditu. 
 

Ekipoak instalazioan muntatu ondoren, adjudikaziodunak obran egindako soldadura guztiak erradiografien 
bidez egiaztatuko ditu ekipoak, sekzioak eta abar muntatzeko/instalatzeko. 

 

Adjudikaziodunak in situ egingo du instalazioa bere osotasunean, estankotasuna egiaztatzeko proba 
hidraulikoaren bidez, eta instalazioa legeztatzeko beharrezkoak diren probak eta izapideak egingo ditu bere 

kargura. 

6.6 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Lan horiek egiteko ardura duten langileek Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeria, Araudi eta 

Erregelamendu guztiak bete beharko dituzte. 

 
Kontratistari dagokio laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko prebentzio-jarduerak antolatzea, bai 

bereak, bai azpikontrata ditzakeen enpresenak. 
 

Kontratistak BBUPko Lan Arriskuen Prebentziorako Sailaren baldintza guztiak bete beharko ditu, ENPRESA 

KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAN LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO PROZEDURA ESPEZIFIKOAN 
zehazten den bezala. 

 
Prebentzio-jarduera guztiak BBUPren prebentzio-zerbitzuek baliozkotu behar dituzte. 

 
Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 
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6.7 INGURUMENA 

Lanak egiteaz arduratuko diren langileek aplikatu beharreko ingurumenari buruzko legedi eta araudi guztia 

bete beharko dute beti. 
 

Kontratistari dagokio ingurumenaren arloko jarduerak antolatzea, bai bereak, bai azpikontrata ditzakeen 

enpresenak. 
 

Kontratistak INGURUMENA ERANSKINEAN zehazten diren BBUPko Iraunkortasun, Teknologia eta 
Berrikuntzako Zuzendariordetzaren baldintza guztiak bete beharko ditu, eta, behar izanez gero, horiek betetzen 

direla erakusten duten ebidentziak eman. 

 
BBUPko Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako Zuzendariordetzak baliozkotu beharko du 

ingurumenarekin lotutako jarduera guztia. 
 

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

6.7.1 GARBIKETA ETA HONDAKINAK 

Kontratistak garbiketa-egoera onargarrian eduki beharko ditu kontratu honen xede diren lanak egiteko sartzen 

den instalazioak eta esparruak. 
 

Kontratistaren ardura da bere lanak egitean sortzen dituen hondakin guztiak kudeatzea, eta espresuki 
debekatuta dago BBUPren instalazioetan edozein hondakin ezabatzea edo uztea. Indarrean dagoen eta 

aplikatu behar den legeriaren arabera kudeatu behar dira hondakinak, eta BBUPren eskura egon behar dute 

horien kudeaketa egokia egiaztatzen duten dokumentuen ebidentziek. 
 

Aipatutako baldintzaren bat betetzen ez bada, kontratuaren zuzendariak hirugarren bati aginduko dio 
betebehar horiek betetzeko. Gastu horiek kontratistari deskontatuko zaizkio dagokion ziurtagirian. 

6.8 KALITATEA ZIURTATZEA 

Lizitatzaileak bere erakundeak kontratuaren baldintzak betetzeko gaitasuna duela ziurtatuko du. 
 

Gaitasun hori ISO 9001 2008 edo goragoko beste ziurtagiri baten bidez ziurtatuko da. 

 
Ziurtagiririk ez badu, BBUPk egokitzat jotzen dituen kontrolak onartu behar ditu eskaintzaileak, eta haien 

kostua bere gain hartu. 
 

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

6.9 ZIURTAGIRIAK 

Hilero, egindako lanei dagokien eta kontratistak emandako ZERRENDA BALORATUA oinarri hartuta egindako 
ziurtagiria emango da. 

 
Ziurtagiri partzialak behin-behinekoak baino ez dira izango, eta ez dakarte haien barruan jasotako egindako 

lanak onartzea. 

 
Amaitu gabeko egindako lanen, partzialki bukatutakoen edo gaizki egindakoen ondorioz, hasierako prezioa 

proportzioan murritz daiteke. 
 

Kontraesaneko preziorik baldin badago, alderdiek eztabaidatu eta onartu egin beharko dute, gauzatu aurretik. 
 

Kontratuaren Zuzendaritzak aurretik onartu ez dituen lan gehigarriak edo aurreikusitako lanen aldaketak ez 

dira ordainduko. 

7. LIZITATZAILEAK ENTREGATU BEHARREKO AGIRI TEKNIKOAK (B GUTUN-AZALA)  
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Aurkeztu beharreko “Dokumentazio teknikoa” administrazio-baldintzen pleguko dagokion apartatuan 

zehaztutakoa da. 
 

 

 
Bilbon, 2025eko urriaren 29an 

 
 

 

 
 

 
 

Javier Ruiz de la Hera  
Saneamendu-Mantenimendu Ataleko Arduraduna 

 
 

 


