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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 

CONTRATAR LA OBRA DE RENOVACIÓN DE LAS LAMELAS DE LA ETAP DE GARAIZAR. 

EXPEDIENTE Nº 3253. 

 

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO  

Tramitación expediente 
☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia, 

☐Anticipada 

Tipo 

☒    Abierto  

☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)  

☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP) 

 

A.- PODER ADJUDICADOR 

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo 

☐  Presidente  

☒  Gerente 

3.-  Responsable del contrato: Susana Coego Cancela 

 4.- Datos de contacto Subdirección  de  
Contratación: 

www.contratacion@consorciodeaguas.eus 
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100 

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com 
www.contratacion.euskadi.eus  

B.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.-Objeto del contrato: OBRA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS LAMELAS DE LA ETAP DE 
GARAIZAR  
2.-Necesidades a satisfacer: Actualmente las lamelas del decantador Super-Pulsator tras más 
de 30 años de operación permanente están muy deterioradas, e incluso, caídas en algunas zonas, 
es decir, son elementos que ya han alcanzado su vida útil, y cuya situación imposibilita la limpieza 
de estas. Mediante las obras recogidas en este proyecto se prevé renovar las lamelas del 
decantador, para lo cual será necesario aislar y vaciar el decantador Super-Pulsator, desmontar 
las lamelas existentes, inspeccionar el decantador para comprobar si existen más elementos 
deteriorados, y por último, colocar las nuevas lamelas y realizar la puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento necesarias. Durante la ejecución de estos trabajos el proceso de decantación se 
llevará a cabo en el decantador Accelator, cuya capacidad hidráulica ya sabemos de antemano 
que está condicionada a la turbidez del agua bruta. Las nuevas lamelas permitirán afianzar el 
funcionamiento del Super-Pulsator, de forma que se puedan abordar las obras de ejecución de un 
nuevo decantador. 

3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No 

Justificación de la no división en lotes:       
La ejecución del contrato íntegro, sin división en Lotes, supone una gestión más adecuada de 
las labores de control ambientales, de gestión de residuos y de aplicación de las normas de 
Seguridad y Salud en las obras. La no división de lotes facilita la correcta ejecución de los 
trabajos del punto de vista técnicos y la optimiza el control de la ejecución global del contrato. 

4.-CPV: 45232430-5 Obras para el tratamiento de agua. 

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas: ☐ SI  ☒ NO  

6.-Naturaleza Jurídica 

       ☒Administrativa ☐ Privada 

 

http://www.contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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C.-PRECIO DEL CONTRATO 

1.-Presupuesto de licitación  
(I.V.A excluido) 
 

CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (125.746,59 €), I.V.A. 
EXCLUIDO.                                               

2.-Valor estimado del contrato: 125.746,59 Euros 

Lotes: ☐ SI  ☒ NO  

 

3.-Sistema de determinación del precio: 

  ☐ Tanto alzado   ☒ Precios unitarios. 

 

4.-Anualidades y consignación presupuestaria: 
 

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son: 623.02.169.12 
 

- Año 2026: 125.746,59 € 
 

5.-Revisión de precios:   ☐ SI    ☒ No  

6.-Financiación con Fondos externos:☐ SI ☒NO    

7.-Forma de pago: Ordinaria, mediante certificación mensual. 

8.-Abonos a cuenta: No aplica 

 

D.-PLAZO DEL CONTRATO 

1.-Duración total: CUATRO (4) MESES. 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes para la normal explotación, así como la necesidad de garantizar 
la disponibilidad operativa de las instalaciones, los licitadores no podrán, en sus ofertas, reducir el plazo 
de ejecución del Contrato dado que éste incluye tanto el tiempo neto de ejecución de la obra, como los 
tiempos muertos que por razones operativas concurrirán a lo largo del Contrato. En este plazo están 
incluidas las pruebas de puesta en marcha y pruebas de rendimiento de la instalación. 
 

2.-Plazos parciales. 

 ☐ SI ☒ NO 

3.-Prórroga 

 ☐ SI  ☒ NO 

4.-Plazo de garantía: UN (1) AÑO 

5.-Lugar ejecución del contrato: ETAP Garaizar en el municipio de Iurreta. 

6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO.  
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E.- GARANTIAS 

☒ Garantía definitiva:    5   %                   Importe: Adjudicación 

☐ Garantía complementaria:                             Importe: 

 

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA 

Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez la anualidad media del contrato. (125.746,59 €) 
 

 

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 
La solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos 5 años, que 
sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o 
subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, 
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad 
media del contrato. (88.022,61 €) 
 

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación:  

 
No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de 
exigencias. 
 

 

HABILITACIÓN PROFESIONAL 

No aplica 

 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí, Facultativa  ☐ No 

 
Grupo, subgrupo y categoría exigibles: Grupo E subgrupo 1 categoría 1 
 

 

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable. 

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor. 

3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática. 

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

 
a) Memoria técnica y metodología de ejecución (23 puntos) 

 
• Análisis del proyecto: 

El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones relativas a la 
documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento de este. Asimismo, se valorará el 
estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, así como cualquier otra 
circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato. 
 
Entre otros se valorará el estudio de la minimización del impacto de la obra en la explotación diaria de la 
ETAP, las afecciones a terceros y los servicios afectados en la zona. 
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H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

• Estudio de la ejecución de la obra: 

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los procesos 
constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicación, 
implantación, instalaciones auxiliares, servicios afectados, acopios, accesos a la obra, etc., detallando los 
métodos y medios que se proponen para ello. Se deberá incluir la definición de los accesos a la zona de 
obra, zona de acopios, puesta en obra de medios auxiliares y materiales, e implantación en obra de 
instalaciones provisionales. Deberá quedar recogido en este apartado la metodología a seguir para la 
coordinación de los trabajos con el departamento de Explotación de Abastecimiento del Consorcio de 
Aguas de Bilbao Bizkaia. Se valorará la propuesta presentada para ejecutar en la fase final de la obra las 
pruebas de puesta en marcha y pruebas de rendimiento de la nueva instalación.  
 

b) Medios a disposición de la obra y Programación de los trabajos (27 puntos) 

 
- Se aportará el Organigrama y descripción funcional de la Organización que propone para la obra, 

definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación y aportando 

su cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de funciones 

entre las distintas empresas participantes. 

 
- El personal deberá contar con experiencia en obras similares, en particular, el/la Jefe/a de Obra 

deberá tener una experiencia mínima de 10 años en obras similares. 

 
- Se detallará las lamelas y relación del resto de equipos y elementos propuestos, concretando 

características técnicas, número y dimensionamiento, medios materiales y maquinaria, así como su 

propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien fundamentados. Se detallará especialmente 

los medios precisos a disponer y su ubicación para el traslado de cargas suspendidas sobre el recinto 

de la ETAP. 

 
- En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceras partes de los trabajos, 

deberán indicar el nombre de éstos, referencias y porcentaje que aquellos representan sobre la 

totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil empresarial o clasificación. 

 
- Se presentará una tabla resumen con la relación de los materiales a suministrar en obra, 

especialmente de los que son críticos para la obra, incluyendo marca, modelo, suministrador y 

características principales. 

El material ofertado es vinculante y deberá ser el que el contratista suministre en caso de resultar 
adjudicatario. 
 
 
 
• Planificación general de la obra y programa de trabajos: 

Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras 
teniendo en cuenta la ubicación de estas y los medios propuestos para su ejecución. 
 
Se incluirá una programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y medios 
puestos a disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorará: 
 
- El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de estas en la 
ejecución de los diversos tajos y tramos de obra. 
 
- La definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt, y el estudio del camino crítico 
y generación de holguras. 
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H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

 
- Planes de contingencia ante situaciones imprevistas, que incluirán los protocolos de actuación en caso 
de necesidades excepcionales, emergencias, etc. 
 
La planificación deberá contemplar que en caso de producirse una situación meteorológica que 
comprometa el tratamiento con el decantador Accelator en uso, las obras podrán pararse de inmediato, 
retirando todos los útiles del interior del decantador donde se está actuando, para que todo el volumen del 
decantador Super-Pulsator pueda utilizarse como decantador estático, de forma que aumente la 
capacidad de tratamiento de la ETAP, sin que esto suponga un sobrecoste económico. 
 
Se valorará especialmente el avance de los planes específicos para la prevención de los riesgos laborales 
y para la gestión medioambiental particularizados para la presente obra. 
 
El número máximo de páginas (por una cara) admisible será de 15, con las siguientes características: 
 

• Tamaño DIN-A4. 

• Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 11 puntos. 

• Interlineado mínimo: 1,5 puntos. 

• Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm. 

• Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm. 
 
 
Excepcionalmente se podrán incluir hojas Din A-1 y Din A-3 para aquella documentación que así lo exija 
su presentación. A efectos del cómputo total de hojas, no se considerarán portadas e índices ni la 
documentación que acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, debiendo 
adjuntarse esta última información en un anexo independiente.  
 
Si se incluyeran más de 15 páginas, únicamente se tendrán en cuenta en la valoración técnica las 15 
primeras. 
 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA. 
 
La proposición económica se complementará con: 
 

a) Relación de precios. 
 
Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que componen 
el proyecto, redactados en letra y número. 
 
 

b) Presupuesto del contrato 
 

- Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 
ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. 

 
- Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 

19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 
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I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante 
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP): 

3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO 

Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3 

 

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS 

☒Mesa de Contratación 

 
Presidencia/ Suplente:  
D. Ekaitz Mentxaka Corral. 
 
Vocales (Titulares/Suplente):  
D. Mikel Magunazelaia Pinaga. 
D. Xabier Orue Moro 
Dña. Itziar Zarate Urrutia.          
D. Gerardo Latorre Pedret. 
D. Jose Manuel Pereda Renobales. 
 
Secretaría (Titular/Suplente): 
D. Gerardo Latorre Pedret 
 
 

 

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1.- Criterios de adjudicación: 
 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes: 
 
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 50 PUNTOS 
 
La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos. 
 
 
Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada oferta 
mediante fórmulas matemáticas que asignarán los siguientes valores: 
 

Bmax ............................................................ 50 puntos 
(Bmax + BM) / 2 ............................................ 48 puntos 
BM ................................................................ 47 puntos 
0,8 x BM........................................................ 46 puntos 
0,6 x BM........................................................ 44 puntos 
Presupuesto licitación ..................................... 0 puntos 

 
Los valores de estos puntos serán multiplicados por el coeficiente K1 anteriormente indicado. 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
Dónde: 

• Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento. 

 

• Bmax: Porcentaje baja máxima, correspondiente a la oferta más económica 

 

• BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 

licitador 

 

El resto de ofertas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución de puntos 

anteriormente expuesta.  

De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a: 

 
Si  0 < Bi <= 0,6 x BM 
 
  Bi 
 Pi =    ------------------------  x 44 
 0,6 x  BM 
 
Si  0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM 
 
 
 (Bi - 0,6 x  BM)  
 Pi =  44 +  ------------------------  x 2 
 0,2 x BM 
 
 
Si  0,8 x BM < Bi <= BM 
 
 (Bi - 0,8 x  BM)  
 Pi =  46 +  ------------------------     
 0,2 x BM 
 
 
Si  BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BM)  
 Pi =  47 +  ------------------------  x 2   
 (Bmax - BM) 
 
 
Si   (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 
 
 (2 x Bi – BM - Bmax)  
 Pi =  48 +  -------------------------------  x 2 
 (Bmax - BM) 
 
 

Todos los resultados de puntuación Pi obtenido mediante estas fórmulas serán multiplicados por el coeficiente 

K1 anteriormente indicado. 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
 
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS 
 
Los criterios y ponderación de la parte técnica serán:  
 

- Memoria técnica y metodología de la ejecución…… 23 puntos  
 

- Medios a disposición de la obra……………………... 27 puntos 
 

2.- Criterios de desempate: 

El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 
 

3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas: 
     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos: 

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta. 

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía.  

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal. 

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:  
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta. 

 

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las señaladas en el PPTP. 
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M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS 

  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

 

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales. 

 

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

No aplica. 

 

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

☒Obligación de aportación inicial  

 

P.- SUBROGACIÓN 

     No aplica 

 

Q.- RECURSO ESPECIAL 

       ☐ SI        ☒ NO 

 

R.- SUBROGACIÓN 

     No aplica 

 

 

S.- REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Dirección de las obras 
 
El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada. 
 
Señalizaciones y carteles de obra 
 
El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
Permisos y licencias 
 
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese. 
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Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc.) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc.) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia. 
 
Relaciones valoradas 
 
Mensualmente el contratista presentará una relación valorada en la que se incluyan los trabajos 
ejecutados en el último mes, así como la previsión económica actualizada a fin de obra. 
 
Plan de Seguridad y Salud 
 
El contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Saludas Laboral 
de las obras, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre. 
 
El Plan de Seguridad y Salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad del Proyecto, de forma 
que se permita y facilite la Auditoria del grado de cumplimiento del mencionado Programa. 
 
El contratista adjudicatario custodiará el “Libro de Incidencias” que, debidamente diligenciado, 
permanecerá en las oficinas de obra y durante el plazo de ejecución de las mismas a efectos de su 
utilización conforme a lo prescrito en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 
DELEGADO DEL CONTRATISTA 
 
El contratista adjudicatario deberá adscribir a la presente obra un delegado con titulación y capacidad 
suficiente para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del 
contrato. 
 
Tanto este delegado como el personal a las órdenes del adjudicatario no tendrán relación jurídica, ni 
laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, como al término 
de este. 

 


